

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

13.05.2026

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2
2	Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)	2
3	Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)	2
4	Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)	2
5	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)	2
	5.1 Hovedbedrift og samordningsansvar	2
	5.2 Boring og sprengning i tunnel	2
6	Ytre miljø (Se C2 punkt 30)	2
	6.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen	2
	6.2 Hensyn til omgivelsene	2
	6.3 Krav til kjøretøy og maskiner	2
7	Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)	2
8	Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.	2
9	Kontor og laboratorium for byggherren	2
10	Arbeidstegninger	2
11	Massedisponeringsplan	3
12	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	3
13	Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)	3
14	Krav om lærlinger	3

1 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt 4 uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E2. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

2 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)

3 Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)

Byggherre har fått utført laboratorietest av betongen i landkar og søyle. Testrapport er vedlagt.

4 Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)

5 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)

5.1 Hovedbedrift og samordningsansvar

5.2 Boring og sprengning i tunnel

6 Ytre miljø (Se C2 punkt 30)

6.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen

6.2 Hensyn til omgivelsene

6.3 Krav til kjøretøy og maskiner

7 Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)

8 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

Det er opp til entreprenør å finne løsninger på dette. Bruk av bensin/diesel-aggregat tillates ikke.

9 Kontor og laboratorium for byggherren

Entreprenør må stille med lokale til byggemøter, og evt andre møter. Byggherre forventer å stille med 3-4 personer.

10 Arbeidstegninger

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

13.05.2026

konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapitel D2.

Følgende arbeider er omfattet:

- Implementering av fuge inkludert avløpsrør for overvann i eksisterende konstruksjon.
- Anlegg for katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner

11 Massedisponeringsplan

12 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved ferdigstillelse før avtalt frist vil det bli utbetalt bonus på kr 10 000 pr hverdag frem til frist for ferdigstillelse.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr 25 000 pr hverdag.

Byggherren har rett til å kreve dagmulkt for hver dagmulksbelagt frist som entreprenøren overskrider, selv om dagmulkt løper i samme tidsrom.

13 Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

14 Krav om lærlinger.