

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2
2	Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)	2
3	Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)	2
4	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)	2
4.1	Hovedbedrift og samordningsansvar	2
4.2	Boring og sprengning i tunnel	2
5	Ytre miljø (Se C2 punkt 30)	2
5.1	Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen	2
5.2	Hensyn til omgivelsene	2
5.3	Krav til kjøretøy og maskiner	2
6	Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)	2
7	Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.	3
8	Kontor og laboratorium for byggherren	3
9	Arbeidstegninger	3
10	Massedisponeringsplan	3
11	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	3
12	Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)	3
13	Oppdragsforståelse og gjennomføringsevne – Tildelingskriterium K	4

1 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt 2 uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E2. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

2 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)

Ikke aktuelt i denne kontrakten

3 Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)

Ingen grunnundersøkelser er gjort for denne jobben

4 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)

4.1 Hovedbedrift og samordningsansvar

Ikke aktuelt i denne kontrakten

4.2 Boring og sprengning i tunnel

Ikke aktuelt i denne kontrakten

5 Ytre miljø (Se C2 punkt 30)

5.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen

Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.

5.2 Hensyn til omgivelsene

Anleggsarbeidet skal ikke foregå i hekkeperioden (15. april – 01. august)

5.3 Krav til kjøretøy og maskiner

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

6 Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)

Ikke aktuelt i denne kontrakten

7 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

Dette ansvaret ligger hos entreprenøren.

8 Kontor og laboratorium for byggherren

Ikke aktuelt i denne kontrakten

9 Arbeidstegninger

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapittel D2.

Følgende arbeider er omfattet:

- Trafikkavvikling/ Faseplaner

10 Massedisponeringsplan

Ikke aktuelt i denne kontrakten

11 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr 50 000 pr hverdag.

Byggherren har rett til å kreve dagmulkt for hver dagmulktbelagt frist som entreprenøren overskrider, selv om dagmulkt løper i samme tidsrom.

12 Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

$$e = A \times (T / T_0 - 1)$$

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp. I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av rigggkostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

T₀ = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.

T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Spesielt om faktura for prisregulering

Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for prisregulering. Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

13 Oppdragsforståelse og gjennomføringsevne – Tildelingskriterium K

Generelt

Leverandøren har som en del av tildelingskriterium K Oppdragsforståelse og gjennomføringsevne utarbeidet kontraktsspesifikke vedlegg, beskrivelser med mer, og skal utføre kontraktsarbeidene i tråd med dette.

Trekk

Byggherren vil foreta trekk hver 14. dag dersom det foreligger avvik mellom leverandørens kontraktsspesifikke vedlegg, beskrivelser med mer, og det som utføres.

Trekk per 14. dag utgjør 20 % av leverandørens oppnådde fradrag på tildelingskriterium K Oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

Eks.: Ved oppnådd fradrag på 1 MNOK i konkurransen, vil trekk per 14. dag ved avvik i kontraktsutførelsen utgjøre 200 000 NOK.

Trekk i oppgjøret skal meddeles på byggemøte og entreprenøren skal utstede kreditnota innen neste byggemøte.