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BYGGHERRENS ORGANISASJON

Byggherre
Kristiansand kommune, Idrettsenheten, Postboks 417 
Lund, 4604 Kristiansand

00.1 GENERELT OM FORHOLD PÅ 
BYGGEPLASSENE

1. Generelle forhold for anleggsområdet
Entreprenøren skal utføre arbeidene innenfor 
anleggsområdet slik det fremstår på tidspunktet for 
tilbudsinnhenting. Området er opparbeidet som 
idrettsanlegg/kunstgressbane med inngjerding, 
ballfangernett, asfaltramme og kunstgressdekke. 
Tilkomstveiene er asfalterte.

Entreprenøren skal selv vurdere behov for ytterligere 
tilkomstmuligheter og har ansvar for å skaffe seg full 
oversikt over alle tilkomstforhold samt sikre trygg 
gjennomføring av anleggsarbeidene. Alle sideveier, stier 
og løyper skal sperres av og skiltes tydelig.

Entreprenøren skal vurdere og prise etablering og 
fjerning av nødvendige anleggsveier. Kostnader skal 
inngå i relevante poster i kapittel 1. Byggherren har 
eiendoms- og bruksrett til grunnen.

2. Skader og tilbakeføring
Entreprenøren er ansvarlig for alle skader på 
opparbeidede områder, veier, stier, parkeringsplasser og 
overfor tredjepart i anleggsperioden. Alle kostnader 
forbundet med slike skader skal inkluderes i tilbudet.

Alle områder brukt til anleggstrafikk skal tilbakeføres til 
opprinnelig stand etter avsluttet arbeid.

3. Trafikk og nærmiljø
Arbeidene vil foregå i umiddelbar nærhet av 
boligområder, friluftsområder og fylkesvei. 
Anleggstrafikken vil krysse vei og sykkelstier, og 
tilkomstveien benyttes av syklister og turgåere.

Entreprenøren skal sørge for tydelig skilting og 
avsperringer og utvise særlig aktsomhet ved 
massetransport til og fra anleggsområdet.

Entreprenøren skal utarbeide trafikk- og sikringsplan for 
all anleggstrafikk, inkludert skiltplan, sikring av myke 
trafikanter og eventuell dirigering. Planen skal 
godkjennes av byggherren før oppstart.

4. Sikring av anleggsområdet og lagringsforhold
Anleggsområdet skal være avsperret og inngjerdet med 
to meter høyt anleggsgjerde med sammenkoblede 
gjerdefelt. Entreprenøren skal etablere port og tydelige 
låserutiner.

All lagring av masser, varer og utstyr skal foregå 
innenfor inngjerdet område. Entreprenøren er ansvarlig 
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for sikker lagring slik at materiell ikke kan velte.

Forholdene skal beskrives i entreprenørens HMS- og 
SHA-plan.

5. Ryddighet og avfallshåndtering
Det skal være ryddig og ordentlig på anlegget og 
tilkomstarealer gjennom hele byggeperioden. Det skal 
foretas regelmessig opprydding.

Etter fullført arbeid skal anlegget rengjøres, og alt avfall, 
overskuddsmasser og materialer skal fjernes.

Entreprenøren har ansvar for all avfallshåndtering, 
inkludert levering til deponi eller forbrenningsanlegg. 
Avfall skal håndteres i tråd med avfallsforskriften, 
inkludert krav til kildesortering og deklarering av farlig 
avfall.

Terreng og anlegg som skades eller forurenses skal 
repareres og renses for entreprenørens regning.

6. Rigg, drift og brakker
Alle brakker og etterlatenskaper skal være fjernet innen 
én uke etter overtakelse. Gjenstander som ikke fjernes 
innen fristen vil bli fjernet av byggherren på 
entreprenørens regning.

Entreprenøren dekker alle kostnader til rigg, drift og 
nedrigging for egne og underentreprenørers arbeider.

7. Befaring, forbehold og kontroll av grunnarbeider
Entreprenøren skal sammen med byggherren 
gjennomføre befaring av alle forhold som kan påvirke 
arbeidet, herunder planhet, fallforhold og drenering i alle 
lag. Dette skal skje før installasjon av kunstgressystem.

Dersom entreprenøren unnlater å gjennomføre slik 
befaring, gir dette ikke grunnlag for tilleggskrav. 
Eventuelle forbehold skal fremsettes før arbeidene 
starter.

8. Kvalitetssikring og møter
Entreprenøren og byggherren skal gjennomføre 
befaringer og kontroller av grunnarbeidene. I tillegg til 
ordinære byggemøter hver 14. dag skal entreprenøren 
påregne inntil tre prosjektmøter.

Entreprenøren skal gjennomføre egenkontroller og 
dokumentere kvalitet, planhet og øvrige krav. 
Måleprotokoller og dokumentasjon skal leveres skriftlig 
til tiltakshavers prosjektleder.

9. Byggeplassorganisering og SHA
Entreprenørens plan for organisering av byggeplassen 
skal forelegges byggherrens prosjektleder.

Entreprenøren skal utarbeide SHA-plan i tråd med 
byggherreforskriften. Planen skal godkjennes av 
byggherren før arbeidene igangsettes.
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10. Utstikking, toleranser og normer
Entreprenøren er ansvarlig for utstikking og fastsetting 
av høyder. Opplegg skal forelegges byggherren ved 
forespørsel. Alle utsatte punkter skal sikres gjennom 
hele byggeperioden.

For å sikre korrekt kvalitet og nøyaktighet skal følgende 
normer og standarder følges:⦁ NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg 

og installasjoner⦁ Byggherreforskriften⦁ NS-EN 14904 / NFF-krav for kunstgressbaner 
(der dette er relevant)⦁ Leverandørspesifikke krav til kunstgresssystem 
og bærelag⦁ Øvrige standarder spesifisert i 
konkurransegrunnlaget

11. Fremdriftsplan og FDV
Entreprenøren skal utarbeide detaljert fremdriftsplan 
som viser hovedaktiviteter, avhengigheter og milepæler. 
Planen skal godkjennes av byggherren.

Entreprenøren skal levere komplett FDV-dokumentasjon 
for alle relevante leveranser senest ved overtakelse.

00.2 ARBEIDETS ART OG OMFANG

Kristiansand kommune skal oppgradere Tangvall 
kunstgressbane som følge av at dagens 
kunstgressdekke er i dårlig forfatning. Det er også 
registrert utilstrekkelig drenering og problemer med 
overvann ved nedbør. Banens adresse er Gamle 
Høgskolevei 40, 4640 Søgne.

Byggherren ønsker å fjerne eksisterende 
kunstgresssystem (kunstgressmatte og pad) fra ca. 
2016 og heve banen med 0,5 meter. For å sikre god 
drenering skal enkelte striper av eksisterende 
avrettingslag (ca. 3 cm) og bærelag (ca. 10 cm) fjernes, 
blant annet over dreneringsledninger. Hensikten er å 
sikre at vann kan renne ned i eksisterende drenerende 
masser uten at avrettingslaget hindrer avrenningen, jf. 
tegning O103. Det skal deretter etableres nytt 
forsterkningslag, nytt bærelag og drensasfalt der 
kunstgressystemet skal plasseres.

Kunstgressystemet leveres i egen entreprise og inngår 
ikke i denne beskrivelsen. Entreprenøren skal likevel 
samarbeide med kunstgressleverandøren for å sikre at 
underlaget utføres i tråd med leverandørens 
toleransekrav, blant annet for avretting, høybrekk og nivå 
på asfalt/drensasfalt, slik at kunstgresset ligger noe 
høyere enn asfalt i sikkerhetssonen.

Asfaltsikkerhetssonen skal reasfalteres med fall inn mot 
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kunstgressflaten. Entreprenøren har ansvar for 
produksjon og utlegging av den drenerende 
baneoppbygningen. Eksisterende drens- og 
overvannssystem skal delvis gjenbrukes. Kumlokk skal 
justeres i høyde med ferdig asfaltdekke. Øvrige 
asfaltflater innenfor eksisterende flettverksgjerde, porter 
og sikkerhetssone skal også reasfalteres.

Hevingen av banen med 0,5 meter medfører behov for 
terrengtilpasninger. Entreprenøren skal utføre 
nødvendige arbeider for å sikre jevne overganger 
mellom nytt og eksisterende terreng. Dette skal inngå i 
entreprenørens tilbud. 

Ved siden av banen skal det i en annen entreprise 
oppføres hall. Det er forventet at arbeidene vil ha 
parallell drift. Entreprenøren skal derfor etablere dialog 
med entreprenør for tilstøtende hallprosjekt for å sikre 
gode overganger og tilpassede nivåer.

Eksisterende kunstgressdekke, inkludert innfyll av sand 
og gummigranulat (SBR), skal fjernes og transporteres til 
godkjent forbrenningsanlegg. Kunstgressystemet skal 
skjæres opp og rulles sammen i enheter på maks 1 
tonn. Entreprenøren skal sørge for at innfyllsmaterialene 
forblir inni rullene og ikke blandes med omkringliggende 
masser. Alle kostnader knyttet til fjerning, transport, 
avgifter og avfallshåndtering skal inkluderes i 
entreprenørens pris, og entreprenøren skal innhente 
nødvendig kunnskap om korrekt avfallsklassifisering.

Dimensjoner og fallforhold er hentet fra eksisterende 
tegninger fra 2002. Etter fjerning av kunstgresset skal 
entreprenøren kontrollere og måle inn alle dimensjoner 
og fall. Banen har ca. 0,9 % fall i lengderetningen nord–
sør og saltakfall på 1 % fra midten og ut mot begge 
langsider. Entreprenøren skal etablere alle lag med 
tilsvarende fall som angitt på tegningene, og etablere 
valm foran målene slik at området mellom målstengene 
er horisontalt.

Mønet og de to valmpunktene skal avrundes fem meter 
ut til hver side. Entreprenøren skal planlegge og 
gjennomføre arbeidene slik at det ikke oppstår brå 
knekkpunkter i disse overgangene.

Byggherren har gjennomført miljøundersøkelser av 
massene. Undersøkelsene viser at massene ligger i 
tilstandsklasse 2. Masser som ikke kan gjenbrukes 
innenfor tiltaksområdet skal leveres til godkjent mottak.

Entreprenøren skal skifte ut masser kun ned til 
nødvendig dybde, som angitt i stripene på tegning O103, 
for å treffe på godt drenerende og stabile masser. 
Dersom det avdekkes søkk eller svanker i eksisterende 
masser, skal entreprenøren punktere og utbedre disse 
slik at vann ikke blir stående, men renner ned i 
drenerende masser. Det skal utføres og dokumenteres 
dreneringstester som viser tilfredsstillende drenering.
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Dersom nødvendig masseutskiftning avviker fra 
forutsetningene, skal dette håndteres gjennom 
mengderegulering i relevante poster (som graving, 
transport, leveringsavgifter og oppbyggingslag). 
Forventet gravedybde er basert på tegninger fra ca. 
2002 og utgjør ca. 13 cm (3 cm avrettingslag og 10 cm 
bærelag). Entreprenøren skal tidlig i prosjektet informere 
byggherren om faktisk gravedybde.

Entreprenøren skal gjennomføre dreneringstester på 
eksisterende avrettingslag og andre lag i oppbygningen i 
henhold til kunstgresshåndboken, og dokumentere 
resultatene.

Byggherren skal etablere følgende oppbygning for 
kunstgressflaten, jf. tegning O101:⦁ Drenerende masser i avgravde striper iht. 

tegning O103⦁ Forsterkningslag over eksisterende avretting og 
dreneringslag⦁ Nytt bærelag⦁ Drensasfalt som underlag for kunstgressystemet

Krav til de ulike lagene er angitt i de tilhørende postene. 
Entreprenøren skal etablere prøvefelt for masser som 
inngår i oppbygningen, og teste disse for drenerende og 
bærende egenskaper. Entreprenøren skal dokumentere 
at massene tilfredsstiller kravene før de bestilles.

Det er mulig at byggherre vil etablere ny betongkant for 
mindre deler rundt banen. To betongfundamenter for 
innbytterbenker skal etableres. Nytt flettverksgjerde skal 
etableres delvis rundt banen. Eksisterende ballfangernett 
skal i utgangspunktet gjenbrukes, men entreprenør skal 
prise inn nytt i tilfellet bygherre velger nyanskaffelse.

Grensesnitt mellom entreprerisen for bane (denne 
entreprisen) og entreprisen for ny hall  går i eksisterende 
asfaltkant på østsiden av banen, som vist på tegningen. 
Enkelte aktiviteter vil avhenge av koordinering mellom 
entreprisene. Det forutsettes derfor at tilbyder for denne 
entreprisen setter seg inn i fremdriftsplan for entreprisen 
til ny hall og koordinerer sine arbeider i henhold til 
fremdriftsplanen for ny hall. Det kan være utfordringer 
med tanke på logistikk (flere lastebiler) etc, som må 
påregnes å kunne ha innvirkning på leveranser. 
Entreprenør skal hensynta dette, samt koordinering med 
entreprisen for hallen, i prisene som leveres for denne 
entreprisen.

00.3 VEDLEGG

Det forutsettes at entreprenør setter seg godt inn i 
alle vedlegg, og følger prinsippene gitt i disse.

Vedlegg 01: NS3420 beskrivelse (dette dokumentet)
Vedlegg 02: Tilbudsskjema
Vedlegg 03: Tilbudstegninger
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Vedlegg 04: Miljøteknisk undersøkelse
Vedlegg 05: VA-notat
Vedlegg 06: G-not-01 (Geoteknisk notat)
Vedlegg 07: Kunstgressboka
Vedlegg 08: Landskapsnorm Kristiansand kommune

Sum denne side:  
Sum Kapittel 00:  
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01 Kapital, rigg, drift, nedrigging

01.0 Generell del

NS 3420:2022.2 gjelder for de påfølgende postene. 
Kodene angitt ved de spesifiserende postene viser til 
relevante bestemmelser i standarden. Ved eventuelle 
avvik mellom tekst og standard skal teksten i 
beskrivelsen gjelde foran standarden. Entreprenøren 
bekrefter gjennom innlevert tilbud at han er kjent med 
standardens koder og innholdet i disse.

Kodene AV1–AV3 skal omfatte alle entreprenørens 
kostnader til forsikringer og sikkerhetsstillelser, tilrigging 
av anleggsplassen, drift av riggområdet, samt nedrigging 
og avslutning av entreprisen.

Entreprenøren skal sørge for at alle anleggsdeler, inn-
og utkjørsler og transportveier til og fra anleggsområdet 
er forsvarlig merket og sikret. Dersom entreprenøren 
mener det er behov for å utvide eller etablere ytterligere 
tilkomstveier, skal dette vurderes, prosjekteres og prises 
av entreprenøren i de relevante postene i dette kapitlet.

Entreprenøren er ansvarlig for å unngå skade på 
eksisterende tekniske installasjoner som vann-, avløps-
og overvannsledninger samt kabler og øvrige 
infrastruktur i bakken. Entreprenøren skal utvise særlig 
aktsomhet ved arbeid i nærheten av eksisterende 
flomlys- og kabelanlegg.

Entreprenøren skal stille med en stedlig byggeplassleder 
med erfaring fra tilsvarende arbeider og med fullmakt til 
å treffe økonomiske beslutninger på vegne av 
entreprenøren. Entreprenøren skal gjøre seg kjent med 
forholdene på byggeplassen og øvrige forhold som kan 
påvirke arbeidets gjennomføring eller medføre ansvar.

Miljøhensyn
Miljømessige forhold under anleggsarbeidene, herunder 
håndtering av trafikkavvikling, skånsom bruk av 
maskiner, samt tiltak mot støv og støy i 
anleggsperioden, skal være inkludert i entreprenørens 
poster under dette kapitlet.

  

01.0.01 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Anleggsområde og berørte offentlige
arealer

RS  ....................
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten omfatter alle ytelser knyttet til 
forsikringer, sikkerhetsstillelse, planlegging og 
tilrigging av anleggsplassen som er nødvendig for 
komplett gjennomføring av kontraktsarbeidene. 
Entreprenøren skal etablere brakker, 
toalettfasiliteter og egen brakke for byggemøter. 
Midlertidig strømforsyning samt midlertidige vann-
og avløpsinstallasjoner skal etableres av 
entreprenøren i samråd med byggherren.

01.0.02 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Anleggsområde og berørte offentlige
arealer
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter entreprenørens ansvar for alle 
skader som oppstår som følge av provisoriske 
anlegg, samt skader og slitasje på atkomstveier, 
lagringsplasser og øvrige berørte arealer. Slike 
skader skal være fullt ut utbedret før overlevering av 
anlegget.

Entreprenøren skal etablere nødvendige 
anleggsveier og fjerne disse når anleggsarbeidene 
er avsluttet. Entreprenøren skal vurdere og 
iverksette tiltak for å beskytte eksisterende 
infrastruktur, herunder asfalterte atkomstveier, 
parkeringsplasser, anleggsveier, plenarealer, 
gjerder og andre områder som benyttes som 
anleggsveier. Alle berørte arealer skal tilbakeføres 
til samme stand som før anleggsarbeidene startet. 
Anleggsveier skal driftes og vedlikeholdes gjennom 
hele byggeperioden.

Posten omfatter også deltakelse i tre prosjektmøter 
med entreprenørens prosjektansvarlige på anlegget. 
Det skal påregnes en møtetid på ca. 1,5 timer per 
møte.

Byggetiden regnes å løpe frem til entreprisen er 
komplett ferdigstilt, overtatt og godkjent av 
byggherren.

RS  ....................

01.0.03 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Anleggsområde og berørte offentlige
arealer
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle ytelser knyttet til nedrigging av 

RS  ....................
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anleggsplassen og levering av avsluttende 
dokumentasjon.

Alle brakker, anleggsgjerder og øvrige 
etterlatenskaper skal være fullstendig fjernet fra 
anleggsområdet innen én uke etter at entreprisen er 
komplett utført, og før overtakelse gjennomføres. 
Dersom entreprenøren ikke fjerner etterlatenskaper 
innen denne fristen, vil byggherren sørge for fjerning 
for entreprenørens regning.

01.0.04 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Anleggsområde og berørte offentlige
arealer
Type avfall: All avfallshåndtering ifm. entreprenørens
kontraktsforpliktelser.
Leveringssted: Deponi, forbrenningsanlegg.
Entreprenøren har ansvaret for lovlig håndtering av
avfallet.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg følgende ytelser:

• all planlegging knyttet til avfallshåndtering
• utarbeidelse av komplett avfallsplan
• utarbeidelse av slutrapport for faktisk disponering 
av avfall
• all klargjøring, tilrigging og nedrigging av området 
for avfallshåndtering
• alle leverings- og behandlingsavgifter, gebyrer og 
leiekostnader som ikke er inkludert i egne poster

RS  ....................

01.0.05 ANLEGGSGJERDE KOMPLETT

Posten omfatter levering og oppsetting av 2 meter høyt 
anleggsgjerde med tunge betongføtter. Anleggsgjerde 
skal etableres rundt hele rigg- og lagringsplassen.

Rigg- og lagringsplassen skal etableres i samråd med 
byggherre og skal ha tilstrekkelig areal for lagring av 
kunstgressruller samt øvrig utstyr og materiell til 
kunstgressystemet.

Gjerdefeltene skal sikres med klemmer oppe og nede 
mellom alle felt. Entreprenøren skal selv vurdere behov 
for, og eventuelt etablere, porter for tilkomst til 
anleggsområdet og riggplassen.

Posten omfatter også all nødvendig flytting og 
omplassering av anleggsgjerde dersom dette er påkrevd 
som følge av entreprenørens produksjon.

Mengde avregnes.

m 100,0 ................ ....................

01.0.06 SIKRING OG SKILTING RS  ....................
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Posten omfatter sikring og skilting av anleggsområdet 
samt tilkomstveier i hele byggeperioden. Entreprenøren 
skal gjøre seg kjent med alle lokale forhold på anlegget 
før etablering av skilting og sikring.

Gangveier og øvrige ferdselsområder som berøres av 
anleggsarbeidene skal sikres og skiltes, eller om 
nødvendig sperres av.

Entreprenør skal utarbeide plan for eventuelle 
sikringstiltak, jf. pbl § 28-2, som blant annet omfatter 
"tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller 
eiendom".

Entreprenøren skal opprettholde god dialog med 
kommunens prosjektleder og idrettslaget for å sikre 
hensiktsmessig informasjonsflyt ved massetransport til 
og fra anlegget. Rutiner for vakthold og varsling skal 
etableres, være dokumenterbare og opprettholdes 
gjennom hele anleggsperioden.

01.0.07 ARBEIDSVARSLINGSPLAN /
TRAFIKKAVVIKLINGSPLAN, ARBEIDSVARSLING
OG TRAFIKKAVVIKLING - KOMPLETT

Posten omfatter alt arbeid, maskiner, utstyr, materiell og 
bemanning som er nødvendig for å utarbeide en 
komplett arbeidsvarslingsplan og trafikkavviklingsplan. 
Planene skal utformes i samsvar med gjeldende 
regelverk og skal være godkjent av byggherren før 
anleggsstart.

Posten omfatter videre full gjennomføring av 
arbeidsvarsling og trafikkavvikling i hele 
anleggsperioden, i henhold til godkjent plan. Dette 
inkluderer særlig sikring av inn- og utkjørsler til 
anleggsområdet, samt håndtering av krysninger av 
gangveier, fortau, parkeringsplasser og øvrige 
tilkomstveier. Posten omfatter også all levering, 
montering, drift og nedrigging av nødvendig 
arbeidsvarslingsutstyr.

RS  ....................

01.0.08 KONTINUERLIG RENHOLD

Posten omfatter kontinuerlig renhold av atkomstveier og 
parkeringsplasser for å forhindre søle- og støvplager 
gjennom hele anleggsperioden. Posten inkluderer også 
sluttrengjøring rundt kunstgressbanen samt alle tilkomst-
og anleggsveier før overtakelsesforretningen 
gjennomføres.

RS  ....................

01.0.09 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum ........................................................................ RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader knyttet til 
entreprenørens HMS-arbeid, herunder utarbeidelse 
av varslingsplaner, gjennomføring av vernerunder 
og utførelse av SJA (Sikker jobb-analyser).

Entreprenøren skal opprettholde god dialog med 
byggherrens prosjektleder og klubben for å sikre at 
nødvendig informasjon om anleggsaktiviteten 
videreformidles i rett tid, spesielt i forkant av 
masse- og varetransport.

For øvrig gjelder kravene i byggherres SHA-plan for 
prosjektet.

01.0.10 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum ........................................................................
Dokumentasjonskrav: Se krav under

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Anleggsrapport skal leveres ved arbeidenes slutt, og 
senest før ferdigbefaring og overtakelse 
gjennomføres. Krav om ferdigbefaring vil ikke bli 
akseptert før den vesentlige delen av 
FDV-dokumentasjonen foreligger.

Anleggsrapporten skal leveres i ett papireksemplar 
til byggherren. I tillegg skal identisk dokumentasjon 
oversendes på minnepenn, strukturert etter NS 
3451 og levert i PDF-, DWG- og SOSI-format.

Anleggsrapporten skal inneholde:
• alt grunnlagsmateriale og dokumentasjon fra 
oppmålingsarbeider, kontrollarbeider og sjekklister
• alle data og tegninger knyttet til kabelpåvisning
• dokumentasjon på løsmassenes egnethet til bruk i 
oppbygningen, inkludert resultater fra gjennomførte 
dreneringstester
• dokumentasjon knyttet til avfallshåndtering, 
herunder leveringsbevis fra godkjent deponi eller 
forbrenningsanlegg
• utfylte egenkontrollskjemaer
• all dokumentasjon knyttet til entreprenørens 
HMS-arbeid
• «as-built»-tegninger av komplett anlegg, herunder 
anleggsdeler, VA-ledninger og kummer, i samsvar 
med byggherrens krav

Entreprenøren er ansvarlig for innsending av 
komplett anleggsrapport med tilhørende bilag.

Anlegget vil ikke bli overtatt før all dokumentasjon er 
innlevert og godkjent av byggherren.

RS  ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 01:  
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02 Riving for klargjøring av tomt

 FORBEREDENDE ARBEIDER

Dette kapittelet omfatter de forberedende arbeidene som 
er nødvendige for gjennomføring av prosjektet.

Massene er beregnet ut fra digitalt kartgrunnlag. Alle 
masser skal regnes som fast / fast anbrakt masse.

Alle masser er regulerbare.

Entreprenøren skal sette seg inn i kravene i Handbook 
of Requirements og Handbook of Test Methods, utgitt av 
FIFA. Begge håndbøkene er tilgjengelige for nedlasting 
fra FIFAs nettsider på følgende adresser:

https://football-
technology.fifa.com/media/1239/fqphandbook-of-
requirements-v25.pdf

https://football-
technology.fifa.com/media/1238/fqphandbook-of-test-
methods-v25.pdf

  

02.0.01 KABEL- OG LEDNINGSPÅVISNING - KOMPLETT

Entreprenøren skal, før anleggsarbeidene igangsettes, 
påvise alle kabler, ledninger, kabelrør og 
rørinstallasjoner, herunder overvannsledninger, drensrør 
og vannledninger, som kan berøres av arbeidene.

Dokumentasjon fra kabelpåvisning og 
ledningsregistrering skal overleveres byggherren som en 
del av sluttdokumentasjonen.

RS  ....................

02.0.02 INNMÅLING, UTSTIKKING OG KONTROLLMÅLING -
KOMPLETT

Posten omfatter alt arbeid, utstyr, materiell og 
bemanning som er nødvendig for utstikking og 
kontrollmåling i forbindelse med entreprenørens 
kontraktsforpliktelser.

Entreprenøren skal etablere fastmerker for 
innmålingsarbeider og er ansvarlig for oppmåling av hele 
banearealet med punktsky, inkludert asfaltrammen, etter 
at eksisterende kunstgress er fjernet. Dette omfatter 
dokumentasjon som grunnlag for masseavregning, 
plassering av oppmerking innenfor asfaltrammen, 
kontroll av fallforhold og verifisering av krav til 
sikkerhetssoner.

Entreprenøren er videre ansvarlig for oppmåling av 
ferdig avrettet traubunn og annet underlag for ny 
baneoppbygning, også dette ved bruk av 
punktsky-teknologi. Oppmålingsdata skal leveres til 
byggherren i SOSI- og DWG-format. I tillegg skal 

RS  ....................

Sum denne side:  
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entreprenøren tilrettelegge oppmålingsdata i det formatet 
han selv trenger for maskinstyrt grunnarbeid for å sikre 
krav til planhet, fall og lagtykkelser.

Entreprenøren har ansvar for innmåling som grunnlag 
for mengderegulering, herunder kontrollmåling av ferdig 
avrettet traubunn samt nødvendige løpende målinger 
gjennom anleggsperioden, inkludert målinger for 
masseavregning.

Posten omfatter også utstikking av punkter og linjer, 
sikring av utstikninger, og all kontrollmåling som er 
nødvendig for opparbeidelsen av banen, inkludert 
arbeider i forbindelse med legging av kunstgressdekke. 
All dokumentasjon inngår i entreprenørens leveranse.

Innmåling skal utføres på et så tidlig tidspunkt at 
eventuelle avvik eller feil kan oppdages og rettes uten 
framdriftsmessige konsekvenser.

Posten omfatter videre komplett innmåling til slutt-
dokumentasjonen (as-built).

02.0.03 FJERNING, OPPLASTING OG BORTTRANSPORT
AV DAGENS KUNSTGRESSDEKKE M/IFYLL TIL
GODKJENT DEPONI/FORBRENNINGSANLEGG -
KOMPLETT
Posten omfatter alle arbeider, maskiner, utstyr og 
bemanning som er nødvendig for fjerning, opplasting og 
borttransport av eksisterende kunstgressystem med 
innfyll av sand og SBR-gummigranulat til godkjent 
deponi eller forbrenningsanlegg som er kvalifisert for 
mottak av kunstgressdekker og tilhørende ifyllmaterialer. 
Posten omfatter også alt arbeid knyttet til lossing på 
mottaksanlegget.

Entreprenøren skal skaffe seg nødvendig kunnskap om 
avfallets egenskaper, herunder volum, vekt, type 
kunstgress, backingmateriale og type innfyllsmaterialer, 
slik at posten prises korrekt.

Arealet som skal fjernes utgjør ca. 68 m × 106 m = 7208 
m².

Entreprenøren overtar massene og velger selv 
utførelses- og transportmetode. Leverings- og 
behandlingsavgifter, gebyrer og øvrige kostnader knyttet 
til avfallshåndteringen skal prises i egen post.

Entreprenøren skal vedlegge tilbudet en plan for 
innlevering av eksisterende kunstgressystem med sand 
og gummigranulat. Leveringsbevis fra godkjent deponi 
eller forbrenningsanlegg skal leveres til byggherren som 
del av sluttdokumentasjonen og før overtakelse.

Se underposter for prising.

RS  ....................

02.0.04 FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 

RS  ....................

Sum denne side:  
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SORTERT AVFALL

Rund sum ........................................................................

Avfall: Kunstgress med sand og gummigranulat (SBR)

Lokalisering: Anleggsområde
Leveringssted: Deponi/forbrenningsanlegg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter videre entreprenørens ansvar for å 
innhente nødvendig kunnskap om avfallets 
egenskaper slik at posten kan prises korrekt. Dette 
inkluderer blant annet vurdering av volum, vekt, type 
kunstgressystem og typer innfyllmaterialer.

Posten omfatter i tillegg alle offentlige og statlige 
avgifter.

c) Utførelse

Kunstgresset skal rulles sammen på en måte som 
sikrer at sand og gummigranulat forblir inne i 
rullene. Rullene skal ikke overstige 1 tonn per enhet 
og skal lagres på utsiden av banen for avhenting og 
levering til godkjent mottak, jf. vedlagt miljørapport.

Det er avgjørende at håndteringen utføres slik at 
sand og granulat ikke slippes ut på banens 
oppbygning eller omkringliggende områder.

Entreprenøren er fullt ansvarlig for forsvarlig 
håndtering. Eventuelle kostnader knyttet til 
opprydding etter feil eller mangelfull håndtering kan 
ikke videreføres til byggherren.

02.0.05 DOKUMENTASJON AV LØSMASSELEVERANSER -
KOMPLETT

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon for de 
løsmasser og fraksjoner som skal benyttes i 
oppbygningen av kunstgressbanen. Det påhviler 
entreprenøren å utarbeide dokumentasjonen og 
innhente byggherrens godkjenning før produksjon og 
levering av massene igangsettes.

Dokumentasjonen skal som minimum omfatte:⦁ siktekurver for hver massetype i oppbygningen⦁ angivelse av finstoffinnhold for hver massetype⦁ dokumentasjon på massenes egnethet, 
bekreftet av entreprenøren⦁ opplysninger om massetak⦁ dokumentasjon og laboratorieanalyser for 
massene som er lagt ut, basert på prøver fra 
minimum åtte prøvepunkter jevnt fordelt over 
anlegget

Dokumentasjonen inngår som del av 
sluttdokumentasjonen.

RS  ....................

Sum denne side:  
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Entreprenøren har det fulle og hele ansvaret for at 
massene som leveres minimum tilfredsstiller kravene 
som fremgår av vedleggene og av dette dokumentet. 
Dersom entreprenøren er i tvil om massenes egnethet, 
skal han innhente ekstern faglig vurdering som 
dokumenterer og bekrefter dette. Kostnader for slik 
ekstern kompetanse skal være inkludert i denne posten.

Det skal til enhver tid være samsvar mellom 
dokumentert massetype og massene som faktisk inngår 
i oppbygningen.

02.0.06 PRØVEFELT - KOMPLETT

Posten omfatter alle arbeider, maskiner, utstyr og 
bemanning som er nødvendig for gjennomføring av 
entreprenørens egen kvalitetssikring av 
masseleveransen.

Entreprenøren skal etablere prøvefelt på ca. 5 × 5 meter 
bestående av de massene som skal inngå i 
oppbygningen av banen. Massene skal legges ut, 
avrettes og komprimeres på samme måte som i den 
planlagte oppbygningen av kunstgressbanen.

Prøvefeltene skal etableres representativt fordelt over 
hele leveransen.

Entreprenøren skal utføre dreneringstester på 
prøvefeltene og dokumentere resultatene. 
Dokumentasjonen skal inngå i sluttdokumentasjonen. 
Dreneringstester avregnes i egen post.

Posten omfatter videre fullstendig fjerning av 
prøvefeltene etter gjennomført testing. Entreprenøren 
overtar massene.

Reguleres.

stk 5 ................ ....................

02.0.07 DRENERINGSTESTER - KOMPLETT

Posten omfatter alle arbeider, maskiner, utstyr og 
bemanning som er nødvendig for gjennomføring av 
dreneringstester.

Entreprenøren skal dokumentere testresultatene og 
oversende disse til byggherren. Dokumentasjonen skal 
inngå i sluttdokumentasjonen.

Dreneringsegenskaper skal testes i henhold til 
Kulturdepartementets veileder Kunstgressboka 2015 og 
kravene angitt i den aktuelle posten. Testene skal 
utføres med ringinfiltrometer Ø300 mm, tett mot 
underlaget.

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med kravene i 
veilederen og testmetoden for å kunne gjennomføre 
dreneringstestene selvstendig og uten forsinkelser i 
produksjonen.

  

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 02 - 5
Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Testene skal dokumenteres med tilhørende skjema og 
video.

Se poster under for mengde/pris.

Mengder reguleres.

02.0.08 Entreprenøren skal utføre dreneringstester på prøvefelt 
som etableres med samme oppbygning som 
fotballbanen, herunder tilsvarende massetyper og 
fraksjoner, lagtykkelser, utleggingsmetode og 
komprimeringsgrad.

stk 5 ................ ....................

02.0.09 Entreprenøren skal utføre dreneringstester på 
fotballbanens eksisterende avrettingslag før utlegging av 
nye løsmasser og etter avgraving av stripene iht tegning 
O103. Testene skal gjennomføres på minimum fem 
steder jevnt fordelt over hele banearealet.

stk 8 ................ ....................

02.0.10 Entreprenøren skal utføre dreneringstester på ferdig 
avrettet og komprimert forsterkningslag før videre 
oppbygging med bærelag.

stk 8 ................ ....................

02.0.11 Entreprenøren skal utføre dreneringstester på ferdig 
avrettet og komprimert bærelag før utlegging av 
drensasfalt.

stk 8 ................ ....................

02.0.12 Entreprenør skal utføre dreneringstester på ferdig 
drensasfalt.

stk 8 ................ ....................

02.0.13 Entreprenør skal utføre dreneringstester på ferdig asfalt i 
sikkerhetssonen. Som for de øvrige dreneringstestene, 
skal testene gjøres på et representativt utvalg. For 
drensetesten på asfalt sikkerhetssone er det viktig at 
testene gjøres bak mål, mellom målstengene, da 
området mellom målstengene er horisontalt.

stk 8 ................ ....................

02.0.14 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Flettverksgjerde

Lokalisering: Anleggsområde
Tilgjengelighet: Fritt
Bygningsdel, spesifisert: Flettverksgjerde inkl.
fundament
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Stål. plastbelagt flettverk, betongfundament
Dimensjon: Høyde over bakken, ca 2m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht. avfallsanleggets krav
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Jevnt og
forberedt for planlagte oppbygning.

m 170,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også de to portene i 
flettverksgjerdet. Posten omfatter i tillegg komplett 
transport samt alle leverings- og 
behandlingsavgifter. Entreprenøren overtar 
massene.

Det skal gjøres en vurdering sammen med 
byggherre om gjerdet skal beholdes eller 
demonteres, eventuelt stedvis demonteres. Det skal 
også gjøres en vurdering sammen med byggherre 
om portene skal beholdes og eventuelt om disse 
kan gjenbrukes.

Avregnes.

02.0.15 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Ballfangernett

Lokalisering: Anleggsområde
Tilgjengelighet: Fritt
Bygningsdel, spesifisert: Nett inkludert stolper og
fundament
Konstruksjon: Aluminiumprofiler i plassbygd fundament
Byggeår: -
Materialer: Aluminium, nylonnett og betong
Dimensjon: Høyde over bakken, ca 5m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht. avfallsanleggets krav
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for
installasjon av nytt ballfangernett
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Ballfangernettet skal i utgangspunktet beholdes.

Posten kommer til anvendelse dersom 
ballfangernettet likevel må skiftes/demonteres.

Posten omfatter i tillegg komplett transport samt alle 
leverings- og behandlingsavgifter. Entreprenøren 
overtar massene.

Posten utgår dersom kommunen bestemmer seg 
for å beholde eksisterende ballfangernett.

m 80,0 ................ (.................)

02.0.16 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall................................................................................

Bygningsdel: Fundament for innbytterbenk

Lokalisering: Anleggsområde
Tilgjengelighet: Fri
Bygningsdel, spesifisert: -
Konstruksjon: -

stk 2 ................ ....................

Sum denne side:  
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Byggeår: -
Materialer: Betong
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -,
Sorteringskrav: Iht. avfallsanleggets krav
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for
oppbygging av ny bane
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter fjerning av eventuelle fundamenter 
for innbytterbenker, hvis slike fundamenter finnes. 
Posten omfatter i tillegg komplett transport samt alle 
leverings- og behandlingsavgifter for eventuelle 
fundamenter. Entreprenøren overtar massene.

Posten avregnes og utgår dersom den ikke blir 
aktuell.

02.0.17 FJERNING, OPPLASTING OG BORTTRANSPORT
AV DAGENS ASFALTERTE SIKKERHETSSONE TIL
GODKJENT AVFALLSANLEGG -
KOMPLETT

Posten omfatter alle arbeider, maskiner, utstyr og 
bemanning som er nødvendig for fjerning, opplasting og 
borttransport av eksisterende asfalt i sikkerhetssonen og 
øvrige asfaltflater rundt banen til godkjent avfallsanlegg. 
Posten omfatter også alt arbeid i forbindelse med lossing 
på mottaksanlegget.

Entreprenøren skal innhente nødvendig kunnskap om 
avfallets egenskaper, herunder volum, vekt m.m., slik at 
posten prises korrekt.

Antatt areal som skal fjernes er ca. 1600 m². Mengden 
reguleres.

Entreprenøren overtar massene og velger selv 
utførelses- og transportmetode. Leverings- og 
behandlingsavgifter samt eventuelle andre kostnader 
knyttet til avfallshåndteringen skal prises i separat post.

Leveringsbevis fra godkjent avfallsanlegg skal 
fremlegges for byggherren som del av 
sluttdokumentasjonen og før overtakelse. Byggherren vil 
holde tilbake 10 % av kontraktssummen inntil 
dokumentasjon på korrekt levering til mottak foreligger.

m² 1 600,0 ................ ....................

02.0.18 FH1.331A
SPRENGING I DAGEN

Prosjektert fast volum......................................................
Lokalisering: Fjellknast nord-vest
Formål: For å lage plass til drensgrøft langs vestre
langside.
Bergforhold: Overlates til den utførende
Restriksjoner: Overlates til den utførende
Bordiameter: Overlates til den utførende

m³ 15,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Underboring: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sprengning/boring/pigging av 
fjellknast nord-vest på banen, der det kanskje må 
fjernes noe berg for å føre drensgrøft som skal gå 
langs banens vestre langside.

Posten avregnes og posten utgår dersom det ikke 
er behov.

Massene overtas av entreprenør.

Sum denne side:  
Sum Kapittel 02:  
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03 Grøftearbeider

 03 Grøftearbeider

Kapittelet omfatter alle arbeider med sprenging, graving 
og tilbakefylling av masser i ledningsgrøfter og groper for 
plassering av kummer.

Arbeidene skal utføres iht kommunens norm for vann og 
avløpsanlegg.

Bunnbredder er oppgitt ihht plassbehov som angitt på 
typisk grøftesnitt. Oppgitte grøftedybder er regnet fra 
underkant bærelag, og er en gjennomsnittsdybde for 
grøftestrekningen.  

Med jordgrøft eller grøft i løsmasse forstås her grøft i 
steinfylling, morene eller grus.

Eventuelle tillegg for graving langs, eller kryssing av 
eksisterende ledninger og kabler, skal være inkludert i 
postene. 

Før grøftearbeidene tar til, er entreprenøren ansvarlig for 
å grave frem eksist. ledninger i tilknytnigspunktene for å 
kontrollere høyden på disse.  Hvis de oppgitte høyder 
ikke stemmer med de innmålte, skal byggherren varsles 
umiddelbart.  Disse arbeidene er tatt med i egen post.

Utgifter til eventuell mellomlagring av grøftemassene 
innen anleggsområdet skal være inkludert i 
enhetsprisene for graving og gjenfylling av grøfter. 

Enhetsprisene skal inkludere produkter og ytelser iht 
FV3.10000, og skal også inkludere all intern disponering 
av grøftemassene som skal tilbakefylles i grøften ekskl. 
overskuddsmasse.

GRØFTETABELLER

FV SAMMENSATTE ARBEIDER
FV3.10000  GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

  

03.1 FD2.11319A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde ...........................................................

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht tegning GH021

Lokalisering: Anlegget
Formål: Drenering
Grunnforhold: Løsmasse eller sprengt fjell
Graverestriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: Iht GH021

m 120,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 03 - 2
Kapittel:  03 Grøftearbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Bunnbredde: 50 cm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett grøft, nødvendig sprenging inkludert

b) Materialer

Fiberduk og erosjonssikringslag (22.120)

c) Utførelse

Iht tegning GH021

x) Mengderegler

Avregnes pr løpemeter komplett grøft

03.2 FD3.14110
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper ....................................................................

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Anlegget
Type grop: Grøfteutvidelser for kummer/kumgrop
Dimensjoner: Varierer
Grunnforhold: Løsmasse eller sprengt fjell
Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk 8 ................ ....................

03.3 FH1.63213
SPRENGING AV GROPER – ANTALL

Antall groper ....................................................................

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 2

Lokalisering: Ekstra sprenging i grøft hvor det er fjell
Bergforhold: -
Restriksjoner: -
Type grop: Grøfteutvidelse for kummer/kumgrop
Dimensjoner: Varierer

Andre krav: Nei

stk 8 ................ ....................

03.4 FM1.2311
OPPLASTING – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum......................................................

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Anlegget
Type masser: Overskuddsmasser fra grøfter

Andre krav: Nei

m3 100,0 ................ ....................

03.5 FS4.14223090
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall................................................................................

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Tilsvarende som for sidefylling rør
Kontroll av komprimering: Uspesifisert

stk 8 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 03 - 3
Kapittel:  03 Grøftearbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Anlegget
Type konstruksjon: Kummer
Underlag: Steinfylling
Nivå/kote: Kfr tegning
Toleranse: -

Andre krav: Nei

03.6 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde .................................................................

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Anlegget
Strekning: Alle
Rørdimensjon: Varierer
Dokumentasjonskrav: Iht VA/Miljøblad nr 51

Andre krav: Nei

m 32,0 ................ ....................

03.7 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde .................................................................

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Anlegget
Ledningsstrekk: Alle selvfallsledninger
Rørdimensjon: Varierer

Andre krav: Nei

m 32,0 ................ ....................

03.8 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk .......................................................

Type rørledning: Alle rørledninger og kummer

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Dokumentasjon: Iht kommuensn krav

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal besørge innmåling på åpen 
grøft av alle vann-, spillvann- og 
overvannledninger, inkl. bend, kummer, 
hydranter, sluk og endepunkt stikk.

c) Utførelse

Data oppgis med x, y, z-koordinat i sosi-format. 
Innmåling og dataleveranser skal følge 
kommunens krav til ledningsdata.

x) Mengderegler

Rund sum

RS  ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 03:  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 1
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

04 Grunnarbeider

04.1 Kapittelet omfatter de grunnarbeidene som er 
nødvendige for opparbeidelse av ny baneoppbygning for 
kunstgressbanen.

Alle masser skal regnes som fast / fast anbrakt masse. 
Byggherren har ikke gjennomført grunnundersøkelser på 
tomten, men opplyser at dagens anlegg er etablert på 
myr. Eksisterende bane er oppbygget som en 
selvdrenerende konstruksjon.

Ved massetransport legges det til grunn at alle masser 
som entreprenøren graver ut skal leveres til godkjent 
deponi.

Ved evneutelle motstridende krav i dette kapittelet og 
generell del, skal det strengeste kravet gjelde.

Alle masser er regulerbare.

  

04.1.01 FD1.13300A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum......................................................

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Fotballbane
Formål: Fjerning av eksisterende avrettingslag, antatt
0-12mm grus i et lag på 3cm, samt eksisterende
bærelag antatt 0-32mm i et lag på 10cm. Forutsatt
gravedybde 13cm.
Grunnforhold: Baneoppbygning av løsmasser
Graverestriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal graves striper over eksisterende 
drensledninger som vist på tegning O103. Det må 
tilstrebes å legge massene permanent stedvis i 
området rundt banen, dersom dette lar seg gjøre. 
Det nevnes her oppbygging av sikkerhetssone 
asfallt, sidearealer mot tribune, bunn vei etc). Hvis 
ikke massene permanent kan plasseres på 
området, må de kjøres bort til godkjent deponi.

c) Utførelse

Entreprenør skal kontrollere at det ikke er 
søkk/svanker i eksisterende avrettingslag, da slike 
områder kan bli gjenstand for stående vann, hvilket 
ikke må skje. Dersom det er slike søkk/svanker må 
det graves hull (2x2m) i bunnpunktene på disse 
områdene slik av vannet drenerer videre ned i 
eksisterende drenerende masser i eksisterende 
oppbygning.

x) Mengderegler

Byggherren vil at det graves av kun så mye masse 
som nødvendig. Entreprenør må ta drenstester for å 
finne riktig gravenivå. Reguleres.

m³ 140,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 2
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

04.1.02 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER 
DEPOT

Prosjektert fast volum......................................................

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Anleggsområde
Type masser: Eksisterende avrettings- og bærelag.
Tippsted: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Massene skal i størst mulig grad legges i 
sidearealer så langt det er mulig. Resten av 
massene overtas av entreprenør og kjøres bort.

Massene er forurenset (klasse 2), se vedlagt 
miljørapport.

Mengde reguleres.

m³ 140,0 ................ ....................

04.1.03 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum......................................................

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Entreprenøren overtar
massene og må selv sørge for lovlig deponering
Lokalisering: Anleggsområde
Leveringssted: Overlates til den utførende
Type masser: Eksisterende avrettings- og bærelag.
Tiltaksklasse 2.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Post kommer kun til anvendelse dersom massene 
ikke permanent kan lagres på området. Reguleres.

m³ 140,0 ................ (.................)

04.1.04 FF1.2999A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal ................................................................................

Overflate: Eksisterende avrettingslag
Tillatt høydeavvik: +/- 5mm
Tillatt planhetsavvik: +/- 5mm

Lokalisering: Fotballbane
Masser i underlaget: Eksisterende bærelagsmasser

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter avretting av hele banens 
eksisterende avrettingslag. Det legges opp til at det 
skal avrettes tilsavrende prosjektert fall på. Posten 
omfatter i tillegg avretting av asfaltsikkerhetssonen 
med 2 % fall mot kunstgressdekket.

x) Mengderegler

Reguleres

m² 8 200,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 3
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

04.1.05 FS2.29999192A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ..............................................................

Type lag: Ifylling av utgravde striper
Type masse/sortering: 4-63 iht. Kunstgressboka
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Komprimering iht Tabell 3 i NS3458
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Avgravde striper i eksist. avretnings-
/bærelag
Underlag: Avrettet eksisterende underlag
Tykkelse: 13cm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg komplett avretting av 
massene. Maks. tillatt planhetsavvik: +/- 10 mm på 
4 m rettholt.

Massen skal tilfredsstille krav i 
Kulturdepartementets Kunstgressboka, 2015. 
Massene må ha en sammensetning slik at disse 
ligger som stabilt underlag for bærelaget og den 
avsluttende asfalteringen med drensasfalt.

Posten omfatter i tillegg levering, utlegging og 
komprimering av komplett forkiling med knuste 
masser fraksjon Fk 4-16 mm uten finstoffer.

Entreprenøren velger komprimeringsmetode.

Krav til drenering > 720 mm/h vannsøyle.

Følgende punkter skal kontrolleres/dokumenteres 
av entreprenør i forbindelse med utførelsen:
- Materialkvalitet (LA-vedi <40, ME-koeffisient <20, 
samt kornfordeling). Det skal utføres én test på 
fraksjon eller fremvist dokumentasjon fra 
pukkverket.
- Komprimering (Tabell 3 i NS3458)

Reguleres.

x) Mengderegler

Mengden utgjør eksterne løsmasser.

m² 1 075,0 ................ ....................

04.1.06 FS2.22299192A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ..............................................................

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 4-63 iht. Kunstgressboka
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Komprimering iht Tabell 3 i NS3458
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Bane + sikkerhetssone
Underlag: Avrettet eksisterende avretningslag
Tykkelse: 35cm

m² 8 200,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 4
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg komplett avretting av 
massene. Maks. tillatt planhetsavvik: +/- 10 mm på 
4 m rettholt.

Massen skal tilfredsstille krav i 
Kulturdepartementets Kunstgressboka, 2015. 
Massene må ha en sammensetning slik at disse 
ligger som stabilt underlag for bærelaget og den 
avsluttende asfalteringen med drensasfalt.

Posten omfatter i tillegg levering, utlegging og 
komprimering av komplett forkiling med knuste 
masser fraksjon Fk 4-16 mm uten finstoffer.

Entreprenøren velger komprimeringsmetode.

Krav til drenering > 720 mm/h vannsøyle.

Følgende punkter skal kontrolleres/dokumenteres 
av entreprenør i forbindelse med utførelsen:
- Materialkvalitet (LA-vedi <40, ME-koeffisient <20, 
samt kornfordeling). Det skal utføres én test på 
fraksjon eller fremvist dokumentasjon fra 
pukkverket.
- Komprimering (Tabell 3 i NS3458)

Reguleres.

x) Mengderegler

Mengden utgjør eksterne løsmasser.

04.1.07 FS2.322299192A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ...............................................

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 4-63 iht. Kunstgressboka
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Komprimering iht Tabell 3 i NS3458
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Tillegg sikkerhetssone
Underlag: Avrettet eksisterende avretningslag
Tykkelse: Varierer fra ca 0-125mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utlegging av masser i 
sikkerhetssonen, som i dag antas å være etablert 
med ca. 3 % fall fra banen, og som nå skal bygges 
opp til et fall på ca. 2 % mot banen. Posten 
inkluderer tilleggsarbeider og masser som er 
nødvendige for å etablere dette nye sjiktet.

Posten omfatter videre komplett avretting av 
massene. Maksimalt tillatt planhetsavvik er ± 10 mm 
målt på 4 m rettholt.

Massene skal tilfredsstille kravene i 

m³ 60,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 5
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Kulturdepartementets Kunstgressboka 2015, og 
skal ha en sammensetning som gir et stabilt 
underlag for bærelaget og den avsluttende 
asfalteringen med drensasfalt.

Posten omfatter også levering, utlegging og 
komprimering av forkiling med knuste masser i 
fraksjon Fk 4–16 mm uten finstoffer. Entreprenøren 
velger komprimeringsmetode.

Massene skal ha dokumentert dreneringsevne 
høyere enn 720 mm/time vannsøyle.

Følgende punkter skal kontrolleres/dokumenteres 
av entreprenør i forbindelse med utførelsen:
- Materialkvalitet (LA-vedi <40, ME-koeffisient <20, 
samt kornfordeling). Det skal utføres én test på 
fraksjon eller fremvist dokumentasjon fra 
pukkverket.
- Komprimering (Tabell 3 i NS3458)

Entreprenøren skal vurdere om massene fra 
oppgravde striper (jf. tegning O103) kan gjenbrukes 
som oppbygging i den asfalterte sikkerhetssonen.

Reguleres.

x) Mengderegler

Mengden utgjør eksterne løsmasser.

04.1.08 FS2.23099193A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ..............................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Entreprenøren finner egnet
komprimeringsmetode mht. massenes drenerings- og
bæreevne.
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll

Lokalisering: Fotballbane
Underlag: Avrettet forkilet forsterkningslag
Tykkelse: 10cm, ferdig utlagt, komprimert og
finavrettet.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Massene i bærelaget skal ikke være telefarlige og 
skal ha svært gode bærende og drenerende 
egenskaper, med minimert finstoffandel. Bærelaget 
skal tilfredsstille kornkurvekravene i Statens 
vegvesens håndbok N200, med innskjerping om at 
maksimalt 3 % av massene kan passere sikt 0,125 
mm.

Ferdig utlagt bærelag skal ha dokumentert 
vanngjennomslippelighet større enn 720 mm 
vannsøyle per time. Entreprenøren skal utføre og 
dokumentere måling av vanngjennomslippelighet.

m² 8 200,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 6
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Entreprenøren skal vurdere om bærelaget må 
avrettes med en annen massetype (for eksempel 
0–16 mm, 0–22 mm eller finere fraksjoner) for å 
oppnå nødvendige avrettingskrav. Eventuelle 
tilleggsarbeider og tilhørende masser skal 
entreprenøren prise inn i posten. Entreprenøren skal 
også vurdere riktig blanding av massene eller 
eventuelle grovere fraksjoner som tilslag, og 
inkludere dette i posten.

Entreprenøren er ansvarlig for valg og produksjon 
av masser som opprettholder sine bærende og 
drenerende egenskaper gjennom banens levetid, 
forutsatt 30 år.

Massene skal i utgangspunktet legges ut uten 
høyde- eller jevnhetsavvik. Maksimalt tillatt 
jevnhetsavvik for ferdig utlagt bærelag er 4 mm målt 
på 1 m rettholt.

Utlegging av masser skal utføres med laserstyrt 
utstyr som kontinuerlig kontrollerer høyder og 
jevnhet. Entreprenøren skal etablere eller innmåle 
nødvendige referansepunkter.

Posten omfatter også all komprimering inntil alle 
kantavslutninger og installasjoner for å hindre 
setningsdannelser.

Følgende punkter skal kontrolleres/dokumenteres 
av entreprenør i forbindelse med utførelsen:
- Materialkvalitet (LA-vedi <40, ME-koeffisient <20, 
samt kornfordeling). Det skal utføres fire tester på 
fraksjon..
- Komprimering (Tabell 3 i NS3458)

Reguleres.

04.1.09 FF1.2999A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal ................................................................................

Overflate: Ferdig avrettet bærelag
Tillatt høydeavvik: Tilnærmet 0mm
Tillatt planhetsavvik: Tilnærmet 0mm

Lokalisering: Oppbygning av kunstgressbane før
utlegging av drensasfalt
Masser i underlaget: Bærelag

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg håndplukking av løse større 
fraksjoner/stein og håndavretting.

Reguleres

m² 8 200,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 7
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

04.1.10 JH7.119A
DRENSASFALT SOM UNDERLAG FOR 
KUNSTSTOFFDEKKE

Areal ................................................................................

Tykkelse: 5cm, ferdig utlagt og komprimert

Lokalisering: Kunstgressflaten
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider knyttet til utlegging av 
drensasfalt, herunder komprimering, tilpasning, 
kutting og finjustering rundt og inntil eksisterende og 
planlagte anleggsdeler samt nytt utstyr.

Asfalttype: Drensasfalt, Da11
Hulromprosent: > 15 %
Fall: Følger banens fall
Kontroll: Utvidet

Drensasfalten skal legges nøyaktig etter prosjektert 
profil. I utgangspunktet skal asfaltdekket legges 
uten høyde- eller planhetsavvik. Ferdig utlagt asfalt 
skal ikke ha større jevnhetsavvik enn 4 mm målt på 
1 m rettholt.

Drensasfalten skal legges på hele kunstgressarealet 
og videre ca. 0,5 m inn i sikkerhetssonen, slik at 
asfalten i sikkerhetssonen overlapper drensasfalten 
med ca. 0,5 m. Dette muliggjør bruk av 
drensasfalten som festeunderlag for en lekt for å 
etablere en rett avslutning på 
sikkerhetssoneasfalten. Det totale området med 
drensasfalt utgjør dermed et rektangel med bredde 
ca. 69 m og lengde ca. 107 m.

Arbeidene forutsetter at underlaget er lagt ut med 
samme nøyaktighetskrav som drensasfalten. 
Asfalten skal legges med laserstyrt utstyr som 
kontinuerlig kontrollerer høyder og jevnhet. 
Entreprenøren skal etablere nødvendige 
referansepunkter.

Ferdig utlagt drensasfalt skal ha dokumentert 
vanngjennomslippelighet større enn 360 mm 
vannsøyle per time. Entreprenøren skal utføre og 
dokumentere målinger av vanngjennomslippelighet.

Reguleres.

m² 7 400,0 ................ ....................

04.1.11 Reduksjon i pris for redusert tykkelse drensasfalt

I tilfellet tykkelsen på drensasfalten reduseres, skal det 
her oppgis prisreduksjon pr m2 for hver 0,5cm reduksjon 
i tykkelsen.

m² 7 400,0 ................ (.................)

04.1.12 UAVHENGIG 3. PARTSKONTROLL RS  ....................

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 8
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Byggherren krever at en uavhengig tredjepart 
kontrollerer utleggingen av drensasfalten for å sikre at 
kravene til jevnhet blir oppfylt. Kontrollbehovet gjelder de 
særskilt strenge kravene til jevnhet i asfaltdekket og i 
skjøtene før installasjon av støtdempingslag og 
kunstgressdekke. Det vises for øvrig til posten for 
drensasfalt.

04.1.13 ZB3.1211A
SKJÆRING

Samlet lengde .................................................................

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved behov for skjæring av asfalt. Reguleres.

m 50,0 ................ ....................

04.1.14 JH2.11975113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal ................................................................................

Formål: Asfaltering i sikkerhetssone, sidearealer og re-
asfaltering etter tilkobling av ledninger og rundt nye
kummer
Asfalttype: Da
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Asfaltert sikkerhetssone, Sidearealer, og
ved kummer og i grøftetrasseer
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg alt håndarbeid ifm 
legging av asfalt i små arealer, grøftetraseer, inntil 
fjellet, inntil betong og rundt eksist. og nye 
installasjoner. Reguleres.

Kant asfalt skal avsluttes med 90 grader. Mot bane 
kan dette gjøres ved f.eks å feste en lekt i 
drensasfalten som det asfalteres mot.

m² 1 600,0 ................ ....................

04.1.15 FD2.11910A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde ...........................................................

Omfang: Entreprenør overtar overskuddsmasser
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Fotballbane
Formål: Etablering av betongkant
Grunnforhold: Baneoppbygning

m 20,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Graverestriksjoner: Med lik fall som banen har
Grøftedybde: Inntil 0,3m
Bunnbredde: Inntil 0,5m

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg nøyaktig avretting av grøfta 
slik at den nye betongkanten kan danne en fin 
kantavslutning rundt banes sikkerhetssone.

Avregnes.

04.1.16 FS3.1191241223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde ...........................................................

Objekt i grøft: Plasstøpt betongkant
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm

Lokalisering: Grøft til betongkant
Tykkelse: 20cm
Underlag: Eksist. bærelagsmasser

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Avregnes

m 20,0 ................ ....................

04.1.17 KP1.19A
GJERDE

Lengde.............................................................................

Fundamentering: Iht leverandør

Lokalisering: Flettverksgjerde rundt området, se
oversiktplan
Stolper: Dimensjon iht. entreprenørens prosjektering.
Utførelse iht. vedlagt Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder.
Gjerdeflate: Flettverk fra 0-3m høyde
masker40x40mm, iht. vedlagt Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder.
Utforming: Iht. vedlagt Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder. Robust og varig utførelse,
sikker mot herverk. Kvalitet og utførelse lik Tveit
kunstgressbane på Solsletta.
Høyde: Tilsvarende eksisterende flettverksgjerde
Underlag: Eksist. terreng, baneoppbygning
Toleransekrav: Ikke relevant

m 290,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg komplett dimensjonering av 
flettverksgjerde inkl. fundamenteringsmetoden. 
Dokumentasjon fremlegges byggherre før 
utførelsen.

Inkl. komplett produksjon av fundamenter, ink. aller 
gravings- og tilbakefyllingsarbeider. Entreprenøren 
overtar overskuddsmasser og må selv sørge for 
lovlig deponering.

Mengde avregnes. Posten utgår i sin helhet dersom 
det ikke blir behov.

04.1.18 KP1.10A
GJERDE

Lengde.............................................................................

Fundamentering: Valgfri

Lokalisering: Ballfangernett ved banen, se oversiktplan
Stolper: Dimensjon iht. entreprenørens prosjektering.
Utførelse iht. vedlagt Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder.
Gjerdeflate: Flettverk fra 0-3m høyde med masker på
40x40mm ight. vedlagt Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjelder. Nylonnett fra 3-5m høyde,
ø4mm masker 120x120mm.
Utforming: Iht. vedlagt Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder. Robust og varig utførelse,
sikker mot herverk. Kvalitet og utførelse lik Presteheia
kunstgressbane.
Høyde: 5m
Underlag: Eksist. terreng, baneoppbygning
Toleransekrav: Iht vedlagt Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjeder.

m 80,0 ................ (.................)

Sum denne side:  
  



11.06.2026

Prosjekt:  Tangvall_kunstgressbane-1 Side: 04 - 11
Kapittel:  04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg komplett dimensjonering av 
det komplette ballfangernettet inkl. 
fundamenteringsmetoden
mht. alle relevante laster, samt utforming. 
Dokumentasjon fremlegges byggherre før 
utførelsen.

Entreprenøren må selv skaffe seg oversikt på 
hvilken måte ballfangernettet må fundamenteres. 

Inkl. komplett produksjon av fundamenter, ink. aller 
gravings- og tilbakefyllingsarbeider. Entreprenøren 
overtar overskuddsmasser og må selv sørge for 
lovlig deponering.

Dersom kommunen bestemmer seg for å beholde 
eksisterende ballfangernett utgår nytt ballfangernett. 
I så fall må eksisterende stolper dimensjoneres for 
relevante laster. Pris for komplett dimensjonering og 
dokumentasjon av denne fylles inn her:

Pris: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dersom kommunen bestemmer seg for kun å skifte 
ut nylonnettet skal komplett pris for utskiftning av 
nytt nylonnett, inkl. alle arbeider som 
bortkjøring/deponering, innkjøp/pris for nytt nett mm, 
fylles inn her:

Pris: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

04.1.19 KP1.222A
PORT MED PORTSTOLPE

Antall................................................................................

Fundamentering: Festes på plassbygd fundament

Lokalisering: Port i sydvest og port i sydøst.
Stolpe: Iht.  Kristiansand kommunes kravspesifikasjon
gjerder
Portblad: Iht.  Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder
Utforming: Iht.  Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder. 2-fløyet, inkl. bakkhylser.
Port med lås med OLU nøkkel eller klargjort for
hengelås.
Dimensjon: Som eksisterende
Lukke- og låsemekanisme: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Toleransekrav: Iht.  Kristiansand kommunes
kravspesifikasjon gjerder

stk 2 ................ (.................)

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Utførelse av port iht. vedlagt Kristiansand 
kommunes kravspesifikasjon gjerder. Port og gjerde 
installeres slik at det blir gjennomgående linje i 
toppen.

Post skal inkludere inngangssluse, tilsvarende 
eksisterende.

Mengde reguleres. Posten utgår i sin helhet dersom 
det ikke blir behov for utskiftning av portene.

04.1.20 KT2.165A
UTENDØRS UTSTYR

Antall................................................................................

Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd
fundament
Lokalisering: Asfaltkant sør ved ballfangernett
Type/materialer: Varmforsinket pulverlakkert stål
Dimensjon: Ikke relevant
Impregnering/overflatebehandling: Pulverlakkert
Toleransekrav: Ikke relevant

stk 20 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder komplett levering og montering og alle 
arbeider som skal til for å etablere sykkelstativ som 
eksempelbilde under, det vises til kommunens 
landskapsnorm for utforming.

Sum denne side:  
Sum Kapittel 04:  
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05 Betongarbeider

 LBA Forskaling

c) Utførelse
Entreprenøren er ansvarlig for detaljplanlegging av 
betongarbeidene, herunder plassering, antall og 
utforming av støpeskjøter, fuger og alle øvrige 
forskalings- og betongarbeider. Kantskjøter skal utføres i 
rette linjer.

Synlige hjørner skal avfases med 23 mm trekantlekt. 
Kostnader for avfasing skal være inkludert i 
entreprenørens pris.

Entreprenøren er ansvarlig for at forskalingen er 
tilstrekkelig dimensjonert og ikke svikter under 
arbeidene. Dersom forskalingen svikter, kan byggherren 
uten tilleggskostnader kreve full utbedring av både 
konstruksjonsmessige og visuelle skader som følge av 
svikten.

Det vises til tegning O101 for detaljer vedrørende 
betongkanten rundt banens sikkerhetssone.

LCA Armering

a) Omfang og prisgrunnlag
Rette armeringsstenger angis som løpemeter og kappes 
til riktig lengde på anlegget.

c) Utførelse
Armeringsstoler og avstandsholdere skal være av mørtel 
med fasthet tilsvarende den øvrige betongen.

Krav til overdekning skal overholdes for all armering, 
inkludert monteringsstenger.

x) Mengderegler
Armering avregnes etter prosjekterte bøyelister. 
Monteringsjern inngår i armeringspostene og skal ikke 
spesifiseres særskilt.

LGA Støping, herding og overflatebearbeiding av 
plasstøpt betong
a) Omfang og prisgrunnlag
For arbeidene gjelder spesielle toleranser, angitt i de 
respektive postene.

Entreprenøren skal som del av kvalitetsplanen utarbeide 
en arbeidsbeskrivelse som dokumenterer hvordan 
kvalitetssikring gjennomføres i henhold til gjeldende 
kontrollklasse for betongarbeidene.

b) Materialer
I tilbudet skal entreprenøren oppgi hvilken produsent 
som skal levere betongen.

  

Sum denne side:  
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Alle spesifiserte krav til betongen skal verifiseres ved 
prøveblanding eller dokumentasjon fra blandeverket før 
støpearbeidene starter.

c) Utførelse
Betongarbeidene skal utføres i utførelsesklasse 2 iht. 
NS-EN 13670:2009 + NA:2010.

Det er ikke tillatt å transportere betong sideveis ved å få 
den til å flyte over lengre strekninger under vibrering.
Ifyllingspunkter skal ikke ha større avstand enn 2–3 
meter.

Betongen skal holdes fuktig frem til angitte herdetiltak 
starter. Entreprenøren skal utarbeide og overlevere en 
plan som viser hvordan krav til herdeklasse 3 skal 
oppfylles.

Riss som skyldes utførelsen og som anses skadelige 
skal utbedres. Dette omfatter:⦁ gjennomgående vannførende riss, uavhengig av 

rissvidde⦁ riss inn til eller langs armeringsjern, uavhengig 
av rissvidde⦁ tverrgående riss som når ned til armeringen og 
har åpning > 0,35 mm

Ved utbedringer skal entreprenøren utarbeide 
metodebeskrivelser for arbeidet. Beskrivelsene skal 
godkjennes av byggherren før reparasjon gjennomføres.

e) Prøving og kontroll
Entreprenørens systematiske kontroll skal omfatte alle 
arbeider av betydning for konstruksjonens bæreevne og 
bestandighet, herunder kontroll av rengjøring før støping, 
dybling, forskaling, armering, betong, støping og herding. 
Kontroll skal dokumenteres med sjekklister.

Det skal tas betongprøver i henhold til NS-EN 
13670:2009 + NA:2010. Endringer i betongens 
luftinnhold etter transport til byggeplassen skal 
dokumenteres.

x) Mengderegler

Betong avregnes som netto teoretiske mengder basert 
på arbeidstegningene.

05.1   

05.1.01 LV1.5143113240A
STØPT BETONGVEGG

Lengde.............................................................................

Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

m 20,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Betongkant i sikkerhetssone, se tegning
O100.
Tykkelse: 30cm
Forskalingstype: Glatt
Armeringsmengde: Iht bøyeliste

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter i tillegg ren og vertikal utforming av 
alle avslutninger mot andre materialer samt 
utsparinger i betongkanten nødvendig for 
personinnganger og portåpninger.

b) Materialer

Det skal kun benyttes armering av 100% resirkulert 
stål.

Det skal generelt benyttes Lavkarbonbetong klasse 
B.

Det skal her oppgis tillegg i postpris for bruk av 
Lavkarbonbetong A:

Tillegg for lavkarbonbetong: ___________________

c) Utførelse

Kant med 30 cm bred sitteflate og vis 30 cm.
Dimensjon: 30 x 40 cm. H jørner avfases med 
trekantlist. Plasseres i jevn høyde med vis 30 cm 
over asfalten

Utføres med fuger som angitt på tegning O101. 
Dybler Ø20, L=500mm. Armering brytes i fuger. 
Fylles med XPS og elastisk fugemasse som vist på 
tegning. Fugebredde 10mm.

05.1.02 LV1.344224240A
PLATER PÅ MARK

Areal ................................................................................

Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Armeringsnett, K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Fundament innbytterbenker
Tykkelse: 150mm
Armeringsmengde: Nett K335 plasseres i øvre del av
platetverrsnittet

stk 2 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder to stk fundamenter til innbytterbenker. Mål 
5100x2100mm. Armeres med nett (2mx5m). Post 
inkluderer alle arbeider, inkl. forskaling.

Det skal her oppgis tillegg i postpris for bruk av 
lavkarbobetong:

Tillegg for lavkarbonbetong: ___________________

Reguleres.

b) Materialer

Det skal kun benyttes armering av 100% resirkulert 
stål.

Det skal generelt benyttes Lavkarbonbetong klasse 
B.

Det skal her oppgis tillegg i postpris for bruk av 
Lavkarbonbetong A:

Tillegg for lavkarbonbetong: ___________________

Sum denne side:  
Sum Kapittel 05:  
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06 Overvannsledninger med tilbehør

 Kapittelet omfatter alle arbeider med levering og 
montering av overvannsledning med kummer og tilbehør 
som spesifisert.

Arbeidene skal utføres iht kommunens norm for vann og 
avløpsanlegg.

Alle rør som avsluttes i grøft for senere tilkobling skal 
terses, innmåles og koordinatbetemmes.

I enhetspriser for rørledninger skal nødvendige 
skjøtemuffer, gren, bend, overganger og terser være 
inkludert. Det tillates maks 30 graders bend på 
selvfallsledninger. Flere bend benyttes ved større 
avvinkling.

  

06.1 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde.............................................................................

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Anlegget
Ledningsstrekk: Iht teknisk plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sorte
Relativ deformasjon: Iht VA-miljøblad

Andre krav: Nei

m 12,0 ................ ....................

06.2 UM1.2211124311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde.............................................................................

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Anlegget
Ledningsstrekk: Iht teknisk plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sorte
Relativ deformasjon: Iht VA-miljøblad

Andre krav: Nei

m 20,0 ................ ....................

06.3 UP3.22
SANDFANGSKUM AV BETONG UTEN DYKKER

Antall................................................................................

Diameter: DN 650
stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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Lokalisering: Anlegget
Utførelse: Overvannskum med slukrist
Sandvolum: Min 700 mm
Kumhøyde: ca 2,2 m
Dimensjon utløp: DN 200

Andre krav: Nei

06.4 UPA
Kummer i grunnen

Antall................................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider med fremgraving og 
sideflytting av eksisterende slukkummer. 
Kummer skal gjenbrukes.

x) Mengderegler

Avregnes pr kum

stk 7 ................ ....................

 Høydejustering av eksisterende kummer og rister -
komplett

Posten omfatter alle arbeider, maskiner, utstyr og 
bemanning som er nødvendig for høydejustering av 
eksisterende lokk og rister på eksisterende kummer og 
sluk. Tilpasses nytt terreng.

  

06.5.1 Antall..................................................................................

Kum/sluk Ø650
Justering inntil 0,5 m Ø650

stk 6 ................ ....................

06.5.2 Antall..................................................................................

Kum/sluk Ø1000
Justering inntil 0,5 m Ø1000

stk 2 ................ ....................

06.6 Antall..................................................................................

Sluklokk

Posten omfatter utskifting av ristlokk fra flat til kuppelrist 
Ø 650. 

Omfatter levering av nytt ristlokk og alt arbeid med 
montering og fjerning av gamle lokk. 

Gjelder SID 479007, 479010 og 479013

stk 3 ................ ....................

06.7 Antall..................................................................................

Sluklokk

Posten omfatter utskifting av ristlokk fra flatt til tett lokk 
650. Omfatter ny lokk og alt arbeid med montering og 
fjerning av gamle lokk. 

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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Gjelder SID 479004

Sum denne side:  
Sum Kapittel 06:  
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