

Endringer i konkurransegrunnlag nr. 1

- **Mengdeendring på prosess under A1 Forberedende og generelle arbeider**

Prosess 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger:

Endret mengde fra 17 uker til 36 uker.

- **Del A3 Orientering om kontraktsarbeidene, pkt. 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister**

Delfrist Grunnarbeider 2026-11-19.

Frist for ferdigstillelse er 2027-04-29.

Tilbydere skal ikke gjøre endring i beskrivelsen, men kun ta hensyn til endring av frist og mengdeendring i forbindelse med prising. Justering av mengde vil bli gjort av byggherre ved gjennomgang av tilbudene.

Alta, 3.august 2026

Prosjekteringsleder
Katrine Johannessen