


1 Kontrakten (NS 8407 PKL. 2) cecieercieriererienienieeteeetessesseesessesseessessessassesssessessesssessessesssessessassasses 5
2 Partenes representanter (NS 8407 PKt. 9) .eceeeeriererererinenerrerenieeresrestee et eseseesessennes 5
2.1 FUllmakter (NS 8407 PKL. 9) ciccuiiiieeiieiieireeeieesresaeesueeseessessseesssesssesssessesssesssessssesssesssessssessesns 5
3 Moter (NS 8LO7 PKE. L) uevviiiiiiiiiiiiniiiiiiiicticicrct et sa et s se s s snesne 5
3.1 Byggherremgter (NS 8407 PKt. £.2) cecucvvecereruerieieerreieeeetrieereteteresretet e sesee e sessesaeseesenne 5
3.2 Mpter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 PKE. £4.3) cccueeeerirreererieieneeieeetesieseeee e saeeeenee 5
L4 Varsler 0g Krav (NS 8407 PKL. 5) couiirvierrerriinierienitenieeseesseestesssessseesssesssesssesssesssassssesssesssasssaesns 6
5 FOrSiKring (NS 8407 PKE. 8) .coveveerrerretririenteteeteiessessetesesseseesessessestssessenessessessenessessenseneseesessenes 6
5.1 Totalentreprengrens plikt til 8 holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret .........ccceveeueneenene 6
6 Tiltransport av entreprengrer. Byggeplassadministrasjon m.v. (NS 8407 pkt. 12.1)............... 6
6.1 TiltransSpOrt 08 STKKEPNET ... ..viieieieite ettt et s e s s e e sar e e s seessneessnnes 6
6.2 PASLag (NS 8407 PKE. 12.2.4) wecuereeieerrerreeeerreneetereteieereseetenesseeentesesaesessesee e s e ssesee e ssesaesaesencs 6
6.3 P3SLag (NS 8407 PKE. 12.4.2) ceeveuiririeiirienirinietntsesseseteresestssesetesesetssesesessesesesseseseseseseseseseneas 7
6.3.1. Byggeplassadministrasjon — €lektro ... 7
7  Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 PKt. 13) c.ccecurerrereerererereeeneeseneeseeessesseseesessesseenees 7
8 Referanseobjekt (NS 8407 PKt. 14.1) .ioiiiirirrieiiererieriesete et este st et estesse sttt sae s e s e ssessaeaens 7
9 Byggherrens rett til 8 fore kontroll (NS 8407 PKt. 20.2) .cc.cceereriererienrereeereneeessesseesessensenenne 7
10 Frister for fremdriften (NS 8407 PKt. 21.1) .eeecerrerrierierrieentenieesieeseesssessreeseesssesssesssesssesns 7
10.1 Tidsfrister for totalentrEPreNBrEN ..o iiiiiiieeeeee ettt ae e 7
10.2 ANdre tidSTPISTED cueiiiiiiiiiciic s 8
11 Risiko for forhold i grunnen (NS 8407 PKL. 23.2) .ccceereruererrerrerrererenrerersenseneesessessenessessesseneees 8
12 Avtalt risikoovergang - prosjektering (NS 8407 pkt. 24.2) ...cceceecervereererereneenereeesreseeseenennes 8
13 Undersokelsesplikt (NS 8407 PKE. 25.1.1) .cccuieruerueririrreneeieenteesrenreeesesreseee s seeseeeessenes 8
14 Fastsettelse av vederlaget (NS 8407 PKL. 26) ..ccecueererrrierreerrernrieneeseensiessseeseesssesssesssessaesans 8
14,1 KONTPaKESSUM .uiiuiiiiiiiiiicictcctcte e a s eae e sa s aa e eaeenn s 8
14.2 Indeksregulering (NS 8407 PKt. 26.2) .cccueeerieriereeieieneeiesieetenee st e tesee st e stesseseesae st e seesseeneas 8
15 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 PKt. 28) ....ccceetrriererernieneriineeieneeeeeeeseesaeenees 9
15.1 Betalingsfrist (NS 8407 PKt. 28.1) cuccueriereeererieerenierinrereeesrenseseesessesseeeseesesessesseseesessessensenens 9
15.2 FAKEUPGAAPESSE ..ottt 9
15.3 Krav om elektronisk faktura......ccocociiiiiiiiiiiiiiiiiiciccc e 9
15.4 Utdypende Krav til faKtUPa ...ceoeeeeieeieeiieeeeeeieeeciee et ceeeteeeeeeeeeteesreessse e s s e e e ssasaessneesnns 9
Kontrakt - NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise Side 2 av 35

Sist endret 04.12.2025



16 Retten til 8 palegge endringer (NS 8407 PKE. 31.1) .ececurrerrerrererrerrenreerrereeessesseseenesseseneenes 10
17 Vederlagsjustering (NS 8407 PKE. 34) ..ccecverererrerierenrereerinreneeesresseessesseseeessessesessesseneesenne 10
17.1 Seerskilt varsel om pkte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt. 34.1.3) c.cccecevuevuenenene 10
18 Uenighet om endringer mv. (NS 8407 PKt. 35) ..civvierrerrrierrierriernienreenieeneesseesseeseesssesssessees 11
18.1 Totalentreprengrens spksmal (NS 8407 pkt. 35.2) c..cceeerirrereererenreneeerieeneneeseeessenseneenens 11
19 Sluttoppgjor (NS 8407 PKE. 39) ittt ettt sse e s sneseene 11
19.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8407 pkt. 39.2) .ccccevrveerrierreerneenreersuennes 11
20 Tvister (NS 8407 PKE. 50) .ccueceruerrereririerreteiriesesseseeeesesseeeseesessetesetesessesseneesessensenessensenennes 12
20.1 Forelopig oppmannsavgjorelse (NS 8407 pkt. 50.1.3) ..cceverrevererereerererrerenrereeeeesreneenennes 12
21 Kommunikasjon Mellom PartENe.......eucueeeeceeerreeereiteerieeeeseeeesreesesseesssseeesseessseesssssessssseesns 12
22 REKLAME .ottt 12
23 Bruk av regnskoGPPOTUKLED ......uiiiiiiiiiteeetee ettt ettt et sna e 12
24 Oslo kommunes serigsitetsbestemmelser ... 12
24.1 Krav til lonns- og arbeidsvilkar (NS 8407 pKt. 18) (A) ecieevererierrierienerienieieneseessesiesseennes 12
24.2 Krav om elektronisk betaling 0g 0ppgior (B) ....coceeveeeruereeereneerinreneeenneneeesesseseesessessesenes 14
24.3 Krav om elektronisk utbetaling av lgnn til arbeiders bankkonto (C) .....c.ccocceverveereenenennen. 14
24.4 Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt (D) ......ceceeervernienererneeneeneenuennen. 15
24.5 Byggherrens rett til & gjennomfgre revisjon og stedlig kontroll (E) ......cccecceverveveeverennenenne. 15
24.6 Konsekvenser ved brudd pa konkurranselovgivningen (F) .....c.ccoccevererernenenicncnneeneenenne. 16
24.7 Krav om fullmakt til & innhente opplysninger gjennom utvidet skatteattest (T)................ 16
24.8 Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser (G)......covererrerererrerereerereerennennes 17
24.9 Krav om begrensning i antall ledd underentreprengrer i vertikal kjede (NS 8407 pkt. 10)
(H) ettt ettt ettt ettt ettt et a et et b b et a e e Rt b et ae R b et e ae b et et eaeteseeseseneenens 18
24.10 Krav om bruk av fast ansatte i 100 % STIllING (1) «.cecveeeeeirrieneniiienerereeeeeeseeeeee e 18
24.11 Krav om dokumentert yrkesskadeforsikring (NS 8407 pkt. 18) (J) .ecceeverveenenceeneencnenneee 20
24.12 Krav om dokumentert obligatorisk pensjonsordning (NS 8407 pkt. 18) (K)...cocceevuerrueenne 20
24.13 Totalentreprengrens informasjonSPUKE (L) ....ceeeveeeeererirenenennrenieeneneeeeneeeeeeseesennes 21

24.14 Krav om forhandsgodkjenning av underentreprengrer og kontraktsmedhjelpere (M).... 21

24.15 Krav til internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) (NS 8407 pkt. 18) (N) 22

24.16 Krav om forhandsregistrering av mannskapslister og fgring av oversiktslister (O) ....... 22
24.17 Krav om inn- og utregistrering med gyldig HMS-kort fra forste dag (P).....ccccccevevuevenenee. 23
Kontrakt - NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise Side 3 av 35

Sist endret 04.12.2025



Oslo

24.18 Krav om registrering og overfgring av data fra Totalentreprengren for bygge- og

ANLEGESOPPATAZ (Q) eeeurererrerreerrrerrterterrreeteerieeseesstessseesseesssesssesseesssessseesseesssesssessssesssesssesssessssesssens 24
24.19 Krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leveranderregister (R)........ 24
24.20 Krav om at minst 50 % av arbeidede timer skal utfgres av fagleerte (S) ..cccceveevverennenee. 25
24.21 Krav om adskilte garderober (U) ..ottt ste e ees 26
24.22 Krav til bruk av LEPUNZEE (V) .ottt ettt sttt sse st et saesse s s et e ssasaneeas 26
25 Krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig Neeringsliv.......cccceeeeeeverierseenennenceeneeeaes 27
25.1 Plikt til 8 utfere forenklet aktSOMNELSVUPAEIING....c.coverveirrerrerteirienteeniereeeereneeseeeseeneeeenes 27
25.2 Plikt til & medvirke i KONtraktSOPPFOLGINGEN ....cciecvirierieierieetetetete ettt eaeeaees 28
25.3 Sanksjoner ved manglende ivaretakelse av krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig
NEEPINESLIV ettt ettt et e bt e st sae e ea e e e ae s sse e e st e e be s bt e st e st e e st e s aneeaseesntesaseeseeneenane 29
26 Returordning for @mMballasje ......coccueeueriiiiiiiieieeeeeeeteteete et 30
27 MILIB.eniniiiiiniic bbb e st a s 30
27.1 Utslippsfrie bygge- 0g anleggsplasser ...t cssnesneens 30
27.2 MASSEIPANSPONT . ..eeeiieiteeiiteeete ettt e et st e e e e et e s et e st e s et e seae e e enraesenneeenee 30
27.3 DVPIZ EPANSPOPT vttt bt ss et s s b b s s s ae s s nenes 31
27.4 Plan for energi- 0g effektfOrDPUK ...cccuviv ittt 31
27.5 BIOAPIVSTOFS ..cuviiiiiiiiiiiiictci e s 32
27.6 UnntaksbestemmelSe ...t 32
27.7 Dokumentasjon 0Z FaPPOPTERING ...cceccueererieerrieeeeiteeneeeeseeeesreesesreesssnreeseeessnseesssssessssseessnne 32
27.8 Registrering i Maskinregisteret......ciiiiiiiiinniiniii s 33
27.9 Mislighold 0Z SANKSJONEP ...couuiiiiiiiiieieeete ettt et s e s ee e s nesennee 33
28 UtSKIftNing @V PerSONELL.....cocuciciiiiiiiiiiiiiiiiiiiciicnicnitcrcres ettt ssaesanes 34
29 Brudd pé prosjektadministrative bestemMmelSEr .......ccveveriereeienieniniereetesre e 35
Kontrakt - NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise Side &4 av 35

Sist endret 04.12.2025



Oslo

For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8407:2011 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med nedenstéende endringer og suppleringer.

Folgende personer er Partenes representanter for kontrakten:

Byggherre Entreprengr

Navn Anne Tibballs

Kommentert [JH1]: Jeg hentet info fra Teams - se
gjennom

Adresse Karvesvingen 3, 0579 Oslo

Telefon +4793613105

Kommentert [AT2R1]: Jeg slettet mellomnavn. Ellers
bra.

E-post anne.tibballs@bym.oslo.kommune.no

2.1 Fullmakter (NS 8407 pkt. 9)
Som nytt 2. ledd under NS 8407 pkt. 9:

Totalentreprengren, eller den som opptrer pa hans vegne, plikter & sette seg inn i de relevante
delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.

Felgende fullmakter gjelder for byggherren;
Byggeleder har fullmakt til & godta endringsarbeider inntil NOK 200.000 ekskl. mva.
Prosjektleder har fullmakt til & godta endringsarbeider inntil NOK 300.000 ekskl. mva.

Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til & avvise totalentreprengrens krav etter NS 8407
kapittel VII: endringer.

3.1 Byggherremgter (NS 8407 pkt. 4.2)

NS 8407 pkt. 4.2, 3. avsnitt fgrste setning utgar og erstattes med folgende:
Byggherren skal fgre referat fra motet.

3.2 Moter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 4.3)

Byggherren har rett til & delta pd moter med kontraktsmedhjelpere.
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Byggherren skal ha innkalling til mgter med kontraktsmedhjelpere (herunder byggemeoter,
fremdriftsmeoter, m.v.), og skal ha anledning til 4 delta pa disse motene. Totalentreprengren skal
fore referat fra motene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av mgtereferatene.

Byggherren skal ha skriftlig innkalling samtidig med kontraktsmedhjelpere. Innkalling ved e-post
regnes som skriftlig innkalling.

NS 8407 pkt. 5, andre avsnitt utgar og erstattes med folgende:

Alle varsler og krav skal varsles skriftlig ved elektronisk kommunikasjon pa byggherres fastsatte
skjemaer. E-postadressen i pkt. 2 skal benyttes som postmottak for elektronisk kommunikasjon
mellom partene dersom det ikke er avtalt bruk av prosjekthotell.

Formularer og blanketter for varsler og krav kan sendes via e-post (scannet pdf. eller
tilsvarende). E-post kan ikke erstatte formularer og blanketter som sadan.

5.1 Totalentreprengrens plikt til & holde kontraktsgjenstanden mv.
forsikret
Folgende kommer i tillegg til pkt. 8.1:

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet
er overtatt av byggherren.

6.1 Tiltransport og sikkerhet

Ved tiltransport av sideentreprengr plikter totalentreprengren & stille sikkerhet som byggherre
ovenfor tiltransportert entreprengr i henhold til NS 8407.

6.2 Paslag (NS 8407 pkt. 12.2.4)
For entrepriser som tiltransporteres til totalentreprengren:

Vederlaget for tiltransport er 7 % av det totale vederlag ekskl. mva. i den tiltransporterte
kontrakten.
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6.3 Paslag (NS 8407 pkt. 12.4.2)

For entrepriser hvor totalentreprengren palegges byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll av sideentreprengrer:

Vederlaget er 3 % av det totale vederlag ekskl. mva. til den administrerte sideentreprengren.

6.3.1. Byggeplassadministrasjon - elektro

Folgende kommer i tillegg til NS 8407 pkt. 20.2:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:

a) totalentreprengrens kvalitets- og miljgstyringssystem

b) utferelsen av kontraktarbeidet

c) produksjonsprosessen

d) de deler av totalentreprengrens styringssystemer for gvrig (f.eks. for gkonomi, ytre miljo,
SHA) og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjennomgéelse. Totalentreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig
assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet
sted.

Totalentreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos
totalentreprengrens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en

klart underordnet betydning for totalentreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor
byggherren.

Det er fastsatt folgende tidsfrister:
10.1 Tidsfrister for totalentreprengoren

Arbeid pé hvert av infopunktene ma veere igangsatt innen 22.09.2026.
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Sluttfrist 9. oktober 2026
Sluttfrist opsjon 6 (Flytte infopunkt-kongen) dersom utlest 31. desember 2026

Fremdriftsplan skal fremlegges for byggherre to uker etter oppstartsmote.

10.2 Andre tidsfrister

For gvrig gjelder de tidsfrister som er oppfert i de gvrige kontraktsdokumentene.
Alternativ 1: NS 8407 pkt. 23.1 gjelder slik den stér.

Byggherren har risikoen for lgsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren
for kontraktsinngéelse.

Som nytt fjerde avsnitt tilfoyes fglgende:
Ved rehabilitering og tilbygg til eksisterende bygningsmasse er angitte mal i
konkurransegrunnlaget kun av orienterende art og grunnlag for tilbudsregning.

Totalentreprensren skal selv ta produksjonsmal og andre nedvendige mal for bestilling av varer
og produksjon av kontraktsarbeidet iverksettes.

14.1 Kontraktssum

Kontraktarbeidet skal leveres for:

Tilbudssum kr. - __,ekskl.mva
Merverdiavgift ......ccceeuee % kr. e
Kontraktssum kr. , inkl. mva

14.2 Indeksregulering (NS 8407 pkt. 26.2)

a. Kontraktssummen er ikke er gjenstand for indeksregulering.
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15.1 Betalingsfrist (NS 8407 pkt. 28.1)
Betalingsfristen pd 28 dager erstattes med "30 dager fra mottak av korrekt faktura”.

15.2 Fakturaadresse

Korrekt elektronisk faktura sendes til:
Bymiljgetaten

Oslo kommune, Fakturasentralen, Firma 56
Postboks 6532, Etterstad

0606 OSLO

Org. Nr: 996 922 766

Fakturaen skal merkes med byggherrens navn og inneholde fglgende opplysninger:
v' Kontraktens navn
v Kontrakt-/prosjekt-nummer
v' Ordrenummer (9 siffer) eller ressursnummer (8 tegn)
v' Fakturatype

15.3 Krav om elektronisk faktura

Totalentreprengren plikter 8 sende elektroniske fakturaer i godkjent standardformat fra dato for
kontraktsinngaelse jf. forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.
Totalentreprengren ma inngé en egen avtale med et aksesspunkt.

Dersom totalentreprengren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura kan
byggherren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres.
Byggherren skal uten ungdig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, leper
opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er
levert.

15.4 Utdypende krav til faktura

For arbeider som utfgres etter medgatt tid eller etter fastpris, skal faktura fra entreprengren
inneholde egne varelinjer for entreprener og underentreprener(er). Entreprengren ma benytte et
varenummersystem hvor det klart fremgér hvem som er hovedentreprener og
underentreprengr(er).

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal

entreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes to nye
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.
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Dersom entreprengren ikke fakturerer i trdd med denne bestemmelsen, anses ikke tilsendt
faktura som mottatt hos Byggherren. Avtalt betalingsfrist gjelder forst fra byggherren har
mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen.

NS 8407 pkt. 31.1 tredje ledd, annet punktum utgar og erstattes med folgende bestemmelse:

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 15 % netto tillegg til
kontraktssummen.

17.1 Szerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt.

34.1.3)
Kravene om saerskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering
for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift og nedrigging:

Regulering i uendret byggetid (volumrigg)
Hvis prisen pé netto vederlagsjusteringer som folge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1
og 34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det
kompensasjon etter fglgende formel:

05A(B-1,1C)
C

A = avtalt pris for rigg- og drift ekskl. mva.
B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
C = kontraktssum ekskl. mva. iht. pkt. 14

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist
ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

e utbetaling av eventuelt paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport
av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v,

e avbestillingserstatning,

e opsjoner,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og
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e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.
Reguleringsbelgpet indeksregulers ikke.

Regulering i forlenget byggetid
Har totalentreprengren krav pé fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter folgende formel:

0,7A(Z)
Y

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og drift ekskl. mva.

Y = opprinnelig byggetid (regnet fra kontraktssignering til sluttfrist angitt i pkt. 10.1 pa
kontraktssigneringstidspunktet).

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Det skal ved beregningen av antall dager, legges til grunn hverdager.
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgpet indeksreguleres ikke.

18.1 Totalentreprenorens soksmal (NS 8407 pkt. 35.2)

NS 8407 pkt. 35.2 bokstav a utgar. Partene kan imidlertid avtale & benytte oppmann i det
enkelte tilfelle, jf. NS 8407 pkt. 50.3.

19.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8407 pkt. 39.2)

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
totalentreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes 2 nye
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket "omtvistet” og
"uomtvistet sluttoppgjer”. Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppfert pé ny

faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner.

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til
sluttfaktura.
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20.1 Forelopig oppmannsavgjorelse (NS 8407 pkt. 50.1.3)

NS 8407 pkt. 50.3.1 utgér. Partene kan imidlertid avtale 8 benytte forelopig
oppmannsavgjgrelse i det enkelte tilfelle.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet foregd
pa norsk.

Totalentreprengren mé innhente skriftlig forhdndsgodkjennelse fra byggherren dersom han
onsker & gi offentligheten informasjon om avtalen utover & oppgi oppdraget som generell
referanse.

Det skal ikke benyttes tropisk tammer eller trevirke med tropisk tammer dersom det ikke kan
dokumenteres ved palitelige sertifiseringsordninger at temmeret eller trevirket stammer fra
bzerekraftig og lovlig hogst.

Per 1.1.2024 er Oppdragsgiver ikke kjent med at det finnes tredjepartssertifiserte
merkeordninger som er egnet til 8 gi sikkerhet for at regnskogtemmer eller -trevirke stammer
fra bzerekraftig og lovlig hogst. Dersom Leverandgren likevel kan vise til slike merkeordninger,
kan det spkes om forhandsgodkjenning. Seknaden skal inneholde informasjon om tresort,
opprinnelsesland og navn pa den tredjepartssertifiserte merkeordningen som benyttes som
bevis pd at produktet stammer fra baerekraftig og lovlig hogst av regnskog. Sertifikatet skal
vedlegges. Oppdragsgiver avgjor etter eget skjsnn om dokumentasjonen kan godkjennes, og gjor
seerskilt oppmerksom pé at dette ikke kan paregnes.

24,1 Krav til lonns- og arbeidsvilkar (NS 8407 pkt. 18) (A)

Felgende kommer i tillegg til NS 8407 pkt. 18:
Medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som folger av den
til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglovgivning.

Med lgnns- og arbeidsvilkdr menes blant annet arbeidstid, lenn herunder overtidstillegg, skift- og

turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til reise, kost
og losji.
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Pa omrader som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende arbeiders
lenns- og arbeidsvilkar ikke veere darligere enn allmenngjoringsforskriften for den aktuelle
bransje.

P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende
arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke veere darligere enn landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Pa omréder som ikke er dekket av allmenngjoringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale, skal
Totalentreprengren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende
arbeidsomréder, og fastsette lonns- og arbeidsvilkar for medvirkende arbeider som ikke er
dérligere enn disse.

Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsomrade,
skal medvirkende arbeiders lonns- og arbeidsvilkér ikke veere vesentlig dérligere enn det som er
normalt i yrket og som det er naturlig 8 sammenligne med.

Der Totalentreprengren eller underentreprengr tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker
til oppfyllelse av denne kontrakten, skal Totalentreprengren pa forespgrsel dokumentere at
boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i trdd med arbeidsmiljeloven eller
tariffavtaler der disse stiller hoyere krav til innkvartering. Totalentreprengren skal ogsa pa
forespgrsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljgloven og
husleieloven.

Totalentreprengren skal pa forespersel vederlagsfritt dokumentere at krav som folger av denne
bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale,
lennsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift.

Totalentreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter 8 fore timelister. Timelistene skal
minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet pa lovpalagte
pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremga tydelig hvilke
oppdrag timene gjelder for.

Totalentreprengren skal pa forespersel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lonn,
gjennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan.

Totalentreprengren skal pa foresporsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji
og reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning.

Totalentreprengren skal gijennomfgre ngdvendig kontroll hos sine underentreprengrer for 8 pase
at pliktene etter denne bestemmelsen overholdes. Personvern skal ivaretas ved kontroll.

Totalentreprengren skal for gvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljslovgivning.
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Ved brudd pé denne bestemmelsen skal Totalentreprengren rette forholdet umiddelbart.
Byggherren har rett til 8 holde tilbake et forholdsmessig belgp pé opptil to ganger uberettiget
besparelse frem til forholdet er rettet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til 8 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren. Belgpet skal ikke veere
mindre enn kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal
det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for
Byggherren.

Ved vesentlig brudd péd bestemmelsen hos underentreprener, kan Byggherren kreve at
Totalentreprengren skifter ut underentreprengr. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren.

Ved vesentlig brudd pa denne bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen, uavhengig av om
Totalentreprengren retter forholdene. Dersom Byggherren hever kontrakten med
Totalentreprengren, kan Byggherren kreve 4 f4 tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter
med underentreprengrer.

Alle avtaler Totalentreprengren inngér for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24.2 Krav om elektronisk betaling og oppgjor (B)
All betaling og oppgjer i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med
elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pé bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprengren inngar for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24.3 Krav om elektronisk utbetaling av lonn til arbeiders bankkonto (C)

Lonn, vederlag og annen godtgjorelse til arbeider som medvirker til 8 oppfylle kontrakten, skal
utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren.

Ved brudd pé denne bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pa inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 1 500 per brudd per
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person. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det szerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprengren inngar for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24.4 Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt (D)

Dersom Byggherren har berettiget tvil om Totalentreprengrens eller eventuelle
underentreprengrers yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle
kontraktspart, plikter Totalentreprengren pa foresporsel 8 fremlegge relevant dokumentasjon
pa at Totalentreprengren/underentreprengr ikke har begdtt alvorlige feil som kan medfore tvil
om yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart.

Dersom Totalentreprengren pa foresporsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt
over, eller det avdekkes andre forhold som kunne fgrt til avvisning i konkurransen som ligger til
grunn for kontrakten, kan Byggherren for Totalentreprengrens regning og risiko heve
kontrakten, eller kreve utskiftning av underentreprengr dersom tvil om yrkesmessig integritet
og/eller reelt eierskap gjelder underentreprengr.

Alle avtaler Totalentreprengren inngér for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24.5 Byggherrens rett til 8 gjennomfore revisjon og stedlig kontroll (E)
Oslo kommune kan gjennomfgre leverandgrrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses
nodvendig for & verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomfores
fra kontraktsinngéelse og frem til seks maneder etter at sluttfaktura er betalt.

Revisjon kan omfatte undersgkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll b&dde hos
Totalentreprengren, eventuelle underentreprengrer og pa steder der kontraktsarbeidet utfores.
Totalentreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige ressurser til disposisjon og oversende
etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og
dokumentasjonsplikten omfatter ogsé underentreprengrer.

Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utfores.
Revisjon og stedlig kontroll kan utferes av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av
Byggherren. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Byggherren.
Totalentreprengren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Totalentreprengren blir

oppnevnt som tredjepart.

Byggherren har rett til & samarbeide med andre offentlige Byggherrene og samarbeidspartnere i
oppfolgingen av serigsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer & dele relevant
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informasjon og dokumentasjon fra oppfolgingen. Byggherren skal sikre at informasjonen deles pa
forsvarlig méte.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pé bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprengren inngar for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24.6 Konsekvenser ved brudd pa konkurranselovgivningen (F)

Dersom Byggherren har klare holdepunkter for at Totalentreprengren eller underentreprengr
har inngatt avtaler med hensikt om & vri konkurransen, kan Byggherren heve kontrakten eller
kreve utskifting av underentreprengr for Totalentreprengrens regning og risiko. Dersom
Byggherren hever kontrakten med Totalentreprengren, kan Byggherren kreve a fa
tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

For heving eller utskiftning av underentreprener skjer, skal Byggherren vurdere tiden som er
géatt siden bruddet pa konkurranseloven ble begéatt, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt
fra Totalentreprengrens eller underentreprengrens side og eventuelt andre momenter som kan
ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underentreprengr er
forholdsmessig. Dersom bruddet pa konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berert
Oslo kommune, vil heving alltid anses & veere forholdsmessig.

Alle avtaler Totalentreprengren inngdr om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

24,7 Krav om fullmakt til 8 innhente opplysninger gjennom utvidet

skatteattest (T)

Byggherren skal til enhver tid ha fullmakt fra Totalentreprengren og underentreprengrer til 8
innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt som vedlegg [x].

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr pé kr 1 500 per hverdag frem til
forholdet er rettet.

Ved vesentlig brudd pé bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen. Dersom Byggherren hever

kontrakten med Totalentreprengren, kan Byggherren kreve & fa tiltransportert
Totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer.
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Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Totalentreprengren skifter ut under Totalentreprengren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren. Byggherren kan ilegge Totalentreprengren et gebyr pé kr 1 500 per hverdag
dersom underentreprengr som har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist
satt av Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprengren inngdr om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

24.8 Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser (G)
Totalentreprengren og eventuell underentreprengr skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser
til 8 betale skatter og avgifter. Totalentreprengren er ansvarlig for 8 dokumentere at
underentreprengrer oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

Byggherren kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke
er eldre enn 6 méaneder og foreta kontroll av Totalentreprengrens og eventuelle
underentreprengrers oppfyllelse av forpliktelser til & betale skatt og/eller avgifter. Fra
underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes
tilsvarende attest. Attestene skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Byggherren.

Ved brudd pa bestemmelsen skal Totalentreprenoren og eventuell underentreprenor rette
forholdet. Byggherren kan kreve at forholdet er rettet fgr Totalentreprengren eller eventuelle
underentreprengrer pabegynner sitt kontraktsarbeid. Byggherren kan ilegge et gebyr pa kr 1
500 per hverdag frem til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren i tillegg til & ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til
forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos
Totalentreprengren eller underentreprengr.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Totalentreprengren skifter ut underentreprengren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren. Byggherren kan heve avtalen med Totalentreprengren dersom underentreprengren
som har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Byggherren.

Retten til & kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet
formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Totalentreprengren kan sannsynliggjore

overfor Byggherren at det er berettiget & bestride kravet.

Alle avtaler Totalentreprengren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.
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24,9 Krav om begrensning i antall ledd underentreprengrer i vertikal

kjede (NS 8407 pkt. 10) (H)
Folgende kommer i tillegg til NS 8407 pkt. 10.1:
Totalentreprengren kan maksimalt benytte [ett ledd] underentreprengrer i vertikal kjede. Innleie
regnes som ett ledd. Med innleie menes bade innleie fra produksjonsbedrift og
bemanningsforetak.

Etter at kontrakten er inngdtt, kan Byggherren godta flere ledd dersom det pa grunn av
uforutsette eller spesielle omstendigheter er ngdvendig for a fa gijennomfort kontrakten. Det
skal ikke brukes flere ledd underleverer enn ngdvendig, og ikke i stgrre utstrekning enn det som
folger av forskrift om offentlige anskaffelser.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til 4 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 3 000 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pé bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for Totalentreprengrens regning
og risiko eller heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med Totalentreprengren,
kan Byggherren kreve 8 fa tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter med
underentreprengrer.

Alle avtaler Totalentreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24.10 Krav om bruk av fast ansatte i 100 % stilling (l)

Ved oppfyllelse av denne kontrakten skal Totalentreprengren og eventuelle underentreprengr
benytte fast ansatte som har 100 % stilling. Lennen skal i lopet av et kalenderéar ikke veere lavere
enn det stillingsprosenten tilsier. Kravene gjelder uavhengig av om arbeideren er ansatt hos
Totalentreprengren eller eventuelle underentreprengr, og uavhengig av om utleiebedriften er
produksjonsbedrift eller bemanningsforetak.

Det kan gjgres unntak fra kravet om bruk av fast ansatte der en midlertidig ansatt erstatter fast
ansatt som er sykmeldt, i foreldrepermisjon, avvikler ferie eller lignende.

Det kan gjgres unntak fra kravet om 100 % stilling der redusert stilling skyldes helsemessige,
sosiale eller andre vektige velferdsgrunner pé den ansattes side. Stillingsgraden skal ikke settes
lavere enn det hensynet til arbeideren tilsier. Byggeherre kan ogsa tillate unntak der andre
vektige grunner tilsier det.
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Det kan gjgres unntak fra kravene i forste ledd der det er ngdvendig 8 hente inn spisskompetanse
for en kort periode for & fa gjennomfgrt denne kontrakten.

Totalentreprengren skal ved kontraktsoppstart og ved eventuelle endringer oppgi antall
arbeidere som ikke er fast ansatte og/eller jobber redusert stilling. Totalentreprengren ma pa
foresporsel skriftlig dokumentere behovet for & fravike hovedregelen i forste ledd.

Unntak fra kravene i forste ledd ma uansett aldri skje i storre utstrekning enn det som folger av
arbeidsmiljgloven.

Personer som omfattes av oppleeringslova eller er pa arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i
samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten eller tilsvarende offentlig instans, kan benyttes
uavhengig av kravene i fgrste ledd.

Totalentreprengren skal ved kontraktsoppstart pa forespersel redegjore for hvordan kravet vil
bli oppfylt i kontraktsperioden, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Totalentreprengren skal gijennomfgre ngdvendig kontroll hos sine underentreprengrer for 8 pase
at kravene overholdes. Alle avtaler Totalentreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges en sluttrapport med oversikt over bemanningen og
oppfyllelse giennom hele kontraktsperioden. Timelister, med angivelse av tidspunktet for
arbeidstidens start og slutt, skal fremlegges pd anmodning.

Ved brudd pé& bestemmelsen kan Byggherren holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen
inntil forholdet er rettet.

Ved brudd pé& bestemmelsen har Byggherren rett til 4 ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller
forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pé inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det szerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlige brudd p& bestemmelsen kan Byggherren stanse eller heve arbeidet for
Totalentreprengrens regning og risiko. Totalentreprengrens forsinkelse som fglge av stansing,

gir Byggherren rett pd dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

Dersom Byggherren hever kontrakten med Totalentreprengren, kan Byggherren kreve & fa
tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengren, kan Byggherren kreve at
Totalentreprengren skifter ut underentreprengren for Totalentreprengrens regning og risiko.
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Alle avtaler Totalentreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24,11 Krav om dokumentert yrkesskadeforsikring (NS 8407 pkt. 18) (J)
Felgende kommer i tillegg til NS 8407 pkt. 18:

Alle arbeidere som utferer kontraktsarbeid i Norge ved oppfyllelsen av denne kontrakten, skal
veere dekket av yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Totalentreprengren skal
pa foresporsel levere dokumentasjon pa at kravet er oppfylt. Dersom Totalentreprengren kan
paberope seg en unntaksbestemmelse i lov om yrkesskadeforsikring, skal dette ogsa
dokumenteres for kontraktsoppstart, og i kontraktsperioden pa forespersel.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren stanse arbeidene for Totalentreprengrens regning
og risiko til forholdet er rettet eller heve avtalen. Totalentreprengrens forsinkelse som fglge av
stansing, gir Byggherren rett pd dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket
levering. Dersom Byggherren hever kontrakten med Totalentreprengren, kan Byggherren kreve &
fa tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at Totalentreprengren
skifter ut underentreprengren for Totalentreprengrens regning og risiko.

Alle avtaler Totalentrepreneren inngér for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24,12 Krav om dokumentert obligatorisk pensjonsordning (NS 8407 pkt.
18) (K)

Felgende kommer i tillegg til NS 8407 pkt. 18:

Totalentreprengren skal pa forespersel dokumentere at alle arbeidere som utferer arbeid under

denne kontrakten og som faller inn under en obligatorisk pensjonsordning, er innmeldt i en slik

ordning.

Ved brudd pa bestemmelsen skal Totalentreprenogren eller underentreprengr rette forholdet.
Retting anses ikke utfort for ekonomisk tap pa grunn av manglende innmelding i obligatorisk
pensjonsordning er kompensert, regnet fra oppstart av kontraktsarbeidet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren ogsé rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det saerlig legges vekt pé bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at Totalentreprengren
skifter ut underentreprengren for Totalentreprengrens regning og risiko.
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Alle avtaler Totalentreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

24,13 Totalentreprengrens informasjonsplikt (L)

Totalentreprengren skal fér medvirkende arbeider kan starte sitt kontraktsarbeid, gi
arbeiderene informasjon om de serigsitetsbestemmelsene som gjelder for denne kontrakten og
arbeiderens rettigheter i henhold til norsk arbeidsmiljglovgivning.

Totalentreprengren skal sikre at kommunens informasjonsmateriell er synlig pa bygge-, anleggs-
, renholds- eller arbeidslokasjonen.

Totalentreprengren skal pa foresporsel dokumentere at kravet etter forste ledd er oppfylt.

24.14 Krav om forhandsgodkjenning av underentreprengrer og
kontraktsmedhjelpere (M)

Alle underentreprenerer, herunder bemanningsforetak, skal skriftlig forhdndsgodkjennes av
Byggherren fgr underentreprengren kan starte arbeidet. Byggherren skal vurdere forespgrselen
om godkjenning innen rimelig tid, og kan bare nekte godkjenning dersom det foreligger saklig
grunn. Byggherrens godkjenning endrer ikke Totalentreprengrens forpliktelser overfor
Byggherren.

| forbindelse med godkjenning av en underentreprengr skal Totalentreprengren ha innhentet
skatteattest for underentreprengren.

Totalentreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprengren oppfyller
kontraktens bestemmelser.

Totalentreprengren skal for egen regning og risiko bortvise underentreprengrer som ikke er
forh&ndsgodkjent av Byggherren.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til 8 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 3 000 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pé bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren med rimelig varsel, stanse arbeidene for
Totalentreprengrens regning og risiko, eller heve kontrakten.

Dersom Byggherren hever kontrakten med Totalentrepreneren, kan Byggherren kreve & fa
tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer.
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24.15 Krav til internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA) (NS
8407 pkt. 18) (N)

Folgende kommer i tillegg til NS 8407 pkt. 18:

Totalentreprengren skal ved utfgrelsen av kontraktarbeidet fglge den til enhver tid gjeldende

arbeidsmilje- og internkontrollovgivning.

For bygge- og anleggsarbeider skal relevante deler av Byggherrens SHA-plan innarbeides og
folges opp gjennom Totalentreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.

Totalentreprengren skal serge for at arbeiderne kan kommunisere pé en slik mate at mangelfull
kommunikasjon ikke utgjor en sikkerhetsrisiko.

Med mindre annet er avtalt, skal alle Totalentreprengrens nokkelpersoner i prosjektet forsté og
kunne gjore seg godt forstatt pé norsk.

Minst én av det utferende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsté og gjore seg forstatt
pa norsk eller engelsk. Vedkommende skal i tillegg forsta og gjore seg forstatt pa et sprék alle
de andre pé arbeidslaget forstar og kan gjore seg forstétt pa.

Ved alvorlige brudd pa bestemmelsen har Byggherren rett til & stanse arbeidene for
Totalentreprengrens regning og risiko i den utstrekning Byggherren anser det nodvendig pa
grunn av fare for liv og helse. Totalentreprengrens forsinkelse som folge av stansing gir
Byggherren rett pad dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

For mindre alvorlige brudd, der det ikke er fare for liv og helse og stansing ikke anses ngdvendig,
kan Byggherren ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren heve avtalen, selv om Totalentreprengren retter
forholdene.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Totalentreprengren skifter ut underentreprengr. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren. Byggherren kan heve avtalen med Totalentreprengren dersom underentreprengr
som har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av Byggherren.

Alle avtaler Totalentreprengren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

24.16 Krav om forhandsregistrering av mannskapslister og foring av

oversiktslister (0O)

Totalentreprengren skal, for oppstart av arbeidet, registrere hvilke personer som skal utfgre
arbeid pa bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon (mannskapsliste).
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Registreringen skal skje i HMSREG i oppdrag hvor HMSREG benyttes. Ved endringer i

mannskap/bemanning, skal Totalentreprengren uten ugrunnet opphold gi Byggherren en
oppdatert mannskapsliste.

Totalentreprenoren plikter pé vegne av Byggherren daglig & fore og kontrollere oversiktslistene
over alle som utfgrer arbeid pé bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon med det
innhold som folger av i byggherreforskriften. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i
oversiktslistene.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprensren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pé bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

24,17 Krav om inn- og utregistrering med gyldig HMS-kort fra forste

dag (P)
Alle som medvirker til oppfyllelsen av denne kontrakten skal fra forste dag beere synlig og gyldig
HMS-kort, utstedt av Arbeidstilsynet.

Bekreftelse med QR-kode pa at HMS-kort er innvilget fra Arbeidstilsynet aksepteres frem til
HMS-kort mottas. Sgknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.

Bekreftelse fra oppleeringsinstitusjon, NAV eller kommune, med navn, fedselsdato og
organisasjonsnummer for virksomheten der arbeideren er utplassert og tidsperioden for
utplasseringen, vil ogsa kunne aksepteres som gyldig alternativ til HMS-kort. Dette gjelder blant
annet for:

e eleverigrunnskole eller videregdende opplaering som er utplassert i virksomhet i regi av

skolen
e personer pa forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV
o flyktninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram

Alle som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten skal benytte HMS-kort eller gyldig
alternativ til dette til & registrere seg inn ved ankomst og ut nar de forlater arbeidsstedet, enten
pa fastmontert registreringslosning, dersom Byggherren krever det, ved bruk av en applikasjon
eller lignende. Dette skal gjpres for Totalentreprengrens regning og risiko.

Totalentreprengren skal om nodvendig etterregistrere arbeidere som har veert pa lokasjonen
uten & ha registrert seg i mannskapslisten.

Totalentreprengren skal, for egen regning og risiko, bortvise personer som ikke har gyldig HMS-

kort (eller eventuell dokumentasjon pa innvilget HMS-kort i form av digital QR-kode) eller gyldig
alternativ dokumentasjon som nevnt i tredje ledd.
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Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr pé kr 750 per brudd per person.

Alle avtaler Totalentreprengren inngdr om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

24.18 Krav om registrering og overfering av data fra Totalentreprengren
for bygge- og anleggsoppdrag (Q)

Totalentreprengren skal sgrge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen
registrerer seg i Byggherrens system, HMSREG.

| bygge- og anleggsoppdrag hvor Totalentreprengren er ansvarlig for adgangskontroll, skal
Totalentreprengren sgrge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen
registrerer seg i HMSREG, og gi Byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som
foreligger i Totalentreprengrens system for registrering.

Totalentreprengren skal, for egen regning og risiko, legge inn og kontinuerlig oppdatere
opplysninger i HMSREG.

Opplysningene skal minimum inneholde:
e Enunik identifisering av hver person som har adgang til bygge- og anleggsplassen
e Tidspunkt for inn- og utregistrering
e Q@vrig informasjon pd HMS-kortet

Ved brudd pé& bestemmelsen kan Byggherrenilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag frem til
forholdet er rettet.

24.19 Krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende

leverandorregister (R)
Totalentreprengren og eventuell underentreprengr skal ved kontraktsinngéelse oppgi
StartBANK-ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende
leverandorregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon.
Totalentreprengren og underentreprenegr skal ved kontraktsinngdelse gi leverandorregisteret
fullmakt til 8 innhente skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV-info) i hele kontraktsperioden.

Nye underentreprengrer som er skriftlig forhdndsgodkjent og som har kommet til etter at
kontrakt er inngatt, skal veere registrert i StartBANK eller tilsvarende leverandorregister for
oppstart av kontraktsarbeidet og gi leverandorregisteret fullmakt til & innhente skatte- og
avgiftsinformasjon (SKAV-info).
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24,20 Krav om at minst 50 % av arbeidede timer skal utferes av faglaerte
(S)
Ved utfgrelse av denne kontrakten skal minst 50 % av arbeidede timer innenfor fagomréder som
omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, hdndverkertjenester og
anleggsgartnerfaget, utfores av fagleerte. Kravet gjelder samlet for alle utfgrende fag som
omfattes av kontrakten, men det skal veere minst én fagleert i hvert av de aktuelle utforende
bygg- og anleggsfagene som omfattes av bestemmelsen. For gvrig kan Totalentreprengren selv
velge hvilke av kontraktens utfgrende bygg- og anleggsfag det skal benyttes fagleerte i, med
mindre annet er presisert av Byggherren.

Inntil én femtedel av kravet kan oppfylles ved at arbeid utfgres av personer som er under
systematisk oppleering og er oppmeldt, for forste gang, etter kravene i
Praksiskandidatordningen i oppleeringslova, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land.

Som fagleert regnes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende
kompetanse som kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker
utfgrer arbeid. Totalentreprengren skal laste opp fagbrev eller tilsvarende dokumentasjon for
fagleert arbeidstaker i HMSREG.

P& omréder med lovkrav om bestemt fagutdanning og/eller autorisasjon, skal det kun benyttes
personell som oppfyller slike krav. Fagleerte i denne kategorien skal ikke medregnes nar det
fores oversikt over oppfyllelsesgraden (50 %) som nevnt i fgrste ledd.

Dersom medvirkende arbeidere (unntatt leerlinger) hos Totalentreprengren eller
underentreprengrer i lopet av kontraktsperioden bestér fagpreven og blir fagleert, kan
Byggherren og Totalentreprengren avtale at alle timene arbeideren har arbeidet pa prosjektet
for Byggherren blir godkjent som timer utfert av fagleerte.

Totalentreprengren skal, pa foresporsel etter kontraktsinngdelsen, redegjore for hvordan krav i
denne bestemmelsen vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som
viser oppfyllelsesgraden. Dersom Totalentreprengren ikke kan sannsynliggjore at kravene vil bli
oppfylt, ma Totalentreprengren iverksette tiltak for & sikre riktig oppfyllelse av kontrakten. |
sistnevnte tilfeller, skal en forpliktende tiltaksplan fremlegges for Byggherren snarest mulig.

Ved kontraktsavslutning skal det pa foresporsel fremlegges oversikt over antall timer som er
utfort av fagleerte. Timelister skal fremlegges pa foresporsel. Totalentreprengren skal levere

sluttrapport som dokumenterer at Totalentreprengren har oppfylt kontraktskravet.

Ved brudd pa bestemmelsen, eller der det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan
Byggherren holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen inntil forholdet er rettet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren ogsa rett til 8 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belgp pé inntil 1
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prosent av kontraktssummen. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det szerlig legges
vekt pé bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan
Byggherren heve avtalen. Dersom Byggherren hever kontrakten med Totalentreprengren, kan
Byggherren kreve & fa tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

24,21 Krav om adskilte garderober (U)

Totalentreprengren skal etablere adskilte garderobefasiliteter for kvinner og menn, uavhengig
av hvilke kjgnn som til enhver tid jobber pa bygge- og anleggsplassen. Garderobene skal
etableres i egne rom/brakkenheter med lasbar inngang og med antall wc/dusj i henhold til den til
enhver tid gjeldende Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB).

Unntak fra bestemmelsen kan tillates i henhold til unntaksbestemmelsene i
Fellesoverenskomsten for byggfag.

24,22 Krav til bruk av leerlinger (V)

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor utferende
fagomrader med seerlig behov for leereplasser utferes av lerlinger. Dette skal skje etter ordning
i henhold til oppleeringslova, eller tilsvarende ordning. Dersom Byggherren ikke har presisert noe
annet, kan Totalentreprengren selv velge pé hvilke av kontraktens utfgrende fagomréder det
skal benyttes laerlinger.

Det kan i konkrete tilfeller gjgres unntak fra leerlingkravet grunnet oppdragets seeregenhet, for
eksempel der oppdraget ikke egner seg for leerlingarbeid pé grunn av sérbarhet hos
tjenestemottakere, sikkerhetskrav eller andre saeregne forhold.

Totalentreprengren og/eller underentreprengrer skal veere godkjent som leerebedrift i henhold
til oppleeringslova. Utenlandske leveranderer skal veere godkjent leerebedrift i Norge, eller
godkjent etter lignende ordning i annet EU/E@S-land eller land der Totalentreprengren har
hovedsete.

Totalentreprengren skal laste opp dokumentasjon som viser at arbeideren er leerling i HMSREG.
Totalentreprengren skal pa forespersel legge frem all relevant dokumentasjon knyttet til
godkjenningen, inkludert leereplan og inngétte leerekontrakter.

Totalentreprengren skal ved oppstart, og pd anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, levere en plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal

det fremlegges oversikt over antall utfgrte leerlingtimer.

Dersom Totalentreprengren kan dokumentere reelle forsgk pé & inngé leerekontrakt, foreligger
det ikke mislighold, selv om kravene i forste ledd ikke er oppfylt. Der gjenstédende
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kontraktsperiode er mer enn tre maneder, anses kravet kun oppfylt dersom Totalentreprengren
med jevne mellomrom gjor reelle forsgk pa & inngd ny leerekontrakt.

Ved brudd pa bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller
forholdsmessig avkorte vederlaget til Totalentreprengren med et belop pé inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det saerlig legges vekt pé
bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Byggherren heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med
Totalentreprengren, kan Byggherren kreve & f4 tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter
med underentreprengrer.

25.1 Plikt til & utfore forenklet aktsomhetsvurdering

Totalentreprengren skal arbeide for & ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige
arbeidsforhold og internasjonal humanitaerrett, samt hindre miljgodeleggelser og korrupsjon.
Dette skal gjores ved 8 benytte metoden for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene
skal omfatte alle leveransene, inkludert varer (fra ravarestadiet via produksjon av komponenter
til ferdig produkt), tjenester (blant annet transport), og/eller andre innsatsfaktorer som bidrar
til & oppfylle denne kontrakten.

Totalentreprenegren skal senest fra kontraktsstart:
Totalentreprensren skal organisere sitt arbeid for ansvarlig neeringsliv i trdd med metoden for
aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs
veiledende prinsipper for nzeringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskaper. Med dette menes:
1. Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer.
Totalentreprengren skal som minimum ha:
o Formelle policy/retningslinjer for ansvarlig neeringsliv. Retningslinjene skal ivareta
Byggherrens kontraktsvilkér og gjelde for egen virksomhet og i leverandgrkjeden
o Skriftlige rutiner for & gjore formelle policy/retningslinjer for ansvarlig naeringsliv for
leverandgrkjeden (Suppliers Code of Conduct) kjent for leverandgrer/
underleverandgrer og forretningsforbindelser som medvirker til utfgrelsen av denne
kontrakt [Dette skal kun leveres hvis det benyttes underleverandgrer]
e Planer og rutiner for & gjennomfere aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv
2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for samfunn,
mennesker og miljo som Totalentreprenoren enten har forérsaket eller bidratt til, eller
som er direkte knyttet til Totalentreprengrens forretningsvirksomhet, produkter eller
tjenester tilbudt Byggherren, gjennom leverandgrkjeder eller forretningspartnere

Hva som menes med ansvarlig naeringsliv, fglger blant annet av:
e FNs veiledende prinsipper for neeringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
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e OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, inkludert fglgende kapitler:

o IV. Menneskerettigheter

o V. Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet

o VI Miljgvern

o VII. Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing

e Verdenserklaeringen om menneskerettighetene (1948) og FN-konvensjonene om
okonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og om sivile og politiske rettigheter
(1966)

e Internasjonal humaniteerrett inkludert Genévekonvensjonene. Dette innebeerer at
Totalentreprengren ikke skal tilby varer eller tjenester fra leveranderer som direkte eller
indirekte medvirker til & opprettholde ulovlig okkupasjon.

e |LOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:

o Forbud mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og nr. 105)

o Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87 og
nr. 98. Der konvensjon nr. 87 og nr. 98 er begrenset ved nasjonal lov skal
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri og
uavhengig organisering og forhandling)

o Forbud mot barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138 og nr. 182)

o Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111)

o Retten til helse, miljg og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og nr. 187)

e Anstendige arbeidsforhold og arbeidsmiljglovgivningen der arbeidet utfgres:
Medvirkende arbeiders lonns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som
folger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljslovgivning i det landet der arbeideren
utferer sin del av arbeidet. Dette gjelder i hele leveranderkjeden, fra utvinning av révarer
og produksjon av hovedkomponenter, til sammenstilling og distribusjon av ferdig vare
eller utforelse av arbeid. Av szrlige relevante forhold fremheves 1) en lgnn & leve av, 2)
overholdelse av arbeidstidsbestemmelser, 3) helse, miljo og sikkerhet, &) reguleere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 5) lovfestede forsikringer og
sosiale ordninger.

Overnevnte er minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og
regler eller avtaler regulerer samme tema, skal den hgyeste standarden legges til grunn.

Dersom Totalentreprengren blir kjent med kritikkverdige forhold i leverandgrkjeden, skal
Totalentreprengren informere Byggherren om dette uten ugrunnet opphold.

25.2 Plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen

Byggherren etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og ensker dialog om eventuelle
utfordringer i leverandorkjeden med mal om & f4 til varige forbedringer.

| kontraktsoppfelgingen kan Byggherren kreve at Totalentreprengren:

o Deltarioppfolgingssamtale(r) med Byggherren og eventuelle andre bergrte
interessenter
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e Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Byggherrens utsendelse, med
mindre Byggherren har satt en annen frist

e Fremlegger policy/retningslinjer, planer og rutiner for 8 gjennomfore
aktsomhetsvurderinger

o Dokumenterer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, inkludert tiltak for & stanse,
forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt gjenoppretting og erstatning for
negative konsekvenser

e Gir en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden, inkludert deres
hovedkomponenter og ravarer, etter Byggherrens neermere angivelse

e Bistar i forbindelse med Byggherrens leverandgrrevisjoner og innhenter all
dokumentasjon som anses ngdvendig:

o Revisjon kan omfatte undersgkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig
kontroll hos Totalentreprengren, hos eventuelle underleverandgrer og pé steder
der kontraktsarbeidet utfgres. Totalentreprensren skal vederlagsfritt stille
ngdvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i
forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten
omfatter ogsé underleverandgrer. Totalentreprenerener ansvarlig for at
underleverandgrer oppfyller medvirknings- og dokumentasjonsplikten

o Revisjon kan gjennomferes i perioden fra kontraktsinngdelse frem til seks
maneder etter utlgpet av kontrakten

o Revisjon og stedlig kontroll kan utfgres av Byggherren eller tredjepart engasjert
av Byggherren. Tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med
Byggherren. Totalentreprengren kan motsette seg at en direkte konkurrent av
Totalentreprengren blir oppnevnt som tredjepart. Tillitsvalgte kan ikke nektes
adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utferes

Byggherren har rett til 8 samarbeide med andre offentlige Byggherrer og samarbeidspartnere i
oppfelgingen av aktsomhetsvurderingene for ansvarlig nzeringsliv, samt innenfor lovverkets
rammer & dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfelgingen. Byggherren skal sikre at
informasjonen deles péa forsvarlig mate.

25.3 Sanksjoner ved manglende ivaretakelse av krav til

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv
Ved brudd pa krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger eller plikt til 8 medvirke i
kontraktsoppfelgingen, som manglende gjennomfering av, eller dokumentasjon pa
aktsomhetsvurderinger eller ved brudd pa medvirkningsplikten, kan Byggherren gjore folgende
sanksjonsbestemmelser gjeldende:

e Totalentreprengren skal rette brudd pa krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger
eller plikt til & medvirke i kontraktsoppfelgingen. Totalentreprengren skal fremlegge en
tiltaksplan for nar og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal veere rimelige
sett i forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen skal
fremlegges for godkjenning av Byggherren innen fire uker etter at bruddene ble

Kontrakt - NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise Side 29 av 35

Sist endret 04.12.2025



Oslo

oppdaget, med mindre Byggherren bestemmer noe annet. Dokumentasjon péa retting skal
fremlegges Byggherren for godkjenning uten ugrunnet opphold
e Ved alvorlige eller gjentatte brudd pa krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger
eller plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen, eller ved gjentatt tilsidesettelse av
tiltaksplanen, kan Byggherren ilegge én eller flere av fglgende sanksjoner:
o Gebyr pa kr 1 500 per hverdag inntil forholdet er rettet
o Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen for Totalentreprengrens
regning og risiko. Under stans vil ikke erstatningskjsp som foretas hos annen
entreprengr anses som kontraktsbrudd
o Kreve at Totalentreprengren bytter ut vare(r) eller underentreprengr uten
kostnad for Byggherren
o Heve kontrakten. Selv om Totalentreprengren eller underentreprengren retter,
er dette ikke til hinder for at Byggherren kan heve

Leverandgren og eventuelle underleverandgrer som er omfattet av avfallsforskriften § 7-5 skal
senest ved kontraktsinngdelse fremlegge dokumentasjon for medlemskap i ett av de
returselskaper for emballasje som er godkjent av Miljgdirektoratet.

Leverandgrer som ikke er omfattet av avfallsforskriften § 7-5, skal senest ved
kontraktsinngdelse fremlegge dokumentasjon pé at deres underleveranderer overholder
eventuelle forpliktelser etter avfallsforskriften § 7-5, eksempelvis gjennom kontrollmedlemskap.

27.1 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Totalentreprengren skal gjennomfore arbeidet p& bygge- og anleggsplassen utslippsfritt.

27.2 Massetransport

Totalentreprengren skal minimum benytte biogass som drivstoff for transport av masser som
fijernes fra og leveres til bygge- og anleggsplass. Kravet gjelder hele transportstrekningen fra
uttakssted av masser som skal til bygg-/anleggsplass, og hele transportstrekningen for masser
som skal fra bygg-/anleggsplass til lovlig avfallsmottak for sluttbehandling av massene.

Oppdragsgiver vil premiere bruk av utslippsfri (elektrisk eller hydrogen) massetransport.
Utferer entreprengren hele eller deler av massetransporten utslippsfritt, gis det en bonus for
andel kilometer utslippsfri massetransport for masser inn og ut av bygge- og anleggsplassen.

Det gis en bonus pé kr 10 ekskl. mva. per kilometer med utslippsfri massetransport pa
prosjektet.

Byggherre har fastsatt et ovre tak for bonus i kontrakten. Maksimal bonus er kr 20.000 ekskl.
mva.
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Bonus gjgres opp i sluttoppgjsret og betales ekskl. mva.

Massetransport ut fra anlegget omfatter, men er ikke begrenset til, stein, jord, rene masser og
forurensede masser.

Massetransport inn til anlegget omfatter, men er ikke begrenset til rene jordmasser, lgsstein,
pukk, sméstein og fyllmasser.

Transport av asfalt, betong, byggevarer, belegningsstein, kantstein og lignende er ikke & anse
som massetransport. Dette omfattes av punkt 26.3.

Drivstoffteknologi dokumenteres med veielapper for massetransport spesifisert med kjoretoyets
registreringsnummer.

27.3 Qvrig transport
a. For kjgretoy med tillatt totalvekt under 3,5 tonn gjelder folgende for siste
transportstrekning/last mile:

1. Totalentreprengren forplikter seg til kun & benytte kjoretoy som enten er utslippsfrie
eller biogassbaserte i giennomferingen av kontrakten.

b. For kjoretgy med en tillatt totalvekt over 3,5 tonn gjelder folgende for siste
transportstrekning/last mile:

1. Totalentreprengren skal i giennomfgringen av kontrakten minimum benytte fossilfrie
kjoretoy til transport.

2. Alle kjgretoy som benyttes i giennomferingen av kontrakten skal veere i henhold til
tilbudet, jf. tildelingskriteriet «miljo».

3. Alle kjoretoy som benyttes i giennomfgringen av kontrakten skal oppfylle minimum
euroklasse 6/VI.

4. Biodrivstoff som benyttes under gjennomfering av kontrakten skal veere dokumentert
beaerekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert
pa palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

5. Dokumentasjon for transportleveransene skal fremlegges ved forespgrsel og skal
inneholde all relevant informasjon samt kjgretgyets registreringsnummer.

27.4 Plan for energi- og effektforbruk

Totalentreprengren skal ha en plan for 3 effektivisere og styre energi- og effektforbruk i
prosjektet. Planen skal medvirke til & sikre god fremdrift og hindre forsinkelser. Planen ber
inneholde tiltak for god ladelogistikk, og gi god styring av energi- og effektforbruk.
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27.5 Biodrivstoff

For kjsretpy og maskiner hvor det ikke er stilt krav om nullutslipp eller biogass skal det benyttes
dokumentert baerekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Kjgretgy skal som minimum
tilfredsstille euroklasse 6/VI. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert pa palmeolje eller
biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

27.6 Unntaksbestemmelse

Byggherre kan i kontraktsperioden etter en konkret vurdering gi Totalentreprengren unntak fra
enkelte kontraktskrav. Unntak kan ikke gis der behovet skyldes forhold Totalentreprengren
kjente til eller burde ha kjent til ved innlevering av endelig tilbud.

Totalentreprengren skal sende skriftlig ssknad om unntak til Byggherre uten ugrunnet opphold.
Sgknaden skal minimum inneholde opplysninger og dokumentasjon om:

1. Maskin, utstyr eller kjgretgy som det sgkes unntak for og hvilken erstatning som skal
benyttes.

2. Begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig for Totalentreprengren & oppfylle kravet.
3. Perioden det sgkes unntak for.
Byggherre ma innvilge spknaden skriftlig for unntak fra kontraktskrav anses som godkjent.

Ved innvilget unntak skal det benyttes dokumentert biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det
skal ikke benyttes biodrivstoff basert p& palmeolje eller biprodukter fra palmeproduksjon.
Kjoretegy skal minimum euroklasse 6/VI.

27.7 Dokumentasjon og rapportering
a. Bruk av Byggherres digitale rapporteringslgsning:

1. Totalentreprengren skal sgrge for at alle maskiner, inklusive innleide maskiner, som
benyttes til gjennomfgring av oppdraget er tilkoblet Byggherres digitale
rapporteringslgsning for oversikt over utslipp og forbruk fra maskiner og kjgretay.

2. Totalentreprengren skal til enhver tid sgrge for at alle maskiner er oppkoblet i
lpsningen, og at data kontinuerlig innhentes fra maskinparken gjennom hele
kontraktsperioden.

3. Tilkobling og overfgring av data skjer for Totalentreprengrens egen regning.

4. Totalentreprengren plikter & etterregistrere eventuelle nye maskiner som kommer inn
under gjennomferingsperioden.
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b. Dokumentasjon av massetransport: Totalentreprengren skal pa forespersel oversende
dokumentasjon eller kvitteringer pa innkjopt drivstoff og veielapper for massetransport uten
ugrunnet opphold.

c. Totalentreprengr kan ogsa mate dokumentere oppfyllelse av miljpkrav utenom
rapporteringslgsningen beskrevet i punkt a og b, slik som energi- og drivstofforbruk i
méanedsrapportering. Dette gjelder blant annet for maskiner og utstyr som ikke kan tilkoble seg
byggherres digitale rapporteringslgsning, jf. bokstav a og b ovenfor.

27.8 Registrering i Maskinregisteret
Maskiner som benyttes pa bygge- og anleggsplassen skal veere registrert i Maskinregisteret.

27.9 Mislighold og sanksjoner

Klima- og miljgkrav omfatter krav eller kriterier som reduserer negativ klima- eller
miljopavirkning ved ytelsen, eller fremmer klimavennlige lgsninger, og som fremgar av
konkurransegrunnlaget eller Totalentreprengrens tilbud.

Ved brudd pa klima- og miljokrav kan Byggherre
a. kreve at forholdet rettes eller at misligholdet opphorer,

b. holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen, frem til forholdet er rettet eller
misligholdet opphgrer,

c. ilegge et forholdsmessig gebyr. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det
seerlig legges vekt pé bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for
Byggherre. Totalentreprengrens samlede gebyransvar for brudd pé klima- og miljokrav er
begrenset til 5 % av kontraktssummen. Ansvarsbegrensingen gjelder ikke der bruddet har
sin drsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Totalentreprengren,

d. kreve at Totalentreprengren skifter ut underleverandgren/-Totalentreprengren for
Totalentreprengrens regning og risiko, dersom bruddet har skjedd hos underleverandgr/-
Totalentreprengr,

e. heve kontrakten eller stanse arbeidet for Totalentreprengrens regning og risiko
dersom bruddet anses som vesentlig, uavhengig av om forholdet er rettet eller krevd
rettet. Totalentreprengrens forsinkelse som folge av stansing etter denne bestemmelsen
avskjeerer ikke Byggherres rett péd dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om
forsinket levering,

f. kreve & fa tiltransportert Totalentreprengrens kontrakter med underleverandgrer/-
Totalentreprengrer dersom Byggherre har hevet kontrakten med Totalentreprengren.
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Ved brudd pé krav til bruk av Byggherres digitale registreringslosning, dokumentasjon av
massetransport eller registrering i Maskinregisteret kan Byggherre ilegge et gebyr pa kr 1500
per brudd, per dag, frem til bruddet opphgrer.

Alle avtaler Totalentrepreneren inngér for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

Totalentreprengrens tilbudte npkkelpersonell kan ikke skiftes ut uten byggherrens godkjennelse.

Nokkelpersonell skal forstds som Totalentreprengrens tilbudte ressurser ifm.
tilbudsinnleveringen (herunder ny ressurs som erstatter en opprinnelig tilbudt ressurs).

Nokkelpersonell skal bista aktivt i prosjektet i den rollen de er tilbudt. Dersom ngkkelpersonell
ikke blir benyttet i den rollen de er tilbudt, vil det forstds som erstatning av npkkelpersonell uten
samtykke.

Dersom tilbudt nokkelperson blir utilgjengelig pa grunn av sykdom, eller av annen saklig grunn
ma byttes ut, kan byggherren bestemme at sanksjoner ikke benyttes. Prioritering av tilbudt
nokkelpersonell for bruk pa andre prosjekter, medfgrer ikke saklig grunn til utskifting.

Utskiftning av personell forutsetter for alle tilfeller at nytt personell har samme eller bedre
kompetansenivé og erfaring som opprinnelig tilbudt personell i prosjektet. Totalentreprengr
plikter & oversende tilsvarende vurderingsgrunnlag for ny ressurs, som ved tilbudsinnleveringen.
Vurderingen av nytt personell vil gjgres av byggherren ut fra de samme kriterier som angitt i
konkurransegrunnlaget.

Byggherren har ogsa rett til & kreve utskiftning av nekkelpersonell dersom vedkommende ikke
utfgrer sine oppgaver tilfredsstillende. Byggherrens bruk av utskiftningsretten gir ikke
Totalentreprengren rett pd kompensasjon.

Ngdvendig opplaering av nytt personell bekostes av Totalentreprengren og belastes ikke
byggherre uavhengig av arsak for utskiftning. Med oppleaering forstas ogsé den tid som gér med
til 8 sette seginn i arbeidet.

Standardbot for utskifting er kr. 100 000 ekskl. mva. pr. ngkkelperson som skiftes ut.

Dersom Totalentreprenegr bytter ngkkelpersonell uten & ha innhentet byggherrens
forhandssamtykke, paleper en ytterligere standardbot pa kr. 25 000 ekskl. mva. pr.
nokkelperson som er byttet uten forhandssamtykke.
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Standardbgter kan gjores opp i form av motregning ved de neste pafplgende fakturaer iht.
faktureringsplanen eller annen foretrukket oppgjersmate fra byggherren.»

Ved brudd pé de administrative bestemmelsene i Prosjektadministrative bestemmelser kan
byggherre foreta trekk i oppgjgret.

Byggherren skal varsle entreprengren om forholdet, og entreprengren skal fa anledning til 8 gi
sin forklaring.

I vurderingen av om det skal foretas trekk og sterrelsen pa trekket skal blant annet mangelens
alvorlighetsgrad, betydningen for byggherres oppfelging og entreprengrens besparelse

vektlegges.

Storrelsen pa trekket vil minimum utgjere kr 10 000,- og maksimalt kr 50 000 for hvert besluttet
trekk.

skt sk ok ok sk ok ok sk ko sk ok sk skok

Kontraktsdokumentene signeres elektronisk.
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