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1 INNLEDNING

1.1 Formal med markedsundersgkelsen

Forsvarsmateriell (FMA) gjennomfgrer denne markedsundersgkelsen for 4 innhente
informasjon fra markedet til bruk i prosjektplanlegging og etablering av kontraktsstrategi for
bygging av standardiserte fartgy til Sjgforsvaret.

Det konseptuelle designarbeidet startet andre kvartal 2026 og har som mal a bli ferdigstilt fjerde
kvartal, hvor blant annet det konseptuelle generalarrangementet (GA) vil foreligge. Det kan ogsa
vaere aktuelt 4 designe noe videre fgr designgrunnlaget overfgres til skipsbygger. Designet vil bli
videreutviklet i den detaljerte designfasen hvor verftet(ene) som er kontrahert for a bygge
fartgyene vil veere involvert.

Leveringsplanen angir fgrste fartgy levert i 2030.

1.2 Tidligere markedsundersgkelser

Det er tidligere kunngjort en bredere markedsundersgkelser for prosjektet, se Doffin 06.05.2025
(referanse 2025-106926).

Det er per tid ogsa ute en spesifikk markedsundersgkelse pa vapensystemer, se Doffin
22.04.2026 (referanse 2026-107231) med frist for respons 22. mai 2026.

1.3 Om Forsvarsmateriell

FMA er en del av forsvarssektoren, direkte underlagt Forsvarsdepartementet (FD). FMA skal
sikre at Forsvaret og gvrige virksomheter i forsvarssektoren har tilgang til kostnadseffektivt og
sikkert materiell og tjenester i trad med vedtatte langtidsplaner. FMAs hovedoppgaver er
anskaffelse og avhending av materiell for Forsvaret og andre etater under FD.

FMA Maritime kapasiteter (MARKAP) anskaffer alt maritimt materiell til Forsvaret, og vil
gjiennomfgre anskaffelsen av standardiserte fartgy pa vegne av Forsvaret. Prosjekt P1118 inngar
i prosjektportefgljen til MARKAP og er lokalisert pd Haakonsvern.

Mer informasjon er tilgjengelig pd www.fma.no.

1.4 Standardiserte fartoy til Sjeforsvaret - Generell beskrivelse og ambisjon for
P1118

1.4.1 Mandat og konseptvalgutredning

Etter oppdrag fra FD har Sjgforsvaret levert en konseptvalgutredning (KVU) for Standardiserte
fartgy. Konseptvalgutredningen hensyntar fgringene fra langtidsplanen og har utredet
alternative konseptuelle lgsninger for & dekke Sjgforsvarets behov. KVU vektlegger en tydelig
ambisjon om 3 standardisere og redusere variasjonen i flatens struktur for og blant annet
legge til rette for kosteffektiv drift og vedlikehold.

Studien bygger pa det grunnleggende premisset at Sjgforsvarets behov kan dekkes ved a utvikle
og anskaffe standardiserte plattformer i to stgrrelseskategorier.

Det er planlagt & anskaffe inntil 28 standardiserte fartgy til det norske Sjgforsvaret, og det
planlegges videre ut fra et estimert antall pa 10 standardiserte fartgy til internasjonale partnere,
forelgpig fordelt som fglger:
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Havplattformer Kystplattformer
ca. LOA99 m ca. LOA 63 m
35-45 hovedmannskap 23-33 hovedmannskap

20-25 oppdragsbesetning 10-15 oppdragsbesetning

Maksimal fart 18-20 knop Maksimal fart 18-20 knop
Marine (middels militeer 4 10 12
ytelse) - til
Kystvakt (lavere militaer 6 internasjonale 6
ytelse) partnere

Marinefartgyene vil ha middels ambisjoner for militeer ytelse. Kystvaktens fartgy vil ha lavere
ambisjoner for militeer ytelse.

Fartgyene skal designes og bygges sa sivilt som mulig og med et plattformdesign som er ment a
sikre operasjonell palitelighet og kostnadseffektivitet gjennom hele deres levetid.

De fire typene fartgy vil ha noen forskjeller i de permanent integrerte kapasitetene samt hvilke
moduler som kan tas om bord pa operativ utplasseringsbasis.

Plattformene som skal anskaffes ma vere tilpasningsdyktige med tilstrekkelig vekstmargin slik
at ny teknologi og nye systemer kan introduseres i lgpet av plattformens levetid. Dette betyr at
eksisterende utstyr kan byttes ut eller oppgraderes uten a kreve store, tidskrevende og kostbare
modifikasjoner av plattformene.

I tillegg til fartgy til det norske Sjgforsvaret, er det aktuelt med eksport til andre allierte
nasjoner. Det er ambisjoner om a gke antall fartgy ut over det som er angitt her.

For internasjonale behov kan eventuelle krav til industrisamarbeid matte bli aktuelt a lgse for
norsk industri.

1.4.2 Standardisering av fartoy

Standardiseringen skal fglge tre innsatsomrader:

1. Mellom systemer, delsystemer, filosofier og materialer/utstyr/komponenter.
2. Mellom sivile og militeere standarder og utstyr.
3. Mellom nasjoner.

Hovedmalet med standardisering er a gke operasjonell tilgjengelighet for fartgyene. Det
forventes a gke fleksibiliteten, interoperabiliteten bade nasjonalt og internasjonalt, redusere
livssykluskostnader og legge til rette for bemanning og kompetansebygging pa tvers av
fartgystypene. Enklere og raskere integrasjon og oppgradering av systemene bgr gke evnen til
stgtte innovasjon gjennom hele fartgyets levetid.

Standardisering mellom fartgystypene der det er hensiktsmessig, for eksempel:
o Skipsplattformsystemer: Kontrollsystemer, kraner, fremdriftsanlegg, motorer,
saniteeranlegg osv. Videre filosofi om systemoppbygging, plassering av komponenter,
rom, inkludert fgring av kabler, rgr, korridorer og trapper osv. der det er rimelig.

e Vipen, sensorer, kommando og kontroll: Brosystem, kampledelse, vapen, sensorer,
systemer for interoperabilitet (IKT), moduleere kapasiteter.
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o Logistikkstgtte: Vedlikeholdssystemer, digital tvilling, konfigurasjonsstyring,
reservedeler, forsyningskjede, infrastruktur for sikkerhet, trenings- og
simuleringsfasiliteter, samt fasiliteter for medisinsk behandling.

En viktig del av arbeidet med standardisering pagar na gjennom utviklingen av et konseptdesign
for fartgysklassen. Det ma sgkes videre standardisering bade i konkurransefasen og byggefasen,
her vil skipsbyggerne fa en sentral rolle.

2 INNHOLD | RESPONS PA RFI

2.1 Bakgrunnsinformasjon

FMA gnsker a sikre bred konkurranse om byggingen av de standardiserte fartgyene og utreder
hvordan norsk industris potensial kan benyttes, jf. fgringer fra Langtidsplanen.

FMA deler her naermere informasjon med markedet om hvordan vi ser for oss at anskaffelsen
kan gjgres med mal om & fa bedre og mer konkrete respons, men gnsker samtidig ikke at
markedet skal veere innskrenket av dette.

FMA gnsker i denne omgang besvarelser fra aktgrer i verftsmarkedet. Besvarelsene bgr veere sa
konkrete og kortfattede som mulig, uten omfattende markedsfgringsbrosjyrer eller tilsvarende
tilleggsinformasjon.

FMA skal innen sommeren utarbeide en neermere strategi for byggefasen. Et helt grunnleggende
spgrsmal er:

Skal omfanget settes ut i en konkurranse med mal om a ende opp med én skipsbygger
eller flere skipsbyggere (hver av disse ogsa omtalt som totalleverandgr). Her ser FMA for
seg at en «skipsbygger» kan veere ulike konstellasjoner av skipsverft og evt. integratorer.

Alternativ 1 Alternativ 2

En totalleverandgr To eller flere totalleverandgrer

FMA gjgr oppmerksom pa at ogsa lgsninger utenfor det som skisseres i denne RFI kan bli
aktuelle, da dette er en pagaende strategiprosess.

Oppdeling av omfanget opsjoner og batcher:
FMA ser for seg en oppdeling mellom fast omfang og en balansert bruk av opsjoner.
Pa grunn av antallet fartgy som planlegges bygget, vurderes ogsa oppdeling i batcher.

Oppsettet under er ment for a illustrere ulike prinsipper for oppdeling, og presenterer ikke
hvordan konkurransen ngdvendigvis vil bli.

Der vi beskriver «batcher» er dette enten nye konkurranser eller viderefgring av leveranser uten
at de bygger pa forpliktende opsjoner. Nye batcher kan potensielt bli levert av en ny
totalleverandgr.

Mulig oppsett ved alternativ 1 (én totalleverandgr):

«Alt i en konkurranse»

Fast omfang x&x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Yrey
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19 fartgy 19 fartgy

«Oppdeling i batcher»

Fast omfang D T 7

9 fartgy (batch 1) 10 fartgy (batch 1) | 19 fartgy
1

Mulig oppsett ved alternativ 2 (forutsatt to skipsbyggere):

«Alt i en konkurranse»

Skipsbygger [P Gy \N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Skipsbygger i \\\\ii\\\\\\\\\\\\

Skipsbygger 2 9 fartgy 9 fartgy

«Oppdeling i batcher»

Skipsbygger Fast omfang \\\\\\\\\\\\\\\\\\ r E

Skipsbygger 1 5 fartgy (batch 1) 5 fartgy (batch 1) i 10 fartgy
S \

Skipsbygger | Fast omfang \\\\i\\\i\&\\\\\\\\\\\\\\ {Batchz E

Skipsbygger 2 4 fartgy (batch 1) 5 fartgy (batch 1) i 9 fartgy

Oppdeling ved alternativ 2:

FMA vurderer oppdeling herunder mellom:

A. Havplattformer og Kystnzere.
B. Kystvaktversjoner og Marineversjoner.

Dvs. at én skipsbygger bygger de havgaende mens en annen bygger de Kystnaere, eller en mer
brukerorientert oppdeling der den ene skipsbyggeren bygger kystvaktfartgyene (i begge
stgrrelser), mens det andre bygger marinefartgyene (i begge stgrrelser).

2.2 FMA gnsker kortfattet informasjon om:

1. Leverandgrens vurdering av ulike alternativer og oppdelinger som skissert over.
Innspill pa alternative organiseringer av anskaffelsen kan ogsa foreslas.

2. Leverandgrens kapasitet for bygging i perioden 2028-2038.

3. Hvilke eventuelle leverandgrkonstellasjoner leverandgren ser for seg.
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4. Innspill til hvordan Kkrav til standardisering kan ivaretas dersom kontrakt inngas
med flere skipsbyggere. Herunder samarbeid mellom totalleverandgrer i
kontraktsgjennomfgringen.

5. Prosjektet gnsker innspill pa de storste risikoene leverandgren har identifisert for
prosjektet, og hvordan disse best mulig kan mitigeres.

3 SIKKERHETSGRADERT ANSKAFFELSE

Anskaffelsen vil veere sikkerhetsgradert. En sikkerhetsgradert anskaffelse, definert i
sikkerhetsloven § 9-1, innebaerer at leverandgren kan fa tilgang til eller tilvirker
sikkerhetsgradert informasjon (§ 5-3) eller far tilgang til skjermingsverdige objekter eller
infrastruktur (§ 7-1).

Fgr en sikkerhetsgradert anskaffelse iverksettes, skal prekvalifiserte leverandgrer:

- vere fra en stat eller jurisdiksjon som Norge har inngatt tilstrekkelig forsvars- og
sikkerhetssamarbeid med,

- inngd en sikkerhetsavtale med oppdragsgiver,

- sgrge for at deres personell innehar ngdvendig autorisasjon og sikkerhetsklarering.

FMA oppfordrer alle potensielle leverandgrer til d sette seg inn i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
(NSM) sin veileder i anskaffelser etter sikkerhetsloven.

4 ADMINISTRATIVT

4.1 Kommunikasjon

FMA benytter konkurransegjennomfgringsverktgyet Mercell ved gjennomfgring av
markedsundersgkelsen.

All kommunikasjon og informasjonsutveksling i markedsundersgkelsen skal skje elektronisk
gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Spgrsmal kan stilles helt frem til innleveringsfrist, men FMA kan ikke garantere at svar blir gitt
pa spgrsmal som kommer inn tett mot innleveringsfrist. Spgrsmal som har betydning for alle, vil
bli anonymisert og svar blir formidlet til alle.

4.2 Tentativ tidsplan for byggekontrakt

Ultimo juni 2026: Informasjon til markedet med signal om valgt strategi.
Medio august 2026:  Kunngjgring av prekvalifisering.
Ultimo oktober 2026: ITT (forespgrsel) ut til prekvalifiserte leverandgrer.

4.3 Leverandgrenes deltakelseskostnader mv.

Kostnader som potensielle leverandgrer padrar seg i forbindelse med utarbeidelse, innsending
eller oppfelging av denne markedsundersgkelsen, er leverandgrenes eget ansvar og vil ikke bli
refundert.

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til & innga kontrakter med noen leverandgrer, og deltakelse i
markedsundersgkelsen vil ikke pdlegge oppdragsgivere noen gkonomiske forpliktelser overfor
leverandgrene.
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4.4 Offentlighet

4.4.1 Offentlighet

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder lov 19. mai
2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) og reglene i lov
10. februar 1967 om behandlingsmaten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) om taushetsplikt.

Opplysninger som anses som forretningshemmeligheter er imidlertid unntatt offentlighet etter
offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13.

Leverandgren bes derfor om a levere en utgave av besvarelsen der eventuelt innhold som anses
som forretningshemmeligheter er sladdet. Den sladdede versjonen av dokumentet skal ledsages
av en liste over sladdet innhold og en kort redegjgrelse for hvorfor innholdet anses som
forretningshemmeligheter.

Ved begjeering om innsyn, skal Oppdragsgiver uavhengig av dette foreta en selvstendig
vurdering av om opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter a gi innsyn. Dersom
FMA mottar innsynsbegjzering, vil det gis innsyn i den sladdede versjonen av dokumentet.

4.4.2 Samarbeid i forsvarssektoren

Ved a levere svar pa markedsundersgkelsen aksepterer leverandgren at oppdragsgiver har rett
til & dele innsendt informasjon med allierte partnere og andre nasjoner i den grad det er
ngdvendig for prosjektet. All informasjonsdeling er underlagt konfidensialitetsforpliktelser.

4.5 Etiske retningslinjer

FMA og alle ansatte i forsvarssektoren skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre
hgy forretningsetisk standard i sin saksbehandling i alle faser i anskaffelsesprosessen. Likeledes
forventer FMA at alle leverandgrer fglger god forretningsskikk og har hgy forretningsetisk
standard. Det vises til vedlegg 1 Etiske retningslinjer for naeringslivkontakt i forsvarssektoren og
Vedlegg 2 Varsomhet, taushetsplikt og habilitet.

4.6 Overholdelse av sanksjonslover

FMA anmoder om at interesserte leverandgrer gjgr seg kjent med gjeldende sanksjonslover og
er bevisst pa dette.

Det fglger av forskrift 21. mars 2014 nr. 301 om restriktive tiltak vedrgrende handlinger som
undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet
(sanksjonsforskrift Ukraina) § 8n at, det med visse unntak, er forbudt & tildele offentlige
kontrakter til:

a) russiske statsborgere, fysiske personer bosatt i Russland eller juridiske personer
etablert i Russland,

b) juridiske personer, hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid
av fysiske eller juridiske personer nevnt i bokstav a over, eller

c) fysiske ellerjuridiske personer, som handler pa vegne av eller pa instruks fra fysiske
eller juridiske personer nevnt i bokstav a eller b over,

inkludert dersom de star for mer enn 10 % av kontraktsverdien, underleverandgrer,
leverandgrer eller enheter hvis kapasitet leverandgren stgtter seg pa.
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Ifglge sanksjonsforskrift Ukraina vil oppdragsgiver avvise slike leverandgrer fra fremtidig
konkurranse.

Videre forventer oppdragsgiver at leverandgrene overholder enhver annen sanksjonslov, og at
hverken leverandgren eller dennes styremedlemmer eller ledende ansatte som er engasjert,
eller skal engasjeres,

a) er oppfert pa en liste over virksomheter, personer eller organer som er underlagt
sanksjoner i henhold til sanksjonslover, eller

b) eies, kontrolleres av eller opptrer pa vegne av en person, organ eller virksomhet som er
oppfart pa en liste over virksomheter, personer og organer som er underlagt sanksjoner
i henhold til sanksjonslover.

Sanksjonslover betyr enhver lov, resolusjon og/eller forskrift, handelsembargo, restriktivt tiltak
og/eller beslutning implementert, vedtatt, palagt og/eller handhevet av den norske stat.

4.7 Tidsfrist

FMA vi ser frem til & motta deres respons og anmoder om at respons pa markedsundersgkelsen
fremsendes via kommunikasjonsmodulen i Mercell innen 29. mai 2026.

5 VEDLEGG

Vedlegg 1: Etiske retningslinjer for naeringslivkontakt i forsvarssektoren
Vedlegg 2: Varsomhet, taushetsplikt og habilitet
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