

A Kontraktsinformasjon

A3 informasjon om kontrakten

Innhold

1	Arbeidenes art og omfang	2
2	Entrepriseform og kontraktstype	2
3	Kontraksperiode, igangsettelse og tidsfrister	2
4	Forskudd	2
5	Byggherre og engasjerte rådgivere.....	2
6	Byggherrens organisering av HMS-arbeidet.....	2
7	Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider	3
8	Spesielle forhold	3

1 Arbeidenes art og omfang

Oppdraget omfatter utskifting, reparasjon og oppsetting av nytt rekkverk i stål på riksveger i Nordland i henhold til vedlagte strekningsliste. Entreprenøren er ansvarlig for å gjøre seg kjent med strekningene før oppstart.

Omfanget av arbeidene avhenger av løpende behov i kontraktperioden. Beslutning om hvor arbeidet skal utføres og rekkefølge foretas av byggherren, og planlegges i nært samarbeid med leverandøren. Planlegging og beslutning vil være basert på opplysninger om behov og tilgjengelige budsjetter. De oppgitte mengdene i kap. D1 er anslåtte mengder for kontraktperioden basert på antatte tilgjengelige budsjetter og antatt behov. Utførte mengder vil kunne avvike vesentlig fra anslåtte mengder.

Opsjoner:

Kontrakten inneholder kontraktspunkt merket med opsjon. Se strekningsliste D2-2.

Dette er kontraktspunkt som kan komme til utførelse dersom endring i bevilgning eller prisnivå gir byggherren rom for å løse ut ett eller flere kontraktspunkt merket med opsjon.

Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for øvrige prosesser, og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner.

2 Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3 Kontraktperiode, igangsettelse og tidsfrister

Kontraktperioden løper fra og med når avtale er inngått til og med 30.11.2026.

Oppstart skjer i samråd med byggherren på grunnlag av gjennomført samhandling og planlegging.

Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

4 Forskudd

Det utbetales ikke forskudd.

5 Byggherre og engasjerte rådgivere

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

6 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

7 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Byggherren vil ha andre entrepriser på de samme vegene som kontrakten gjelder.

Byggherren vil i løpet av kontraktperioden også kunne få utført rekkverksarbeider i området gjennom andre entrepriser.

8 Spesielle forhold