

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Overskridelse av ferdigstillelsesfrist og delfrister	2
2	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2

1 Overskridelse av ferdigstillelsesfrist og delfrister

Frist for ferdigstilling er gitt i kap. A3.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr. 2.500,- per hverdag.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstilling, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

2 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt 1 dag til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes.

Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk i samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E2. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker.