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1. GENERELL DEL 

1.1. Entreprisemodell 

Entreprisemodell er beskrevet og redegjort for i Del 1 konkurransebeskrivelsen.  

1.2. Beskrivelse av oppdraget 

Oppdraget omfatter utdyping av både løse og faste masser i Ballstad havn, med videre transport og 
deponering.  

Vestvågøy kommune og Godthåp AS (Ballstad Slip) har over tid samarbeidet om regulering og 
utvikling av Ballstad havn. I 2024 ble det aktuelle området utfylt som et felles utviklingsprosjekt 
mellom partene. Godthåp AS har etablert industriområde på sin del av arealet, mens Vestvågøy 
kommune per i dag er i startfasen med å etablere et kommunalt servicekaianlegg. 

Kommunens prosjekt er delt inn i flere faser, hvor mudring og utdyping – som denne konkurransen 
omfatter – utgjør én av fasene. De øvrige fasene inkluderer bygging av selve kaianlegget samt 
etablering av flytemolo og flytebrygger. Grensesnittet mellom arbeidene knyttet til mudring og 
kaibygging er nærmere beskrevet senere i dette dokumentet.  
 
Det planlegges utdyping av et område på ca. 1 600 m² ned til kote -8, slik det fremgår av vedlagte 
tegninger. Det er beregnet at om lag 3 400 m³ masser skal fjernes. Massene består både av løse 
masser med lettere forurensing og faste masser/fjell. De faste massene er teoretisk estimert til ca. 
1100 m³, mens de løse massene er estimert til ca. 2 300 m³.  
 
Entreprenør skal være ansvarlig søker for mudring og sørge for at alle relevante lovkrav inkluderes i 
søknad og gjennomføring. 
 
Byggherre har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring i Ballstad havn. Alle relevante 
søknadsdokumenter er vedlagt konkurransegrunnlaget. Det foreligger per dags dato ikke svar på 
søknad. Ved gjennomføring av tiltaket skal samtlige fastsatte vilkår i tillatelser etter havne- og 
farvannsloven, plan- og bygningsloven (rammetillatelse) samt forurensningsloven (tillatelse til 
mudring, sprenging og deponering) være kjent for og etterleves av utførende. 

1.2.1. Utdyping og transport 
Mudringsarbeidene skal gjennomføres i to faser. Første fase omfatter miljømudring, som skal utføres 
med lukket skuff eller annet egnet utstyr for formålet. Mudringen skal foregå innenfor omsluttende 
siltgardin. Samtlige løsmasser klassifiseres som miljømudring og skal transporteres til Lofoten 
avfallsselskap Haugen. 
 
Etter at løsmassene er fjernet, og området er dokumentert ved multistråleodding, skal det 
gjennomføres boring og sprenging, samt opplasting og transport av sprengte masser. Disse massene 
skal fraktes til landområde ved Leknes havn. Prosedyre for transport av masser skal redegjøres for 
som en del av konkurransens kvalifikasjonskrav (jf. Del I Konkurransebeskrivelsen pkt. 3.2.4). Etter 
avsluttet arbeid skal området sluttmåles. 
 
Entreprenøren skal bekrefte å ha gjort seg kjent med eventuelle grensesnitt mellom egne 
kontraktsarbeider og leveranser fra andre aktører i prosjektet. Entreprenøren er ansvarlig for alt 
arbeid som er nødvendig for å levere kontraktsarbeidet i henhold til kontrakt, og dette anses fullt ut 
inkludert i tilbudt kontraktssum og priselementer. Tilsvarende gjelder for eventuell koordinering og 
samordning som prosjektets gjennomføring krever. 



BALLSTAD SERVICEHAVN - ANSKAFFELSE UTDYPING 
KONTRAKTSGRUNNLAGET 

side 4 av 13 

1.2.2. Grensesnitt mot tilstøtende arbeider 
Det antas at både bygging av kai og mudringskontrakt pågår samtidig. Tilbyder for sjømudring må ta 
dette med i sine beregninger og koordinering mot andre entreprenører skal inngå som en del av 
kontraktsarbeidet. I kontrakt for kaibygging er det forutsatt boring av peler, ned til 2 m under 
undersprenget masser. Alle peler står i allerede etablert fylling. Avhengig av kaientreprisens fremdrift 
kan det hende at pelearbeidene er igangsatt før mudring langs kaifronten starter. Dersom dette er 
tilfelle, må det bores splitt eller søm langs kaifronten. Dette arbeidet skal prosjekteres av 
mudringentreprenør og prises som en opsjon til kontrakt. Denne opsjonen føres til sum.    

Mudringsområdet strekker seg 15 m ut fra ny kaifront/eksisterende fyllingsfot i nordvestre retning, 

og mot farleden i sørvestre og sydlig retning, se figur 1. 

 
Figur 1 Mudringsområde 

1.2.3. Opparbeidelse av deponi 
Miljømassene skal kjøres og deponeres hos Lofoten Avfallsselskap Haugen. Byggherre dekker 
deponiavgiften.   

Faste masser leveres på Leknes havn. Se figur 2. Området er delvis oppfylt, men har partier som ikke 
er det. Toppfylling blir da i området kote 0-0,5.  
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Figur 2 Landdeponi ved Leknes havn 

1.2.4. Grunnforhold 
Grunnundersøkelser, gjennomført i området vinteren 2026, viser at registrert dybde til antatt berg 
varierer mellom ca. 0,5 og 3,8 meter i borpunktene. Bergoverflaten ligger mellom kote -5,7 til kote -
10,0. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i området generelt består av et topplag av sand med 
mektighet på ca. 0,5-3,8 meter. Sanden karakteriseres som grusing med korall- og skjellrester. 

Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssediment har påvist TBT, kobber og kvikksølv i 
tilstandsklasse IV i overflatesedimentene (0-0,1 m). Det er videre påvist kobber i tilstandsklasse sink 
og PCB7 i tilstandsklasse III. 

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser  
Som alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdraget gjelder NS 8407 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. med presiseringer og endringer som angitt i denne 
kontrakten. Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt entreprenør, og avtale anses først inngått når 
kontrakt er underskrevet av begge parter. 

 

2.2. Spesielle kontraktsbestemmelser 
For denne kontrakten gjelder følgende spesielle kontraktsbestemmelser:  

2.2.1. Lønns- og arbeidsvilkår  
Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og personer hos entreprenør og 
kontraktsmedhjelpere etter reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5a 
til § 5d. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112
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På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale 
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å besørge lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmenngjorte tariffavtalen. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere må på forespørsel opplyse om hvilken 
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen 
ved kontroll. 

På områder uten allmenngjort tariffavtaler  
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å besørge lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av gjeldene landsomfattende tariffavtale for 
den aktuelle bransje. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere må på forespørsel opplyse om hvilken 
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar 
av denne tariffavtalen ved kontroll. 

Dersom ansatte eller andre personer hos entreprenør eller deres kontraktsmedhjelpere retter krav 
om lønn, overtidsbetaling eller feriepenger mot byggherre som følge av solidaransvaret i 
allmenngjøringsloven § 13, plikter entreprenør å betale tilsvarende beløp til byggherre slik at 
byggherre holdes skadesløs. 

For begge tilfellene 
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å gi sine ansatte obligatorisk tjenestepensjon i 
samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å sørge for at deres ansatte og andre personer 
hos entreprenør eller deres kontraktsmedhjelpere har HMS-kort i samsvar med forskrift om HMS-
kort på bygge- og anleggsplasser. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere skal oppfylle informasjonsplikten i 
byggherreforskriften § 19 tredje ledd, samt oppfylle krav til språkferdigheter i byggherreforskriften § 
19a. 

Byggherren kan kreve at entreprenøren dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de opererer 
med. Byggherren har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre 
undersøkelser som gjør det mulig å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes. 

Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med 
kontraktsmedhjelpere, og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sinekontraktsmedhjelpere for å 
påse at pliktene overholdes. 

Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom entreprenør 
eller deres kontraktsmedhjelpere ikke etterlever kontraktsvilkårene i forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5a til § 5d, samt kravet til informasjon nevnt over. 
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2.2.2. Lærlinger 
☒ Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakten. 

☐ Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans kontraktsmedhjelpere.  
  
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf. opplæringslova § 7-1, skal utgjøre minimum 10 % 
av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til overtakelse.   
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet 
offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom 
opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet.  
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprenøren før oppstart på 
byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke 
lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle 
avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 
Timelister skal fremlegges på anmodning.  
 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, 
kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses dessuten å ha oppfylt 
krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av lærling i offentlige 
kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.  
  
Sanksjoner  
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Dersom kravet om 5 %, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4 
% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.   

2.2.3. Krav om faglært bemanning 
☒ Det gjelder ikke krav til faglært bemanning, 

☐ Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor elektrofag og 
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag.  
 
Entreprenøren skal før kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning 
skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer.  
 
Sanksjoner  
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
 
Dersom kravet om 50 %, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom fagarbeidstimene utgjør 40 % eller mer 
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av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og 
annen dagmulkt etter kontrakten.   

2.2.4. Begrensninger i antall kontraktsmedhjelpere 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kontraktskjeden under seg. 
Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. 

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. I de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal 
entreprenøren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell næringsvirksomhet, fører 
regnskap og sender inn mva.-oppgaver i tråd med lov og forskrift. 

Entreprenøren skal ikke engasjere kontraktsmedhjelpere som er i en situasjon som nevnt i forskrift 
om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 

Entreprenøren skal holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til kontraktsmedhjelperne 
og hvem som har signaturrett for disse. 

2.2.5. Utenlandske leverandører - Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere  
Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller kontraktsmedhjelpere, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret i tråd med 
skatteforvaltningsloven § 7-6. 

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i hele kontraktskjeden. 
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprenørens ansvar og 
skal betales av ham. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

2.2.6. Sanksjonsloven 
Entreprenøren plikter å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med 
tilhørende forskrifter. 

Det påligger entreprenøren å sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som 
entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere og enhver annen 
i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de 
nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 

Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd. Videre kan 
byggherren kreve erstatning for ethvert økonomisk tap som følge av kontraktsbruddet. 

2.2.7. Miljøkrav 
Kontraktsarbeidet skal oppfylle alle miljø- og klimakrav i det til enhver tid gjeldende lovverk, 

forskrifter og vedtak som gjelder for prosjektet. Foreligger det miljøoppfølgingsplan (MOP) eller krav 

om annen rapportering som avfallshåndteringsplan, plikter entreprenøren å oppfylle kravene til 

dette. 
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Prosjektet skal medføre minst mulig belastning på naturressurser, klima og miljø. Innenfor rammene 

av prosjektet skal entreprenøren gi råd om valg og materialer som er ressurseffektive og har lav 

miljøpåvirkning og klimarisiko. Bruk av regnskogsmateriale eller fredet skog er ikke tillat. 

Entreprenøren forplikter seg til å lojalt samarbeide med byggherren og andre aktører for å oppfylle 

prosjektets miljømål. Alle miljøkrav i arbeidet er samordnet med krav hos VVK og Fylke. Det vil derfor 

ikke bli evaluert egne miljøkrav i evalueringskriterier. 

 

2.2.8. Åpenhetsloven 
Dersom entreprenøren er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), plikter entreprenøren å 
gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse på eget nettsted. På forlangende skal 
entreprenøren gi byggherren tilgang til selve aktsomhetsvurderingene. 

Dersom entreprenøren ikke er omfattet av åpenhetsloven, plikter entreprenøren på byggherrens 
forlangende å levere informasjon om varekjøp og leverandørkjeder. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 

2.3. Tekniske rammebetingelser 
Forhold som har betydning for kontraktsgjennomføringen:   

Ytre miljø 
Støy 
Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/ 2021 skal følges i bygge- og anleggsfasen. 
 
Støv 
Arbeidene skal ikke gi støvulemper for naboer eller andre med nærhet til tiltaket. 
 
Arbeidstidsbegrensninger 
Arbeid avgrenses i utgangspunktet til hverdager mellom kl 07 og 21. Dersom det i spesielle tilfeller 
tillates avvik fra overnevnte arbeidstid, skal støygrense overholdes og berørte varsles i henhold til T-
1442.  
 
Vibrasjoner 
Rystelser og vibrasjoner fra anleggsarbeidene følger bestemmelsene i NS8141-2.Bygninger, anlegg og 
ledningsanlegg skal ikke få varige skader på grunn av vibrasjoner fra anleggsarbeidene. 
Entreprenøren er ansvarlig for dokumentasjon av at skader ikke oppstår som følge av vibrasjoner og 
dette må prises i poster som omfatter sprengning dersom det anses som nødvendig. 
 
Forurensning 
Anleggsvirksomheten skal ikke føre til forurensning, være til skade/ulempe for miljøet eller ha 
negative konsekvenser for helse. Unødig tomgangskjøring skal ikke forekomme. 
 
Før anleggsarbeidene starter må entreprenøren ha etablert en beredskapsplan som skal følges 
umiddelbart, hvis det viser seg at arbeidet bidrar til uventet forurensning av det marine miljø. Denne 
skal følge opp krav i YM-plan og tillatelse til mudring og dumping fra Statsforvalteren.  
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Avfallshåndtering 
Avfall skal håndteres som en ressurs og behandles forskriftsmessig. Rigg- og anleggsområdene skal 
holdes ryddige frie for avfall. 
Skrot og søppel som avdekkes under mudringsarbeidet skal sorteres og leveres til godkjent 
avfallsmottak. Plan for avfallshåndtering utarbeides før igangsettelse 
 
Kulturminner 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune 
omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 ledd. 
 

Midlertidig merking og trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det er vurdert at det ikke er nødvendig med midlertidig merking av mudringsfartøy under 

arbeid, da disse skal ha rett lanterneføring i mørket og riktig dagmerker i dagslys. 
Det vil imidlertid være behov for merking av sjøbunnen om det oppstår situasjoner hvor fartøy 
forlater tiltaksområdet midlertidig og det ligger igjen "topper" som er grunnere enn det sjøkartet 
viser på stedet. Entreprenør har selv ansvaret for å sikre sine arbeider.  

Andre rammebetingelser 
Naboforhold 
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge arbeidene opp slik at 3. person blir 
minst mulig skadelidende. 
 
Riggplan 
Entreprenør er ansvarlig for egen rigg. 
 
 
Adkomst 
Kommunal veg (KV2007) gir adkomst til tiltaksområdet. Det foreligger videre avtale med tilstøtende 
private eiendommer. 
 
 

2.4. Tegninger og modeller 

2.4.1. Tegninger og dokumenter 
Relevante tegninger og dokumenter finnes i følgende vedlegg.  

Vedlegg 4 Ballstad havn, mudre- og dumpesøknad komplett 
Vedlegg 5 Notat, søknad om mudring i sjø – Endring i søknad 
Vedlegg 6 Skisse mudringsområde 
Vedlegg 7 Ballstad Servicehavn – Situasjonsplan 
Vedlegg 8 Miljøgeologiske undersøkelser 07032026 
Vedlegg 9 Datarapport - Geotekniske grunnundersøkelse 16032026 
Vedlegg 10 Grunnundersøkelse. Orienterende geoteknisk vurdering. 713385-RIG-RAP-001. 
Datert 25.05.2016 
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3. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 

3.1. Administrative rutiner 

Byggemøter og andre møter 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av totalentreprenøren. Byggherre skal 
innkalles. Byggherre har møterett på prosjekteringsmøter og skal ha referat fra slike møter. 

 

Informasjonsmøter for berørte grunneiere og brukerinvolveringsmøter settes opp etter avtale. 

Faktureringsrutiner 
Entreprenørens fakturaer sendes elektronisk til byggherrens fakturamottak (EHF) en gang per 
måned. 

Dersom entreprenørens faktura ikke oppfyller kravene ovenfor og øvrige relevante bestemmelser i 
kontraktsdokumentene, skal fakturaen ikke anses mottatt av byggherren. Byggherrens betalingsfrist 
begynner først å løpe når byggherren mottar faktura i tråd med avtalte krav. Forfallsfristen på 
entreprenørens fakturaer skal være minst 28 dager. 

Sikkerhet og forsikring  
Entreprenørens forsikringer skal gjelde inntil alle arbeider er overtatt av byggherren. 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på stilt sikkerhet og forsikringer senest sju dager etter 
kontraktsinngåelsen. 

Byggherre stiller ikke sikkerhet og tegner ikke forsikring. 

Sikkerhet og forsikring  
Entreprenørens forsikringer skal gjelde inntil alle arbeider er overtatt av byggherren. 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på stilt sikkerhet og forsikringer senest sju dager etter 
kontraktsinngåelsen 

Byggherre stiller ikke sikkerhet og tegner ikke forsikring. 

 

3.2. Kvalitetssikring 

Krav til KS 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer 
og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. 
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. 
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til 
kvalitetssikring. 

Krav til kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde: 

• Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.  
• Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell 
• Fremdrifts- og ressursplan 
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• Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav 
• System for endrings- og avviksbehandling  
• System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering 
• Oversikt over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og 

oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell.  
• System for identifisering og gjennomgang av kontrakts – og arbeidsgrunnlag, samt varsling 

ved eventuelle feil i dette.  

Info om tredjepartskontroll 
Byggherre har anledning til å engasjere uavhengig kontroll. 

 

3.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 

SHA-plan legges frem i kontraktsmøte.  

4. FRISTER OG DAGMULKTER 

4.1. Frister og dagmulkt 
Frister for kontraktsgjennomføringen er angitt i Del 1 Konkurransebeskrivelsen punkt 1.4. Sluttfrist 
avtales ved kontraktsinngåelse. 

 
4.2. Fremdriftsplanlegging 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. Planen skal 
til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for byggherren. 

Antatt oppstart er juni 2026. Ferdigstillelse er innen utgangen av 2026. Døgnmulgtfrist avtales ved 
kontrakt. 

5. BETALING 

5.1. Priser for kontraktsarbeider 
I henhold til Del 1 Konkurransebeskrivelsen skal det leveres utfylt prisskjema.  

Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, 
trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, 
undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon 
o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget. 

 

5.2. Regningsarbeid 
Det presiseres at priser for regningsarbeider brukes ved evaluering av tilbudet, men inngår ikke i 
kontraktssum. 

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
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Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for regningsarbeider. 

Timeprisene for regningsarbeider skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning 
av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats skal gjenspeile de faktiske 
kostnadene for hver etterspurt timesats. 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

Det betales ikke for overtid, ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra materialleverandør 
fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun 
beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

 
5.3. Indeksregulering 
☒ Alle beløp og priselementer i denne kontrakten er faste og skal ikke indeksreguleres.   

☐ Kontraktens priser skal indeksreguleres. Er ikke annen indeks avtalt, gjelder SSBs indeks «Boligblokk, i 
alt». 

 

 

 


