@ FORSVARSBYGG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL Il -
ENTREPRISER NS 8406

Forsvarsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8406,
samt mal for avtaledokument

Ouwennevnte dokumenter er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal saledes ikke fylles ut ifm tilbudsinnleveringen.



@ FORSVARSBYGG

AVTALEDOKUMENT - ENTREPRISEOPPDRAG ETTER

NS 8406

Prosjektets navn:

Riving bygg 0015, 0158, 0159 og 1147 - Rygge

Adresse:

Rygge flystasjon, 1580 Rygge

Kontraktsnr:

1 Parter

C06327

Byggherre:

Staten v/Forsvarsdepartementet
v/Forsvarsbygg

Org.nr:
975950662

Entreprengr:

Org.nr:

Adresse:

Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo
Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Adresse:

Representant:

Bjgrn Vegard Lgkstad

Representant:

E-post:

TIf:

Bjorn.vegard.lokstad @forsvarsbygg.no 93400 209

E-post:

TIf:

2 Om oppdraget

Oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlagets del III.

3 Regulering av kontraktsforholdet

Oppdraget reguleres av NS 8406 med de endringer og tillegg som fglger av punkt 7.

4 Honorar. Indeksregulering

4.1 Kontraktssum/honorar

Oppdraget har en fast pris pa kr ........

Regulerbare poster honoreres etter prisene gitt i tilbudets postbeskrivelse.

4.2 Indeksregulering

Prisene i kontrakten er faste i kontraktsperioden, og skal ikke indeksreguleres.

ekskl. mva, med noen regulerbareposter.
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5 Fremdrift og dagmulkt
Utfgrelsen av oppdraget skal starte juni 2026 - hvis ikke annet avtales - og veere sluttfgrt innen 6
.8.2026 eller etter omforent fremdriftsplan.

I tillegg til sluttfristen er fglgende frister er dagmulktbelagte:
Levering av sluttdokumentasjon - 14 dager etter overtakelse.

6 Signaturer
Avtalen skal signeres elektronisk. Signatur vil fremkomme av egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.

Avtaler over kr 100.000 ekskl. mva. skal signeres av bade fagteknisk og merkantilt ansvarlig hos Forsvarsbygg, og
er fgrst gyldig inngatt nar begge signaturer foreligger. Forsvarsbygg ved direktgr Forsvarsbygg eller direktgr
anskaffelser kan ensidig godkjenne avtalen ved manglende signatur.

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold varsle Forsvarsbygg etter at han blir eller burde ha blitt oppmerksom
pa at ikke begge ansvarlige hos Forsvarsbygg har signert. Varselet sendes til anskaffelser@forsvarsbygg.no.
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7 Kontraktsbestemmelser for avtalen, basert pa NS 8406

7.1 Generelle kontraktsbestemmelser
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 - Forenklet bygg- og anleggskontrakt 2. utgave juli 2009,
med de endringer og tillegg som fremkommer nedenfor.

Presiseringer og endringer til NS 8406 er angitt i kronologisk rekkefglge med henvisninger til aktuell
bestemmelse i standarden.

Som avtaledokument benyttes Forsvarsbyggs egen blankett. Mal for avtaledokumentet er vedlagt.

7.2 Definisjoner (NS 8406 punkt 2)

Fglgende tilfgyelse gjgres i NS 8406 punkt 2, definisjon av begrepet «underentreprengr»:

Med underentreprengr menes alle entreprengrer i ledd under Entreprengren, herunder bemanningsforetak og
produksjonsbedrifter. Disse sidestilles med underentreprengrer, og anses som en del av leverandgrkjeden.

7.3 Varsler og krav (NS 8406 punkt 7)

Fglgende tilfgyelse gjgres i NS 8406 punkt 7: Forsvarsbygg har utarbeidet skjema - «Entreprengrens skjema» - til
bruk ved fremsettelse av varsel og krav. Skjemaet er vedlagt konkurransegrunnlagets del II, og kan fas i
elektronisk versjon ved henvendelse til Forsvarsbygg.

7.4 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 punkt 8)
Til fgrste ledd: Entreprengren plikter ikke & stille sikkerhet nar kontraktssummen er mindre enn NOK 1000.000,-.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse dokumenteres ved utfyllelse av Vedlegg 1 Garantierklzering.

Til annet ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

7.5 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 punkt 19.3)
Til siste ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

7.6 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (NS 8406 punkt 23.1)
Til fgrste ledd: Indeksregulering skjer med basis i statistisk sentralbyras indeks "boligblokk, i alt”.

7.7 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8406 punkt 13)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, anleggsleder eller
personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Byggherren kan bare
nekte a gi samtykke dersom han har saklig grunn. Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig utstrekning
kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn til a nekte,
betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist
fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der byggherren har unnlatt a paberope seg kontraktsbrudd
uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, maksimalt NOK
300.000. Dagmulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt etter andre bestemmelser.

7.8 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 punkt 13.1)

7.8.1 Forholdet til plan- og bygningsloven:

Entreprengren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen
som prosjektet/tiltaket krever. Entreprengren plikter d bidra til at erkleering om ansvarsrett blir sendt sa snart
som mulig etter at kontrakten er inngatt. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig mislighold.
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7.8.2 HMS:

Entreprengren plikter a ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljg og
sikkerhet pa bygge- og anleggsplassen, iht. kontraktens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende lover og
regler. Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til 4 stanse arbeidene dersom han finner det
ngdvendig.

Byggherren kan kreve dagmulkt NOK 1.500 dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet
innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse.

7.9 Klima og miljo
7.9.1 Generelt

Entreprengren plikter a oppfylle kontraktens miljgkrav, samt den til enhver tid gjeldene miljglovgivning.
Entreprengren skal arbeide aktivt for 8 minske klima- og miljgbelastningen ved oppfyllelse av avtalen.

Overordnede krav til ytre miljg fremkommer av del III Oppdraget med tilhgrende vedlegg Miljgoppfglgingsplan
(MOP). MOP skal videreutvikles i detaljprosjekteringen, og skal veere fgrende for oppfglging av miljgkravene. Det
kan fremkomme ytterligere miljgkrav i Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg,
funksjonsbeskrivelsen og/eller postbeskrivelsen. Det kan ogsa fremkomme ytterligere kontraktsbestemmelser for
miljg i dette dokumentet under Spesielle kontraktsbestemmelser.

7.9.1.1 Beskyttelse av traer

Med mindre det er avtalt, eller klart forutsatt i kontrakten, at et tre kan felles eller pafgres skader, skal alle treer pa
Forsvarets grunn bevares og ikke utsettes for skader under gjennomfgring av kontrakten.

Traer er verdifulle og ma planlegges for generasjoner. Entreprengren ma opptre varsomt ved arbeid i neerheten av
treer og traernes rotsystemer. Rgttene er treets forankring, og reduksjon av rotsystemet kan gjgre treet topptungt
og ustabilt. Det er stor risiko for at treet vil velte hvis en eller flere tykke rgtter kappes. Veltefaren er ogsa stor
hvis mer enn en tredjedel av rotsystemet fjernes. Nar rgtter kuttes, er treet mer utsatt for vindfelling. Det har ogsa
mindre evne til 8 skaffe seg nok vann og neeringsstoffer. Det samme skjer nér jorda rundt treet blir komprimert,
uten vann og neering stagnerer treets vekst og treet dgr. Rive- og knekkeskader er sar som gjgr at treet blir infisert
av rate. Rate kan medfgre at grener faller, stammen brekker eller treet velter.

Det paligger Forsvarsbygg a vurdere om et tre har sa omfattende skader at treet skal felles eller bevares.

Entreprengren er ansvarlig for felling og skader av traer som er utfgrt eller forarsaket av underentreprengr eller
andre kontraktsmedhjelpere.

Brudd pa bestemmelsen sanksjoneres etter punkt 7.9.4 nedenfor, med mindre det fglger av de spesielle
kontraktsbestemmelsene at andre sanksjoner gjelder.

7.9.1.2 Tropisk temmer og fredet skog

Som fglge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller pa sine
byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal entreprengren
planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt sgknaden skal fglge dokumentasjon fra palitelig,
uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog
eller fredet skog. Byggherren avgjgr etter eget skjgnn om unntak skal gis, og gjgr saerskilt oppmerksom pa at
unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.
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Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller kan finnes
trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er dette 4 anse som
en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting.
Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som fglge av mangelen. For gvrig gjelder kontraktens
misligholdssanksjoner.

7.9.2 Rapportering og kontraktsoppfelging
Entreprengren skal ved oppstart sannsynliggjgre at miljgkravene vil bli oppfylt. Det fremkommer av krav til
rapportering i MOP. Krav til kvartalsvis rapportering og sluttrapportering fremkommer av del III Oppdraget.

Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved hjelp av et eller flere av fglgende tiltak:
e Deltai oppfplgingssamtale(r) med byggherren.
e Kontroll eller revisjon for a bekrefte etterlevelse av miljgkravene.
e Fremvise relevant dokumentasjon ved forespgrsel.

7.9.3 Unntak

Byggherren kan gi dispensasjon fra miljgbestemmelsene dersom entreprengren kan dokumentere at de ikke
kunne forutsatt hindringen ved tilbudstidspunktet, og at det ikke er praktisk mulig a oppfylle kravet.
Entreprengren skal sende skriftlig sgknad om unntak. Det skal fremkomme hvilke(n) bestemmelse(r) det sgkes
om unntak fra, og oppgi hvorfor det ikke er mulig & oppfylle bestemmelsen.

Adgangen til 4 gi dispensasjon etter denne bestemmelsen gjelder ikke for bestemmelser angitt under Spesielle
kontraktsbestemmelser.

7.9.4 Mislighold av miljgbestemmelser

Dersom entreprengren ikke oppfyller ett eller flere av miljgkravene eller ikke leverer i henhold til tilbudet, kan
byggherre kreve retting av forholdet. I perioden misligholdet pdgar og frem til retting har skjedd kan byggherre
kreve dagmulkt. Dagmulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn
NOK 1.500. Dagmulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Dersom entreprengren oppnar gkonomisk besparelse som fglge av a ikke ha overholdt miljgkrav, kan byggherre
kreve prisavslag. Prisavslag kommer i tillegg til dagmulkt.

Gjentatte eller grove brudd pa miljgbestemmelser anses som vesentlig mislighold, og kan paberopes av
byggherren som grunnlag for heving av kontrakten.

7.10 Etiske krav
7.10.1 Ansattes rettigheter

7.10.1.1 ILOs kjernekonvensjoner
Entreprengren skal etterleve fglgende grunnleggende krav:

a) Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner nr. 138 og 182): Barn har
rett til & bli beskyttet mot gkonomisk utnytting i arbeid, og mot a utfgre arbeid som kan svekke
utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen ma ikke i noe tilfelle veere under 15 ar (14 eller 16 ar
ivisse land). Barn under 18 ar skal ikke utfgre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert
nattarbeid. Dersom det foregar slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig
legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i
skolepliktig alder.

b) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105): Det skal ikke forekomme noen
form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne ma ikke levere depositum eller
identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal veere fri til & avslutte arbeidsforholdet med rimelig
oppsigelsestid.

c¢) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111): Det skal ikke forekomme noen
diskriminering i arbeidslivet basert pa etnisk tilhgrighet, religion, alder, ufgrhet, kjgnn, ekteskapsstatus,
seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhgrighet.
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d) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 og 98): Arbeiderne
skal uten unntak ha rett til 4 slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og a forhandle
kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal entreprengren medvirke til at
de ansatte far mgte ledelsen for & diskutere lgnns- og arbeidsvilkar uten at dette far negative
konsekvenser for arbeiderne.

7.10.1.2 Krav om lgnns- og arbeidsvilkar
Entreprengren skal sikre at alle arbeidstakere, herunder ogsa innleide arbeidstakere og arbeidstakere hos
underentreprengrer, har lgnns- og arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende regelverk:
a) Paomrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ignns- og arbeidsvilkar vaere i samsvar
med gjeldende allmenngjgringsforskrifter.
b) Paomrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lgnns- og arbeidsvilkar veere
i samsvar med den gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen.

Entreprengren skal ogsa overholde dette kravet for innehavere av enkeltpersonforetak. Med lgnns- og
arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

En virksomhet sin interne tariffavtale, sdkalt husavtale, eller andre avtaler om lgnns- og arbeidsvilkar, er kun
bindende i den grad den gir bedre lgnns- og arbeidsvilkar enn det som fglger av landsdekkende tariff.

Dersom arbeidstaker blir sendt pa arbeid utenfor sitt hjemsted, skal arbeidsgiver dekke reisekostnader og sgrge
for kost og losji. Kostnadene skal veere i henhold til landsdekkende tariffavtale for bransjer der dette finnes. Med
hjemstedet menes det sted arbeidstaker har naermest personlig tilknytning til. Ved vurdering av tilknytning skal
det legges vesentlig vekt pa fast bosted og hvor arbeidstaker har sine familieere band. Dersom det er tvilstilfeller
angdende arbeidstakers reelle hjemsted, har byggherren ensidig rett til 4 avgjgre dette.

Lgnn, feriepenger og annen godtgjgrelse skal utbetales fra arbeidsgiver via bank til arbeidstakers konto.

Alle arbeidsgivere som har arbeidstakere som skal utfgre arbeid for byggherren plikter & tegne obligatorisk
tjenestepensjon. Dette gjelder ogsa for utenlandske arbeidstakere.

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal ha yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere som skal
utfgre arbeid for byggherren.

Entreprengren plikter pa forespgrsel 8 dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne arbeidstakere,
arbeidstakere hos eventuelle underentreprengrer. Enkelpersonforetak ma ogsa kunne dokumentere arbeidede
timer pa prosjektet. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp,
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Timelister skal vise klokkeslett for start og slutt pa arbeidsdagen.
Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder. Ovennevnte dokumentasjon skal
sendes elektronisk til byggherren i redigerbart format (ikke PDF), og ma veere tilgjengelig hos entreprengren eller
underentreprengr i minst 6 maneder etter prosjektet er ferdigstilt.

7.10.2 Oppfelging
Entreprengren skal pase at ansattes rettigheter i punkt 7.10.1 etterleves i egen virksomhet og hos den eller de

underentreprengrer som medvirker til oppfyllelse av kontrakten. Pa oppfordring fra byggherren skal dette
dokumenteres ved:

- Egenrapportering, og/eller

- Oppfelgingssamtaler, og/eller

- Enuavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller
- Tredjepartssertifisering som SA8000 eller tilsvarende.

Entreprengren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebaerer et brudd pa punkt 7.10.1
ovenfor.
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7.10.3 Brudd
Manglende dokumentasjon pa lgnns- og arbeidsvilkar sanksjoneres pa samme mate som brudd pa selve kravene
til lgnns- og arbeidsvilkar. Sanksjonene gjelder uavhengig av hvor i leverandgrkjeden bruddet har skjedd.

Brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar gir byggherren rett til 4 stanse arbeidene. Totalentreprengren baerer
kostnadene og risikoen for slik stans.

Ved brudd pa bestemmelsene plikter entreprengren straks a rette forholdet, uavhengig av kostnadene forbundet
med rettingen, og uavhengig av om arbeidstaker har fremmet krav mot sin arbeidsgiver. Rettingen skal
dokumenteres skriftlig og pa den maten byggherren bestemmer.

Ved brudd pa bestemmelsene kan byggherren ilegge entreprengren en bot tilsvarende besparelsen av bruddet.
Dersom bruddet ikke rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren, kan boten settes til to ganger
besparelsen. Ved uenighet om beregning av besparelsen, legges byggherrens syn til grunn. Dersom det ikke kan
fastsettes noe besparelse av bruddet (f.eks. for mye overtid og brudd pa bestemmelser om hviletid), kan
byggherren ut fra bruddets alvorlighet skjgnnsmessig fastsette en bot pa inntil kroner 10.000 for hvert brudd.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd pa bestemmelsene kan byggherren heve kontrakten. Dette gjelder selv om
forholdet har blitt rettet. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, kan byggherren i stedet for heving
kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren. Entreprengren baerer kostnadene og risikoen for slik
utskifting.

Gjentatte eller alvorlige brudd kan ogsa utgjgre grunnlag for avvisning fra fremtidige konkurranser.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende
bestemmelser som for punkt 7.10.1, 7.10.2 og 7.10.3.

7.10.4 Korrupsjonsforebygging

Entreprengren plikter d arbeide for & forhindre korrupsjon i sin virksomhet. Entreprengren ma kunne vise til at
de har iverksatt tiltak eller har systemer som skal forebygge korrupsjon og pavirkningshandel. Dette kan veere
etablering av internkontroll, utarbeidelse av etiske retningslinjer, opprettelse av varslingskanal og lignende, og
som minimum gar ut pa a forebygge korrupsjon og pavirkningshandel.

7.10.5 Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandgrkjeden
Dette kontraktskravet gjelder for entreprengrer som faller inn under virkeomradet til dpenhetsloven, jf.
apenhetsloven § 2.

Entreprengren skal under hele kontraktsperioden overholde punktene i dette kontraktsvilkaret for d ivareta
apenhetslovens krav til dokumentasjon, og gjennomfgring og oppfglging av aktsomhetsvurderinger.
Kontraktsvilkarene bygger pa FNs veiledende prinsipper for naeringsliv og menneskerettigheter og OECDs
retningslinjer for ansvarlig neeringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode.

Dersom entreprengren bruker underentreprengrer for  oppfylle denne kontrakt, er entreprengren forpliktet til &
viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandgrkjeden.

7.10.5.1 Retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger

For a sikre etterlevelse av kravene i punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2, samt for a forebygge og handtere eventuelle avvik
fra kravene, skal entreprengren senest innen 6 maneder etter kontraktsinngdelse, ha retningslinjer og prosedyrer
pa plass for aktsomhetsvurdering.

Det betyr at entreprengren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjgre rede for hvordan de handterer risiko for
negativ pavirkning pa kravene i punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2, og retter opp skade. I trdd med metoden for
aktsomhetsvurderinger skal interessenter, searlig bergrte rettighetshavere, involveres. Alvorligst risiko,
uavhengig av hvor i leverandgrkjeden risikoen er, prioriteres fgrst.
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Senest innen 6 maneder etter kontraktsinngaelse, skal entreprengren ha:

- Eneller flere offentlig tilgjengelige retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter
i leverandgrkjeden, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum omfatte en forpliktelse om a etterleve
kravene i punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2, i egen virksomhet og i leverandgrkjeden.

- Eneller flere ansatte pa ledelsesniva som har ansvar for etterlevelse og rapportering om arbeidet med
aktsomhetsvurderinger til styret.

- Prosedyrer for formidling og regelmessig oppfglgning av retningslinjer og prosedyrer i egen virksomhet
og i leverandgrkjeden.

- Prosedyrer for a utfgre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Det
innebaerer a kartlegge og vurdere risiko for brudd pa kravene i punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2.

- Prosedyrer som beskriver hvilke tiltak entreprengren vil iverksette for a stanse, forebygge eller redusere
negativ pavirkning og skade pa kravene i punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2.

Entreprengren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i
egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Dette omfatter hvordan risiko for brudd pa kravene i punkt 7.10.1.10g
7.10.1.2, og eventuell skade i egen virksomhet og i leverandgrkjeden, er handtert.

Dersom entreprengren har forarsaket, eller medvirket til skade, skal entreprengren sgrge for a rette opp skaden
og yte erstatning til skadelidende.

7.10.5.2 Kontraktsoppfalging

Entreprengren skal sikre at kravene i punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2, samt 7.10.5.1 etterleves i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2, samt
7.10.5.1 i leverandgrkjeden, skal entreprengren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved hjelp av et eller flere av fglgende tiltak:

- Fremvise vedtatte retningslinjer og prosedyrer, jf. punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2,.

- Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden, inkludert kontaktopplysninger, for
utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller ravarer. Byggherren angir hvilke produkter og hvilken
del av leverandgrkjeden.

- Fremvise gjennomfgrt risikoanalyse, og rapportere om oppfglging og handtering av funnene.

- Deltaioppfglgingssamtale(r) med byggherren og eventuelt andre relevante interessenter.

- Kontroll og revisjon av kravene i punkt 7.10.1.10g 7.10.1.2, samt 7.10.5.1 hos entreprengren og i
leverandgrkjeden.

Kontraktsoppfglgingen kan gjennomfgres av byggherren eller av offentlig enhet som byggherren samarbeider
med.

Byggherren forbeholder seg retten til & dele revisjonsrapportene med andre offentlige virksomheter, som vil
omfattes av taushetsplikten.

7.10.5.3 Sanksjoner
Ved brudd pa punkt 7.10.5.1, 7.10.5.2, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder punkt 7.10.3
Brudd.

7.11 Rapporteringsplikt til Brukerdialog Utland
Kontrakt gitt til utenlandsk entreprengr eller underentreprengr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt, skal
rapporteres til Brukerdialog Utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprengren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprengren skal pa
forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra
Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprengrens ansvar og skal betales
av ham.
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7.12 Krav om bruk av fast ansatte

Som hovedregel skal kontraktsarbeidet utfgres av fast ansatte hos entreprengren eller eventuelle
underentreprengrer. Stillingsprosenten skal vere reell, og minimum 80%. Byggherren kan gjgre unntak fra
kravet, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som er fraveerende i forbindelse med
foreldrepermisjon, sykdom eller lignende.

Entreprengren skal etter kontraktsinngdelsen redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Ved brudd pa ovennevnte plikter kan byggherren kreve at forholdet rettes innen rimelig tid. Dersom
entreprengren ikke retter forholdet, kan byggherren stanse arbeidene. Alvorlige eller gjentatte tilfeller kan anses
som vesentlig mislighold, og kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving av kontrakten.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

7.13 Krav om faglaerte handverkere

7.13.1 Plikt til bruk av fagleerte

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene
samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller godkjent utenlandsk fag- eller yrkesoppleering etter
opplaeringslova §23-3. Med bygg- og anleggsfagene menes de fag som omfattes av utdanningsprogrammene for
bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, teknologi- og industrifag samt anleggsgartnerfaget. Kravet kan
ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk oppleaeringen og er oppmeldt
etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. oppleaeringslova § 23-2, eller etter tilsvarende ordning i annet
EU/E@S-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier. Det skal veere minst én
fagarbeider i alle bygg- og anleggsfag.

Entreprengren skal etter kontraktsinngdelsen redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Kravet kan oppfylles av entreprengren eller en
eller flere av hans underentreprengrer.

7.13.2 Sanksjoner
Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det

er grunn til 4 tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan vederlaget avkortes med et
forholdsmessig prisavslag pa inntil 1 % av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av pliktene i fgrste og annet avsnitt, eller der det er grunn til 4 tro at slikt mislighold vil
inntre, kan byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for entreprengrens regning og risiko eller heve
kontrakten.

7.14 Leerlingeklausul

7.14.1 Plikt til bruk av leerling
Det er et krav at entreprengren er tilknyttet en leerlingordning og at leerlinger skal delta i utfgrelsen av
kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfgrt av en eller flere leerlinger (jf. oppleeringslova § 7-1 fjerde ledd) skal utgjgre minimum 10 %
av arbeidede timer i utfédrende fag pa prosjektet regnet frem til overtakelse. Med utfgrende fag menes de fag som
omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, teknologi- og
industrifag samt anleggsgartnerfaget. Som laerling regnes ogsa laeerekandidat, praksisbrevkandidat (jf.
oppleeringslova § 7-1 fjerde ledd) og kandidat til fagbrev pa jobb.

Kravet kan ogsa oppfylles ved a benytte leerlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land og personer som
er under systematisk opplaeringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 7-1 fjerde ledd, i annet EU/E@S-land.
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Utenlandske entreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved a benytte lzerlinger som er tilknyttet offentlig
godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke
har en leerlingordning, kan kravet oppfylles ved a benytte praksiselev fra en opplaeringsordning i
opprinnelseslandet.

Entreprengren skal ved oppstart sannsynliggjgre at kravene vil bli oppfylt. samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprengren fgr oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det
synliggjgres hvor og nar han planlegger a bruke laerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse.
Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Entreprengren skal oversende oversikt over antall
leerlingetimer i god tid for overtakelsesforretning, jf. NS 8406 punkt 24.1. Timelister skal fremlegges pa
anmodning.

Prosentkravene overfor kan fravikes dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra arbeidets art og
helse, miljg og sikkerhet, eller i de tilfeller som fremgar av forskrift om plikt til bruk av leerling i offentlige
kontrakter av 17.12.2016 § 9. En beslutning om dette tas i samarbeid mellom entreprengren og byggherren, men
ved uenighet har byggherren ensidig rett til & avgjgre dette. Kravet gjelder heller ikke dersom entreprengren kan
dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter laerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant
institusjon etter en konkret henvendelse fra entreprengren, ikke har sett seg i stand til & formidle leerlinger.

7.14.2 Sanksjoner
Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det

er grunn til 4 tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 10%, jf. punkt 7.14.1 annet ledd, ikke er nddd ved overtakelse, ilegges en bot pa 1 % av
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utfgrt av leerlinger utgjgr 6 % eller
mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen
dagmulkt etter kontrakten.

7.15 Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft er kun lovlig i den utstrekning som fremgar av arbeidsmiljgloven av 17. juni 2005 nr. 62,
herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Innleide arbeidstakere skal vaere ansatt med reell stillingsprosent
minimum 80 i utleievirksomheten. Dokumentasjon pa at vilkarene er oppfylt skal pa forespgrsel oversendes
byggherren.

Der byggherren papeker brudd pa bestemmelsene om innleie hos entreprengren eller underentreprengren skal
entreprengren sgrge for a rette forholdet innen rimelig tid.

Dersom entreprengren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene. Alvorlige eller gjentatte tilfeller
kan anses som vesentlig mislighold, og kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving av kontrakten.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

7.16 Bruk av underentreprenor (NS 8406 punkt 12)

7.16.1 Generelt (NS 8406 punkt 12)
Bestemmelsen utfylles av fglgende tekst:

7.16.1.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjede under seg for utfgrelse av
kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er
ngdvendig for a oppfylle kontrakten.

Entreprengren skal til enhver tid ha en oversikt om hvem som er underentreprengr og kontaktopplysninger til
disse tilgjengelig pa byggeplassen.
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Alle avtaler om underliggende entrepriseforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utfgrelse,
forhold pa byggeplassen og utfgrelse ved underentreprise som i dette dokument.

Byggherrens nektelse av & godkjenne entreprengrens valg av underentreprengrer eller kontraktsmedhjelpere
etter dette punkt gir ikke entreprengren rett til godtgjerelse for de merkostnader dette matte pafgre ham.

7.16.1.2 Sanksjoner
Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til a kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig ved skifte av
underentreprengr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 punkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser som for hele punkt 7.16.

7.16.2 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprengrer eller kontraktsmedhjelpere (tillegg til NS 8406 punkt

12)

Byggherren har rett til & tre inn i entreprengrens kontrakter med underentreprengrer eller kontraktsmedhjelpere
i de tilfeller hvor entreprengren vesentlig misligholder naerveerende kontrakt eller kontrakten med
underentreprengr eller kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller gar konkurs.

Entreprengren plikter a sikre byggherren denne rett ved 4 innta tilsvarende bestemmelser som ivaretar disse
rettigheter i kontraktene med underentreprengrer eller kontraktsmedhjelpere.

7.17 Kontroll og praving (NS 8406 punkt 14)

7.17.1 Pliktig medlemskap i StartBANK

Entreprengren skal fgr kontraktsinngaelse fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK, med mindre det
fremgar uttrykkelig annet sted i konkurransegrunnlaget at dette ikke er et krav. Registreringsbeviset ma ikke
vaere eldre enn ett ar.

Entreprengren ma opprettholde registrering og sgrge for a oppdatere eller sende opplysninger som er ngdvendig,
i hele kontraktsperioden.

Entreprengren skal gi StartBANK fullmakt til 4 innhente skatte- og avgifts informasjon (SKAV-info) i hele
kontraktsperioden.

Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass.

Punktet gjelder ogsa for underentreprengrer.

7.17.2 Skatte- og avgiftforpliktelser

7.17.2.1 Byggherrens rett til & innhente opplysninger fra skattemyndighetene

Fgr kontraktsinngaelse skal entreprengren gi byggherren en fullmakt for innhenting av opplysninger om skatt og
avgift (OSA), se vedlegg til Del I - Innbydelse. Tilsvarende gjelder for underentreprengr som benyttes for a
oppfylle et kvalifikasjonskrav.

Fullmakten gir byggherren rett til, et ubegrenset antall ganger, a innhente taushetsbelagte opplysninger fra
skattemyndighetene som er angitt i fullmakten. De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, gjelder i 4 ar
fra signering av fullmakten. Fullmakten er generell for Forsvarsbygg, og opprettholdelse av fullmakten er
vesentlig for kontraktsforholdet.
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Fullmakt for innhenting av opplysninger om skatt og avgift (OSA) skal undertegnes av alle underentreprengrer sa
tidlig som mulig, dog minimum 10 dager for oppstart av underentreprengrens arbeid med mindre annet skriftlig
avtales med byggherren.

7.17.2.2 Plikt til & etterleve skatte- og avgiftslovgivningen

Entreprengren skal til enhver tid etterleve Norges skatte- og avgiftslovgivning, herunder levere skattemeldinger
og a-meldinger samt betale skatt og avgift i henhold til skatteforvaltningslovens frister. Det samme gjelder
underentreprengrer.

Byggherren kan under kontraktsperioden kreve at Entreprengren betaler utestdende skatt eller avgift uten
ugrunnet opphold. Dersom restansene gjelder en underentreprengr kan Byggherren kreve at Entreprengren

sgrger for at underentreprengren betaler det utestdende uten ugrunnet opphold.

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til 4 kreve at forholdet rettes opp, eller om ngdvendig bytte ut
underentreprengr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengr inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelse.

7.17.3 Palegg om bruk av byggherrens system for reqistrering og oppfelging av entreprengrer

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter a fylle ut byggherrens skjema for egenrapportering om
lgnns- og arbeidsvilkar. Skjemaet skal lastes opp i byggherrens system for registrering og oppfglging av
entreprengrer sa tidlig som mulig og senest 15 virkedager fgr oppstart. Skjemaene er tilgjengelig pa
https://forsvarsbygg.no/no/om-oss1/for-leverandorer/kontraktsbestemmelser/.

Byggherren registrerer prosjektet i sitt system for registrering og oppfglging av entreprengrer, og inviterer
deretter entreprengren til a registrere sine ansatte og eventuelle underentreprengrer inn i prosjektet.
Registrering av entreprengren i systemet kan ta inntil to uker. Entreprengrens personell skal ikke gis adgang til
bygge- og anleggsplass far entreprengren har status som «godkjent» og personellet er forhandsregistrert i
systemet. Entreprengren er ansvarlig for eventuelle forsinkelser og andre ulemper ved manglende adgang til
bygge- og anleggsplass, med mindre innregistreringsprosessen tar mer enn 15 virkedager og dette ikke kan lastes
entreprengren. Entreprengren ma ta kontakt med byggherren ved behov for opplaering i systemet.

Dersom entreprengren eller noen av hans underentreprengrer har startet arbeider pa bygge- og anleggsplass
uten at entreprengren eller underentreprengren har status godkjent i systemet, kan byggherren ilegge
entreprengren en bot pa kr 10 000 per entreprengr (virksomhet) dette gjelder.

Entreprengren plikter 8 pase at alle arbeiderne registrerer seg inn og ut av bygge- og anleggsplassen i trad med
det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner pa den aktuelle bygge- og anleggsplassen. Ved manglende inn-
/utregistrering og/eller manglende forhdndsregistrering av personell i systemet, kan byggherren ilegge
entreprengren bot pd kr 1 000 per dag og per person dette gjelder.

7.18 Provedrift (tillegg til NS 8406)
Det fremgar av konkurransegrunnlaget del III om det er avtalt prgvedriftsperiode for alle (eventuelt noen av) de
tekniske bygningsinstallasjonene som entreprengren leverer.

Dersom prgvedrift er avtalt gjelder NS 6450 Idriftsetting og prgvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 1.
utgave av mars 2016 for prgvedriftsperioden. Oppstart av prgvedriftsperioden skjer etter overtagelse av
kontraktarbeidet, jf. NS 8406 punkt 24.1, sa fremt vilkarene i NS 6450 punkt 6.4 er oppfylt fra entreprengrens
side.

Det fremgar av konkurransegrunnlaget del IIIl hvordan innestdende belgp skal faktureres i avtaler med prgvedrift.
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7.19 Dagmulkt
Dagmulkt utgjgr 1 promille av kontraktssummen per hverdag, men minimum kr. 1500,-.

7.20 Eierskapskontroll

7.20.1 Oversendelse av opplysninger om eierskap
Byggherren kan, pa ethvert tidspunkt i avtaleforholdet, kreve at entreprengren oversender opplysninger om
eierskap til byggherren. Entreprengren skal oversende opplysningene om eierskap til byggherren uten ugrunnet
opphold. Opplysningene om eierskap skal inneholde informasjon om:
e entreprengrens daglige leder, administrasjon (toppledelse/toppledergruppe) og navn pa selskapets
styremedlemmer inkludert varamedlemmer
e oversikt over konsernstruktur
o aksjonerer til alle selskapene som inngér i konsernstrukturen. Bgrsnoterte selskaper skal opplyse om
minimum sine ti stgrste aksjonaerer med eierandel
o reelle rettighetshavere (direkte og indirekte eierskap) til alle selskapene som inngar i konsernstrukturen

Opplysningene om selskaper skal omfatte navn og organisasjonsnummer. Det skal opplyses om selskapenes
nasjonalitet, herunder:

o hvilken stats rettsregler er lagt til grunn for selskapenes stiftelse

e adressene der selskapene har sitt forretningskontor

e adressene der den daglige ledelsen utgves dersom disse er en annen enn forretningskontor

Opplysningene om fysiske personer skal omfatte navn, adresse, fédselsnummer eller D-nummer, nasjonalitet og
personlige naeringsinteresser utenfor den aktuelle virksomheten. Dersom den fysiske personen ikke har norsk
fgdselsnummer eller D-nummer, skal meldingen i stedet opplyse om personens fgdselsdato.

Entreprengren skal, uoppfordret eller dersom byggherren krever det, oppgi ytterligere opplysninger som kan ha
betydning for byggherrens vurdering av risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser i eierskapet.

7.20.2 Varslingsplikt ved eierskifte av en kvalifisert eierandel

7.20.2.1 Nar varslingsplikten inntrer

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren ved erverv av en kvalifisert eierandel i

entreprengren eller i annet selskap som inngar i konsernstrukturen. Varslingsplikten inntrer nar entreprengren

blir kjent med ervervet.

Med kvalifisert eierandel menes at ervervet vil fgre til at erververen direkte eller indirekte samlet oppnar minst

10 prosent av aksjekapitalen, andelen eller stemmene i entreprengren eller i annet selskap som inngar i

konsernstrukturen. Det samme gjelder nar ervervet vil fgre til at:

a) erververens kvalifiserte eierandel gkes til minst 20 prosent, en tredjedel, 50 prosent, to tredjedeler eller 90
prosent av aksjekapitalen, andelene eller stemmene i entreprengren eller i annet selskap som inngar i
konsernstrukturen, eller

b) erververen oppnar betydelig innflytelse over forvaltningen av entreprengren eller av annet selskap som
inngar i konsernstrukturen pa annen mate, eller

c) erververen sammen med sine narstaende, jf. verdipapirhandelloven § 2-5, oppnar en kvalifisert eierandel
eller en posisjon som nevnt i bokstav a eller b.

7.20.2.2 Varslets innhold
Varselet skal inneholde opplysninger om:
e organisasjonsnummeret til selskapet ervervet gjelder
e erververens navn, nasjonalitet, adresse og organisasjonsnummer, eventuelt fgdselsnummer eller D-
nummer. Dersom den fysiske personen ikke har norsk fgdselsnummer eller D-nummer, skal meldingen i
stedet opplyse om personens fgdselsdato. Det skal ogsa opplyses om organisasjonsnummeret til selskapet
ervervet gjelder.
e erververens eierandel etter at ervervet er gjennomfgrt
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7.20.3 Oversendelse av opplysninger om erverver

Pa byggherrens forespgrsel skal entreprengren uten ugrunnet opphold oversende opplysninger om erververen
ved eierskifte av en kvalifisert eierandel i entreprengren eller i annet selskap som inngar i konsernstrukturen.
Oppdragiver kan be om tilsvarende opplysninger som fremgar av punktet over om «Oversendelse av opplysninger
om eierskap» for erververen.

7.20.4 Varslingsplikt ved andre endringer

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren ved endringer i styret eller ledelsen i
entreprengren eller i annet selskap som inngar i konsernstrukturen, eller om andre forhold som kan ha betydning
for byggherrens vurdering av risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Varslingsplikten inntrer nar
entreprengren blir kjent med endringen.

7.20.5 Underentreprengrer

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser som hele punktet om eierskapskapskontroll. Byggherren kan, pa ethvert tidspunkt i
avtaleforholdet, kreve at entreprengren oversender opplysninger om underentreprengren til byggherren.
Entreprengren skal varsle byggherren ved endringer hos underentreprengren.

7.20.6 Sanksjoner

Dersom entreprengren ikke overholder fristene for oversendelse av opplysninger om eierskap, eller dersom
opplysningene som oversendes er mangelfulle, kan byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for
entreprengrens regning og risiko.

Byggherren har rett til §, uten forutgaende varsel, stanse arbeidene for entreprengrens regning og risiko eller
heve kontrakten dersom risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser ikke kan utelukkes etter byggherrens
skjgnnsmessige vurdering.

Byggherren kan gi entreprengren mulighet til a rette forholdet slik at risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser kan
utelukkes eller reduseres til et akseptabelt niva etter byggherrens skjgnnsmessige vurdering.

Byggherren kan kreve bytte av underentreprengr pa entreprengrens regning og risiko dersom risiko for nasjonale
sikkerhetsinteresser ikke kan utelukkes eller reduseres til et akseptabelt niva etter byggherrens skjgnnsmessige
vurdering.

7.21 Sikkerhet

Ref. Del III - Oppdraget

Dersom oppdraget innebzerer at entreprengren far tilgang til eller tilvirker skjermingsverdig informasjon, eller far
tilgang til et skjermingsverdig objekt eller infrastruktur, plikter entreprengren a ivareta krav gitt i, eller i medhold
av, lov om nasjonal sikkerhet av 1. juni 2018 nr. 24 (sikkerhetsloven) med forskrifter.

Entreprengren er ansvarlig for a pase at sikkerhetsbestemmelser etterleves i egen virksomhet og hos
underentreprengr som medvirker i anskaffelsen. Overtredelse av sikkerhetskrav vil kunne anses som vesentlig
mislighold av entreprengrens kontraktsforpliktelser.

Entreprengren ma selv dekke utgifter til a oppfylle krav som fglger av sikkerhetsloven med forskrifter, hvis ikke
noe annet fglger av avtalen, sikkerhetsavtalen eller forskrift (se forskrift om sikkerhetsklarering og annen
klarering av 20. desember 2018 (klareringsforskriften) § 31).

Forsvarsbygg har etter sikkerhetsloven § 4-1 annet ledd et ansvar for d pase at entreprengren har tilstrekkelig
risiko- og sikkerhetsforstaelse. Det innebaerer at Forsvarsbygg som ledd i oppfglgingen av at entreprengren
oppfyller sine kontraktsforpliktelser vil kunne kontrollere at kravet til forsvarlig sikkerhetsniva er oppfylt.
Entreprengren skal legge til rette for at Forsvarsbygg kan gjennomfgre slik kontroll.

7.22 Tvister (NS 8406 punkt 31)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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8 Spesielle kontraktsbestemmelser

(Kontraktsbestemmelsen gielder om den er krysset av.)

8.1 Spesielle kontraktsbestemmelser for klima og miljo

X

Krav til kjoretoy og maskiner

Entreprengren forplikter seg til & benytte de kjgretgy- og maskinteknologier og/eller drivstofftyper som
oppgis i tilbudet, og/eller byggherren har stilt krav til, under gjennomfgring av oppdraget. Kjgretay,
maskiner eller andre drivstofftyper som introduseres i lgpet av kontraktsperioden skal ikke medfgre et
darligere resultat enn det som ble oppnadd i evalueringen, og de ma mgte kravene byggherre har satt i
konkurransegrunnlaget. Antall kjgretgy og maskiner som benyttes pa kontrakten kan gkes eller
reduseres, sd lenge den totale miljgbelastningen ikke pavirkes negativt. Nye kjgretgy, nye maskiner og
andre drivstofftyper ma forhandsgodkjennes skriftlig av byggherren.

Entreprengren kan sgke unntak fra kravene dersom det foreligger gode grunner, eksempelvis unormalt
vinterveer, bortfall av lademuligheter i det konkrete oppdraget, eller andre utforutsette forhold for
entreprengren. Unntak skal skriftlig forhdndsgodkjennes av byggherren.

Tilgang til ladestasjoner
Fa av eiendommene/lokasjonene har ladestasjoner med betalingslgsning. Entreprengren kan ikke
paregne a lade Kkjgretgy pa eiendommene/lokasjonene ved gjennomfgring av oppdraget.

Drivstoff
Entreprengren skal til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon pa hvilket drivstoff som er
benyttet til gjennomf@ring i kontraktsperioden.

Dersom entreprengren benytter biogasskjgretgy og/eller biogassmaskiner, og kan dokumentere at 100 %
ren biogass ikke er tilgjengelig i markedet, kan entreprengren benytte innblanding av naturgass.
Entreprengren skal skriftlig informere byggherren om dette uten ugrunnet opphold.

Rapportering og kontroll
Entreprengren skal til enhver tid kunne redegjgre for hvilke kjgretgy og maskiner som benyttes og skal
oversende kopi av henholdsvis vognkort og samsvarserklaering pa forespgrsel fra byggherre.

Entreprengren skal fgr overtakelse oversende en rapport over andelen oppmgter som er gjort. Rapporten
skal vise registreringsnummer pa benyttede kjgretgy, hvilken kjgretgyteknologi/drivstofftype disse
benytter og antall oppmgter per kjgretgy. Entreprengren skal pa forespgrsel oversende ytterligere
detaljert rapportering, herunder hvor det fremgar dato og sted per oppmgte eller timebruk per maskin.

Byggherren kan kontrollere hvilke kjgretgy og maskiner som blir benyttet pa oppdragene. Entreprengren
kan i denne forbindelse bli palagt & fremlegge ngdvendig dokumentasjon, som for eksempel kopi av
vognkort og samsvarserklearing.

Sanksjoner

Ved brudd pa avtalte kjgretgys- og maskinteknologier vil byggherre palegge en sanksjon for 2000 kr per
dag for kjgretgy med hovedformal a gjennomfgre persontransport og 10 000 kroner per dag for maskiner
og andre Kjgretgy.

[ kontrakter hvor entreprengren har forpliktet seg til en bestemt prosentsats for bruk av utslippsteknolgi
og/eller drivstoff for gjennomfgring av avtalen, beregnes entreprengrens oppfyllelse pa fglgende mate:
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Z-p+Y

Z= Avtalt prosentsats for oppfyllelse for den enkelte kategori/kontrakten totalt

X= Antall arbeidsdager hvor avtalt utslippsteknologi/drivstoff er benyttet korrekt.

Y= Antall arbeidsdager hvor maskiner/kjoretgy ble benyttet under oppdraget totalt.

Kun arbeidsdager hvor det er benyttet maskiner/kjoretgy innenfor de kategoriene det er stilt krav til
utslippsteknologi/drivstoff, skal medregnes.

Hver arbeidsdag som representerer avvik fra avtalt prosentsats anses som ett avvik.

Eksempel:

Entreprengren har forpliktet seg til 80 % oppmgte med elbiler i kontrakten. I lapet av kontraktsperioden har
entreprengren 20 oppmgter, hvor elbil ble benyttet ved 12 oppmgter.

(80% - (14/20)) * 20

(0,8-0,7)*20 = 2 oppmgter med feil bruk av kjgretayteknologi

Mulkt vil utgjere 2 * 2000 kr, totalt 4000 kroner.

Samlet mulkt etter denne bestemmelsen er begrenset til 10% av kontraktssummen, maksimalt NOK
5.000.000. Mulkten kommer i tillegg til mulkt etter andre bestemmelser i kontrakten.
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@ FORSVARSBYGG

Vedlegg 1

GARANTIERKLARING

Garantinummer:

Garantisten Entreprengren
Navn: Org.nr: Navn: Org.nr:
Adresse: TIf: Adresse: TIf:

Garantisten stiller seg herved overfor byggherren - Forsvarsbygg - som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
entreprengren har iht. kontrakt:

Kontraktsnummer:

Kontrakten gjelder:

Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved
mislighold i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden. Garantien i utfgrelsestiden gjelder ogsa entreprengrens ansvar for
forsinket fullfgring.

Garantien begrenses til

NOK , som utgjgr 10 % av kontraktssummen, for forhold som paberopes overfor entreprengren senest ved
overtakelsen av kontraktsarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

NOK , som utgjgr 3 % av kontraktssummen, for forhold som paberopes overfor entreprengren i de tre fgrste drene
av reklamasjonsperioden.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I
reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som byggherren har mot entreprengren, og
som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes
de tre drene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.

Tvister vedrgrende denne garanti behandles ved rettergang for de norske ordinzere domstoler.

,den 20

Garantistens underskrift
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Vedlegg 2

Skjemaer til bruk ved varsling og endringer:

O

Entreprengrens skjema
Endringsforespgarsel
Endringsavtale
Byggherrens endringsordre

Byggherrens svar



@ FORSVARSBYGG Entreprensrens skjema

(NS 5406)
Prosjekt kontrakt: arselkravnr:
Enfreprener: Arkivreferanse: Revisjonsnr

Veiledning i bruk av skjemaet:

Enireprensren (E) oppfordres til & lese all veiledningstekst i skjemast, samt de aktuslle bestemmelsar i standardan, for
skjemast bemyties.

Skjemast pid. 1 brukes nar E vil varsle om at han krever utstedt endringsordre eller varsle om medvirkningssvikt fra
bygghemren {BH). se neermere i veiledningen til skjiemaet pkt. 1. Dersom BH har uistedt en endringscrdre. skal skjemaet
pkt. 1 ikke bemyttes.

Derimot benytes pki 2 og 3 i allz de tre ovennevnite siteasjonene dersom E skal varsletireve wvederagsjustening eller
fristioriengelse, eller svare pa BHs svar knyttet fil disse situasjonene. Se nesmere | veiledningen til skjemaets pkt. 2
og 3.

Dt er ulike tidspunkt for nar fristens for fremsettelse av varselkravizvar begynner & lepe atter NS 8408, Det vil =i at E

kan ha behov for & benytte skjemaet flere ganger for samme forhold. | s& fall brukes et mytt skjema hver gang pafart
varsel/kravnurnmer til det opprinnelige varseletkravet/svarst, samt nytt revisjonsnummer.

Skjemsaet benyttes ilde ved svvik som skyldes E selv, eller hvor E fores|ér stemative lesninger.

Er det tidligere korrespondanse knyttet til dette varselet?
[ Mei O Ja:
[ Bygghemans endringsordre nr.:
[ Byggherrens endringsordre i byggemetereferat nr. pkt.
[ Byggherrens svar nr.:
[ Anmet, spesifiser;

1. Varsel med beskrivelse av situasjonen
Dette punktet fylles ut nar E il varske om enten:

+* gt han krever utstedt endringsordre som felge av instnuks, tegninger og beshrivelser, jfr. NS 8408 phkt. 158.3.
E fyller ut alt. A, eller

*  svikt ved BHs medvirkning efter NS 8408 pkt. 18.2. som for eksempal feil eller forsinkelse ved tegninger og
beskrivelser. E fyller ut slt. B.

Alt A. Krav om utstedelze av endringsordre, jfr. MS 2406 phi 18.3
Entreprengren anser at falgende palagie ytelsa(r) idee er en del av hans plikier etter konirakten:

Eveniuslle vedlegg:
1.
2

Alt B. Varsel om byggherrens medvirkningsvikt, fr. NS 8408 pkt. 15.2
Entregrengrens beskrivelse av medvirkmingssviktzn:

Evaniuslle vedlegg:
1.
2

2. Konsekvensvarsel/krav
Diette punktet fylles ut nar E vil fremme varsellkrav om vederagsjustering eller fistfiodengelse som falge av:

+  endringsordre fra BH
*  forhold nevnt | skjemeets punkt 1
» force majeure, jir. MS 8408 pkt. 20 (lun fristiordengelse)

‘Warsel om fristforlengelse og vederdagsjustening fremmes iht. NS 8408 pkt. 19.1 og 18.4.




Warsel om krav om pustering s enhetspriser fremmes ihi NS 3408 pkt 222 Varsel om igangssiing av
regningsarbeider fremmes iht. NS 3400 pht. 22.3.

Vederagsjustering
D=t fremsettes falgende varselkray om vederagsjustenng:

Begrunnelse for varsletkrawvet

Eventuslle wvedlegy:
1.
2

Fristforlengelse
Diet fremsettes folgende varselkray om fristforlengelss:

Begrunnelss for varslet'kravet (begrunmelsen skal angi hvilken frist varselet'kravet knytter s=g 4il):

Eventuslle vedlegn:
1.
2

3. Entreprengrens svar

Dette punktet fylles ut nar E vil svare pa varselkrawsver fra BH. E ma svare dersom han:

# il pgberope at BHs varselkrav/sver ar for sent fremsatt
#*  harinnsigelser mot BHs warselkray om fristforlengelse eller varsel om justering v enhetspriser

EI'I[I'EFII'E-I"IBFEI'IE- Svar.

Eventuslle wvedlegy:
1.
2

Signatur

Diato: {=signatur)

[damn:
Folle:

Kaopi fil:



. Endringsforesporsel
@ FORSVARSBYGG (NS 8406)
Prosjekt: kiomtrakt: Endringsforesparsel nr.:
Entreprenar: Arkivreferanse.: Bevisinnsnr. -

Veiledning i bruk av skjemaet:

Skjemset benyttes nar bygghemen (BH) ensker & be om et filbud fra entreprensren (E) for utferelse av
endringsarbeider. Cwersendelse av dette skjemast gjelder ikke som bestilling.

Mar E mottar en slik foresparsel, skal han utarbeide et spesifisert tibud pa utfaretse av endringsarbeidens.

Er det tidligere korrespondanse knyttet til denne forespearselen?
[ Mei
[ Ja, spesifiser:

Endringsforesporsel
Bakgrunnen for endringsforesperselen:

Beskrivelze av endringen:

Eventuslle vedleggiwebhotell el. hvor endringen er nezrmere beskrevet. Husk neyakdig angivelse av iegningsnr..
rev.nr- og e datn

1.

2.

Byggherrens eventuelle syn pa vederlagsjustering og fristforlengelse:

Eventuslle vedlegy' webhaotell 2l. Feor byggherrens syn fremkommes;
1.
2

Entreprenaren skal utarbeide et tilbed som inneholder slle konsekwenser for wvederlag o fremdrift. Tibudet enskes
owersendt innen , meed kopi til

Signatur

Diator {signatur)
Mayn:
Firmalrolle:

Foopi il



. Endringsavtale
@ FORSVARSBYGG (NS 2100)
Eiikr;an ::Z:te:ranse.: Endringsawtalenr.:

Veiledning i bruk av skjemaet:
Skjemsaet benyttes nar bygghemsn (BH) og entreprenaren (E) er enige om hyilket arbaid som skel utfieres, samt alle
konsekvenser for wederlag og fremdrift.

Er det tidligere korrespondanse som leder frem til denne endringsavtalen?

[ Mei O Ja:
O Tilherende endringsordre nr.:
O Tlherende endrnngsforespersel nr.:
O Tiherende varselkray fra entreprensren (entreprenarens skjema) Q5
O Anmet, spesifiser:

Partene er enige om at felgende endringer skal utferes, samt alle konsekvenser for
vederlag og fremdrift:

Beskrivelze av endringem:

Eveniuelle vedleggiwebhotell el. hvor endringen er neermers beskrevet Husk neyaktig angivelse av tegningsnr.,

rew.nr. of rev.dato:
1.
2.

Vederlagsjustering
Med mindre annet fremgéar uttrykdelig av avtslen utferes endringene til en fastpris inkl. lanns- og prisstigning, men

eks mva pa kr-

Eveniuslle vedlegy’ webhotell 1.
1.
2

Fristforlengelze
Med mindre punktet er fylt ut anses endringene & veare uten fremdriftskonsekvens. Angi eksakt dato fristen

forlenges til:

Eveniuslle vedlegy’ webhotell 1.
1.
2

Signatur
Denne avialen med vedlegg er utferdiget i io eksemplarer hvorav pariens beholder heert sitt

Diato: Dato:

{signatur) {signatur)
Mawn: Mavn:
Firmafralle: Firmalrolle:

Foopi il




Vedlegg — oversikt over vederlagsjustering

Det er valgfritt 3 benytie dette vedlegget

RNOE

Akl ot vederlag fer denne endringsastalen inkl mya

Al vederfag denne endrings aalen

Sum denne endring eksk] ma i}
Sum danns & ndring inkl mva 1]
Azl inialt vederlag eter derme endingsavialen inkl msa a




@ FORSVARSBYGG Byggherrens endringsordre

(NS 8406)
Prosjekt: Kontrakt: Endringsordrenr.:
Entreprengr: Arkivreferanse: Rewvisjonsnr.:

Denne endringsordren gjelder som bestilling

veiledning i bruk av skjemaet:
skjemaet benyttes ndr byggherren (BH) vil pilegge en endring jfr. NS BADS pkt. 19.1 o 19.2.

War entreprengren (E) mottar denne endringsordren, blir han forplikbet til 3 utfare endringsarbeidet. Dersom E mener 3 ha krav
pa vederlagsjustering eller fristforlengelse pga. endringsordren ma han varsle om dette, samt spesifisere kravet, iht. N5 8406 pht.
153.1. Es varsel/krav fylles inn | =Entreprengrens skjema:s.

Er det tidligere korrespondanse knyttet til denne endringsordren?
] Mei O Ja:
O Tilhgrende endringsforespgrsel nr.:
O Tilhgrende varsel/krav fra entreprengren (entreprengrens skjsma) nr:
O annet, spesifiser:

Endringsordre

Beskrivelse av endringen:

Evantuslle vedlegz webhotell el hvor endringen er nazrmere beskrevat. Husk ngyaktig angivelse av tegningsnr., rev.nr. og
rew. dato:

1

2

Byzsherrens eventuelle syn pa vederlagsjustering og fristforlengelse:

Eventuslle vedlegg webhotell el. hvor byggherrens syn fremkommer:

1
Z.
Signatur
Dato: isignatur]
Mawn:
Firrna,/ralle:

Kopi til:



@ FORSVARSBYGG

Byggherrens svar

(NS 8406)
Prosjekt kontrakt: | Arkivreferanse:
Entreprenar: Referanse til entreprenarens skjema - varselkravnr.:

Veiledning i bruk av skjemaet:

Skjemsaet benyttes nar byggherren (BH) vil svare pa mottatt skjems fra entreprensren (E). BH ma svare dersom han:

# Vil pabenope at Es varsellkravisvar er for sent fremsatt
»  Eruwenigi Es krav om uistedelse av endringsordre

#  Har innsigelser mot Es varsel'krav om wederlagsjustering eller fristforengelse

Er det annen tidligere korrespondanse knyttet til dette varselet?

[ Mei
[ Ja, spesifizer:

Byggherrens svar

O BH mener st Es varselbraw/svar er for sent fremsati. Eventuell begrunnelse kan angis her:

[0 BH er helt eller delfvis uenig i Es krav om utstedelze av endringsordre, jfr. NS 2405 pkt. 19.3. Angi begrunnelzs

her:

[0 BH har felgende innsigelser til warsel'krav om vederagsjustering:

[0 BH har felgende innsigelser til warsel'krav om fristfordangelse:

[0 Annet, spesifiser:

Eventuellz vedlegg:
1.
2

Signatur

Dato:

Kopi fil:

(signatur)

Mavn:
Firmairolle:




