
  
 
 

 

 

Vedlegg 1 

Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår for rammeavtaler 

 
I tabellen under fremgår det endringer og eventuelle tillegg til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår 

for rammeavtaler: 
 

Punkt Erstattes med eller utgår, eventuelt nytt punkt 

Nytt pkt 3.5.1 Bytte av nøkkelpersonell  

Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin 

prosjektleder, anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med 

tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person. Oppdragsgiver 

skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. 

Oppdragsgiver kan bare nekte å gi samtykke dersom han har saklig grunn. Ved 

bytte av personell kan oppdragsgiver i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri 

overlapping.  

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at 

oppdragsgiver har saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per 

dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 

byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å 

påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 

personskiftet.  

 

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av 

avropssummen pr år, maksimalt NOK 300.000. Dagmulkten skal betales i tillegg til 

eventuell dagmulkt etter andre bestemmelser. 

  
 
 
 

 
Nytt pkt 

 
6.1 Innmelding eller endring av underleverandør 

Før bruk av nye underleverandører skal rammeleverandør sende inn vedlegg i 6 - 10, jf. 

«Del I vedlegg 2-9» og «Del I vedlegg 10 - Fullmakt for oversikt over skatt og avgift». 

Leverandør skal på forhånd ha gjort egen inntakskontroll før oversendelse til oppdragsgiver. 

 
Det er leverandørens ansvar å melde inn nye underleverandører minst 1 år før de kan 

regnes som fult ut tilgjengelig på avrop med krav til sikkerhetsklarering.  

 

I mellomtiden er det leverandørens ansvar å til enhver tid ha et tilstrekkelig antall personer 

med gyldig sikkerhetsklarering slik at ethvert oppdrag i henhold til rammeavtalen kan løses 

uten forsinkelser og med den kvalitet som beskrevet som beskrevet i vedlegg 8 – Sikkerhet. 

 

 

 
Se også kontraktens pkt. 11.4 «Pålegg om bruk av oppdragsgiverens system for registrering 

og oppfølging av leverandører». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt pkt 

11.5. Sikkerhetsklarering 

Leverandøren skal til enhver tid ha minimums antallet sikkerhetsklarert personell 

som følger av vedlegg 8, pkt. 1.1. 4 avsnitt. 

 
11.5.1 Personopplysningsblankett 

Leverandøren skal senest 30 dager etter at informasjon om hvordan 

personopplysningsblanketter skal fylles ut ha levert inn blanketter for det antallet 

som følger av vedlegg 8 - sikkerhet pkt. 1.1. 

 
Med «levert», menes levering av utfylte personopplysningsblanketter som kan 

sendes inn til Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) fra Sentral Anmodende 

Myndighet i Forsvarsbygg. 

 
11.5.2 Autorisasjon 

Entreprenøren aksepterer at manglende oppmøte til autorisasjon etter avtale som 

ikke avbestilles minst 24 timer før vil bli fakturert dem med kr. 6000,- eks.mva. pr 

person. Dersom legeerklæring forevises frafalles kravet. Kravet motregnes i avropet 

autorisasjonen gjelder. Rammeleverandør svarer tilsvarende for sine 

underleverandører. 

 
11.5. Sanksjoner 

Ved brudd på punkt 11.5, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen løper 

dagmulkt på 1 500,- pr hverdag. Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager 

og offentlige høytidsdager. Mulkt løper så lenge forholdet vedvarer med begrensning 

på 100 dager. Når maksimal frist nås anes det som vesentlig mislighold. 

 

11.6. Manglende sikkerhetsklarering 

Som følger av vedlegg 8, så skal Leverandøren skal til enhver tid ha et tilstrekkelig 

antall personer med gyldig sikkerhetsklarering slik at ethvert oppdrag i henhold til 

rammeavtalen kan løses uten forsinkelser og med den kvalitet som beskrevet.  

 

11.6.1 Unntak første år etter signering 

Første år av rammeavtalen, etter kontraktsignering vil det kunne oppstå utfordring 

som følge av manglende klarering. Dersom leverandøren i dette første året ikke kan 

levere som følge av manglende sikkerhetsklarering, så vil det ikke telle i en vurdering 

av reduksjon av rangering, eller vesentlig mislighold av avtalen som beskrevet i «Del 

III - (Vedlegg 2.1) - Rammeavtalens spesielle bestemmelser» pkt. 5.1.1. 

Dette med mindre manglende klarering skyldes forhold under oppdragsgivers 

kontroll. 

 

Når første år er over vil det å si nei til direkteavrop hvor årsaken til manglende 

leveringsevne, er mangel på tilstrekkelig antall personer med gyldig 

sikkerhetsklarering som beskrevet i «vedlegg 8 – Sikkerhet» følger det sanksjoner av 

«Del II - vedlegg 1 – Endringer» nytt pkt. 11.6 vil manglende oppfyllelse av avrop 

telle i vurdering av nedsetting av rangering som A-leverandør. 
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Nytt pkt 

12.2 Miljøoppfølgingssystem 

Leverandøren skal senest 6 mnd* etter kontraktsinngåelse ha tatt i bruk et 

miljøstyringssystem som oppfyller kravene i gjeldende NS-ISO 14001, EMAS (Eco- 

Management and Audit Scheme), Miljøfyrtårn for relevant bransje eller tilsvarende. 

Miljøstyringssystemet skal være dokumentert og åpent for innsyn fra Forsvarsbygg. 

Leverandørens miljøstyringssystem dokumenteres med attest utstedt av uavhengig 

organ som viser at leverandøren oppfyller gjeldende ISO 14001, EMAS eller 

Miljøfyrtårn for relevant bransje, eller tilsvarende. 

 
Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller 

tilsvarende organer. Dersom leverandøren ikke har mulighet for å få slike attester 

innen kontraktsinngåelse, og dette ikke skyldes leverandøren selv, kan annen 

dokumentasjon av miljøstyringstiltak godkjennes, jf FOA §16-7 (3). Leverandøren 

må dokumentere at disse tiltakene tilsvarer ovennevnte miljøstyringsstandarder. 

Dette kan for eksempel dokumenteres med en bekreftelse på at sertifisering er i 

gang, eller annen attest fra uavhengig organ. 

 
*Om kontraktsinngåelse er før fellesferie utsettes frist med 1,5mnd, og om juleferie 

avvikles i 6 mnd frist gis det utsettelse på 14 dager. 

 
12.2.1 Sanksjoner 

Ved brudd på punkt 12.2 løper dagmulkt på 750,- pr hverdag. Med hverdager menes 
alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. Mulkt løper så lenge 
forholdet vedvarer med begrensning på 100 dager. Når maksimal frist nås anes det 
som vesentlig mislighold. 
 

 Nytt pkt  
8.1 Sanksjoner ved forsinket/mangelfull rapportering, jf. Del II - Vedlegg 2.1 - 
Rammeavtalens spesielle bestemmelser kapitel 11 og 13. 
Dersom årsrapport ikke sendes innen 15. februar påfølgende år, l løper dagmulkt på 
750,- pr hverdag til rapport leveres. 
Dersom forbruksrapport ikke leveres innen 15. i neste måned l løper dagmulkt på 
750,- pr hverdag til rapport leveres. 

 

Nytt pkt 10.2 Rapportering – Pliktig bruk av lærling 
Kravet til 10 % beregnes av summen av alle avrop som er gjort på en rammeavtale i løpet 
av et kalenderår. Entreprenøren skal dokumentere at kravet er oppfylt i årsrapport, se 
Vedlegg 2.1 Rammeavtalens spesielle bestemmelser, punkt 11 Rapportering.  
 
I avrop som er uegnet for bruk av lærlinger kan kravet bortfalle etter skriftlig godkjenning 
av byggherren før kontraktarbeidet påbegynnes. 
 
Prosentkravene overfor kan fravikes dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger 
ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, eller i de tilfeller som fremgår av forskrift 
om plikt til bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9. En beslutning om dette 
tas i samarbeid mellom entreprenøren og byggherren, men ved uenighet har byggherren 
ensidig rett til å avgjøre dette. Kravet gjelder heller ikke dersom entreprenøren kan 
dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune 
eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har 
sett seg i stand til å formidle lærlinger. 

 



  
10.2.1 Sanksjoner 

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av den årlige omsetningen på kontrakt 

dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold 

vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel 

fra byggherren 

Ved avsluttede avrop der kravet ikke er oppfylt, kan byggherre ilegge en bot på 1 

% av vederlaget for det aktuelle kalenderåret. Boten reduseres forholdsmessig 

dersom arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 6 % eller mer av arbeidstimene. 

Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt 

etter rammeavtalen. 

Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn 

til å tro at slikt mislighold vil inntre, kan byggherren med rimelig varsel stanse 

arbeidene for entreprenørens regning og risiko eller heve rammeavtalen.  

 

Nytt pkt. 10.1 Årsrapport - Plikt til bruk av faglærte 
Kravet til 50 % beregnes av summen av alle avrop som er gjort på en rammeavtale i 
løpet av et kalenderår. Entreprenøren skal dokumentere at kravet er oppfylt i 
årsrapport, se Vedlegg 2 Rammeavtalens spesielle bestemmelser, punkt 11 
Rapportering.  
 
10.1.1 Sanksjoner 
Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av vederlaget for det aktuelle kalenderåret 
dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren.  
 
Ved avsluttede avrop der kravet ikke er oppfylt, kan byggherre ilegge en bot på 1 % 
av vederlaget for det aktuelle kalenderåret. Boten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter rammeavtalen. 
Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn til å 
tro at slikt mislighold vil inntre, kan byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene 
for entreprenørens regning og risiko eller heve rammeavtalen.  
 
 

Nytt pkt. 11.5 Krav om bruk av fast ansatte og innleid arbeidskraft - Sanksjoner 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av vederlaget for det aktuelle kalenderåret 
dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren. 
Ved vesentlig mislighold av pliktene, eller der det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntre, kan byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for entreprenørens regning 
og risiko eller heve avropet. 

Nytt pkt. 11.5 Etisk handel 
11.5.1 Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden 
Leverandøren skal under hele perioden overholde punktene i dette kontraktsvilkåret for 
å ivareta åpenhetslovens krav til dokumentasjon, og gjennomføring og oppfølging av 
aktsomhetsvurderinger. Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv med 
aktsomhetsvurderinger som metode.  
 
Dersom leverandøren bruker underleverandør for å oppfylle denne rammeavtalen, er 
leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i 
leverandørkjeden. 

 



Nytt pkt 11.5.2 ILOs kjernekonvensjoner 
Leverandør skal etterleve følgende grunnleggende krav: 

a) Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner 
nr. 138 og 182) 

b) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105) 
c) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111) 
d) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 

87 og 98) 
 

Nytt pkt 11.5.3 Retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger 
For å sikre etterlevelse av kravene i punkt 11.5.2, samt for å forebygge og håndtere 
eventuelle avvik fra kravene, skal leverandøren senest innen 6 måneder etter 
kontraktsinngåelse, ha retningslinjer og prosedyrer på plass for aktsomhetsvurdering.  
 
Det betyr at leverandøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan 
de håndterer risiko for negativ påvirkning på kravene i punkt Feil! Fant ikke 
referansekilden., og retter opp skade. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger 
skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorligst risiko, 
uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først. 
 
Senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, skal leverandøren ha:   
- Offentlig tilgjengelige retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende 

menneskerettigheter i leverandørkjeden, vedtatt av styret. Innholdet skal som 
minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i punkt 11.5.2, i egen 
virksomhet og i leverandørkjeden.  

- En eller flere ansatte på ledelsesnivå som har ansvar for etterlevelse og rapportering 
om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret.  

- Prosedyrer for formidling og regelmessig oppfølgning av retningslinjer og 
prosedyrer i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

- Prosedyrer for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Dette innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på 
kravene i punkt 11.5.2. 

- Prosedyrer som beskriver hvilke tiltak leverandøren vil iverksette for å stanse, 
forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 11.5.2.  

 
Leverandøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med 
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter hvordan 
risiko for brudd på kravene i punkt 11.5.2 og eventuell skade i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden, er håndtert.   
 
Dersom leverandøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal leverandøren sørge 
for å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende. 

 



 
 

Nytt pkt. 

 

11.5.4 Oppfølging av rammeavtalen  
Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 11.5.2, samt 11.5.3Feil! Fant ikke 
referansekilden. etterleves i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dersom 
leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 11.5.2 og 11.5.3 i leverandørkjeden, 
skal leverandøren rapportere dette til Forsvarsbygg uten ugrunnet opphold.  
 
Forsvarsbygg kan kreve at leverandøren dokumenterer etterlevelse ved hjelp av et eller 
flere av følgende tiltak:  
- Fremvise vedtatte retningslinjer og prosedyrer, jf. punkt 11.5.2 og 11.5.3. 
- Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert 

kontaktopplysninger, for utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller råvarer. 
Forsvarsbygg angir hvilke produkter og hvilken del av leverandørkjeden.   

- Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av 
funnene.  

- Delta i oppfølgingssamtale(r) med Forsvarsbygg og eventuelt andre relevante 
interessenter. 

- Kontroll eller revisjon av at kravene i punkt 11.5.2 og 11.5.3 overholdes hos 
leverandøren og i leverandørkjeden.  

 
Kontroll eller revisjon kan gjennomføres av Forsvarsbygg eller av offentlig enhet som 
Forsvarsbygg samarbeider med.  
Forsvarsbygg forbeholder seg retten til å dele kontroll- og revisjonsrapportene med 
andre offentlige virksomheter som vil omfattes av taushetsplikten.  

 

11.5.5 Sanksjoner 
Ved brudd på punkt 11.5.2, 11.5.3, og 11.5.4 eller om det foreligger mangler i 
dokumentasjonen, gjelder Rammeavtalens generelle bestemmelser punkt 16.1. 
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