

A Kontraktsinformasjon

A3 Orientering om kontraktsarbeidene

Innhold

Entreprenør skal produsere rekkverk etter vedlagte tegninger og beskrivelser etter verifisering av mål på brua. Entreprenør skal demontere gammelt rekkverk. Entreprenør skal montere nytt rekkverk etter tegninger som er vedlagt. Entreprenør skal sørge for arbeidsvarsling.

Arbeidene skal foregå på GS-veg på Varoddbrua sør og Sømslandet ned. For å sørge for effektiv drift må skal det jobbes to skift. Dette må avklares iht til støy for naboer.

Formålet med prosjektet er å forhøye rekkverket på GS-vegen.

1 Arbeidenes art og omfang

Arbeidets omfang er produksjon og montering av forhøyet rekkverk etter utarbeidede tegninger og teknisk beskrivelse.

2 Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang etter 2026.08.15, såfremt garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstilling er 2026.12.15

Følgende delfrister gjelder: Ikke aktuelt

4 Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5 Forskudd

Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktsbeløpet ekskl. merverdiavgift mot en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon.

Forskudd tilbakebetales med 10 % av utført arbeid på avdragsnota. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det svares ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget.

6 Byggherre og engasjerte rådgivere

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren (Statens vegvesen) skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter

Ikke aktuelt

9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Det må påregnes at det blir utført drift- og vedlikeholdsarbeider på vegnettet av andre entreprenører og byggherre.

10 Spesielle forhold

Det vil bli lagt ved en skisse til arbeidsvarslingsplan. Dette er ikke en godkjent plan men må sees på som en retningslinje på hvordan dette er tenkt utført i faser.