



Fase 01

Arbeid:
Reetablering av kommunale trafikk arealer etter VA-arbeid.
VA-trase går gjennom parkering ved næringsobjekter og krysser kommunal veg Carl Bergersnes vei ved krysset med Rv4 Trondheimsveien. I denne fasen Utgraves sør delen av Kv, mot bensinstasjon (opprinelig innkjøringsretning)

Biltrafikk:
Toveis trafikk ettableres i nord delen av eksisterende vege.
To personbiler (P) kan kjøre forbi hverandre i motsate retninger.
Laste bil (L) og personbil (P) kan kjøre forbi i begrenset grad - hvis trafikkøy fjernes midlertidig.

Lastebil (L) kan kjøre in fra retning sør uten tiltak mens for innkjøring fra retning nord trenges midlertidig fjerningg av trafikkøy.
Utkjøring mulig uten begrensning.
Vogntog (VT) kan kjøre inn kun hvis trafikkøy fjernes. Utkjøring mulig kun i retning nord.

Gangtrafikk:
Ingen endringer i gang- og sykkeltrafikk mønstrer.

Tegnforklaring

- Kjøreveg påvirket av arbeid
- Arbeidsområde
- Avvisende sperremateriell
- Gangtrafikk
- Anleggsgrense

Revisjon	Revisjonen gjelder				Utdat
					Kontr
					Godkjent
					Rev. dato
		Arkivref		30.04.2026	
		Tegningsdato		Bahram Raufi	
		Bestiller		Nittedal kommune	
		Prosjekt		AFRY	
		Prosjektnummer			
		Prosjektfasennummer			
		Arkivreferanse			
		Målestokk A1-format		1:500	
		Byggesystem		NTM10/NN2000	
		Koordnatsystem			
Utdat		Kontrollert av		Godkjent av	
TL		IS		TS	
		Konsulentarkiv		D0277774	
		Tegningsnummer /		revisjonsbøkestav	
				Y001	