@ FORSVARSBYGG

Vedlegg 3.2

Kontraktsbestemmelser for avrop basert pa NS 8406

1 Generelle avropsbestemmelser

Som generelle avropsbestemmelser gjelder NS 8406 — Forenklet bygg- og anleggskontrakt 2. utgave
juli 2009, med de endringer og tillegg som fremkommer nedenfor.

2 Definisjoner (tillegg til NS 8406 punkt 2)

Leverandar i rammeavtalen er kalt entreprengr i avropet.

Oppdragsgiver i rammeavtalen er kalt byggherre i avropet.

Med underentreprenagr menes alle entreprengrer i ledd under Entreprengren.
3  Kontraktsdokumenter (NS 8406 punkt 4)

NS 8406 punkt 4 farste ledd utgar og erstattes av norsk retts alminnelige regler for tolkning av
kontrakter.

4  Sikkerhetsstillelse (NS 8406 punkt 8)

Til forste ledd: Entreprengren plikter ikke & stille sikkerhet nar kontraktssummen er mindre enn
NOK 1 000.000,-.

Til annet ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 punkt 19.3)

Til siste ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

6 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (NS 8406 punkt 23.1)

Til ferste ledd: Entreprengr kan ikke kreve prisregulering av tilbudt fastpris.

| avrop med Igpetid under 12 maneder er alle tilbudte satser og enhetspriser faste i kontraktsperioden
og kan ikke reguleres. | avrop med lgpetid over 12 maneder, kan hver av partene kreve prisregulering
av satser og enhetspriser i samsvar med bestemmelsen nedenfor.

Indeksregulering skjer med basis i Statistisk sentralbyras indeks «boligblokk, i alt».
Prisregulering kan kreves hver 12. maned regnet fra dato for avtaleinngaelse.

7 Bruk av underentreprengr (NS 8406 punkt 12)

Bestemmelsen utfylles av fglgende tekst:

7.1  Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjiede under seg for utfgrelse av
kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det pa grunn av uforutsette
omstendigheter er ngdvendig for & oppfylle kontrakten.
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Entreprengren skal til enhver tid ha en oversikt om hvem som er underentreprengr og
kontaktopplysninger til disse tilgjengelig pa byggeplassen.

Alle avtaler om underliggende entrepriseforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om
arbeidets utferelse, forhold pa byggeplassen og utfgrelse ved underentreprise som i dette dokument.

Byggherrens nektelse av & godkjenne entreprengrens valg av underentreprengrer eller
kontraktsmedhjelpere etter dette punkt gir ikke entreprengren rett til godtgjerelse for de merkostnader
dette matte pafgre ham.

7.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig ved
skifte av underentreprengr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 punkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser som for hele punkt 7.

7.3 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprengrer eller kontraktsmedhjelpere
(tillegg til NS 8406 punkt 12)

Byggherren har rett til & tre inn i entreprenarens kontrakter med underentreprenarer eller
kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprengren vesentlig misligholder naervaerende kontrakt eller
kontrakten med underentreprengr eller kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller
gar konkurs.

Entreprengren plikter & sikre byggherren denne rett ved a innta tilsvarende bestemmelser som ivaretar
disse rettigheter i kontraktene med underentreprengrer eller kontraktsmedhjelpere.

8 Bytte av nokkelpersonell (tillegg til NS 8406 punkt 13)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, anleggsleder
eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for
slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Byggherren skal svare
innen rimelig tid etter han har mottatt foresparsel om samtykke. Ved bytte av personell kan
byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn til
a nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen
en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der byggherren har unnlatt &
paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt etter andre
bestemmelser.

9 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 punkt 13.1)
9.1 Forholdet til plan- og bygningsloven

Entreprengren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i
tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprengren plikter & bidra til at erklaering om
ansvarsrett blir sendt sa snart som mulig etter at kontrakten er inngatt. Manglende ansvarsrett
betraktes som et vesentlig mislighold.

9.2 HMS
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Entreprengren plikter & ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse,
miljg og sikkerhet pa bygge- og anleggsplassen, iht. kontraktens bestemmelser og de til enhver tid
gjeldende lover og regler. Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene
dersom han finner det nadvendig.

Byggherren kan kreve dagmulkt NOK 1.500 dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke
blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

9.3 Tropisk temmer og fredet skog

Som felge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg
eller pa sine byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for trevirke,
skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller
forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt seknaden skal falge dokumentasjon
fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke
kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjear etter eget skjgnn om unntak skal gis, og
gjer seerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren,
er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som falge av mangelen. For
gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

9.4 Beskyttelse av treer
9.4.1 Krav til beskyttelse av treer

Med mindre det er avtalt, eller klart forutsatt i kontrakten, at et tre kan felles eller paferes skader, skal
alle traer pa Forsvarets grunn bevares og ikke utsettes for skader under gjennomfering av kontrakten.

Treer er verdifulle og mé planlegges for generasjoner. Entreprengren ma opptre varsomt ved arbeid i
neerheten av treer og traernes rotsystemer. Rattene er treets forankring, og reduksjon av rotsystemet
kan gjgre treet topptungt og ustabilt. Det er stor risiko for at treet vil velte hvis en eller flere tykke rgtter
kappes. Veltefaren er ogsa stor hvis mer enn en tredjedel av rotsystemet fiernes. Nar rgtter kuttes, er
treet mer utsatt for vindfelling. Det har ogsa mindre evne til & skaffe seg nok vann og naeringsstoffer.
Det samme skjer nar jorda rundt treet blir komprimert, uten vann og neering stagnerer treets vekst og
treet dgr. Rive- og knekkeskader er sar som gjer at treet blir infisert av rate. Rate kan medfare at
grener faller, stammen brekker eller treet velter.

Det paligger Forsvarsbygg a vurdere om et tre har sa omfattende skader at treet skal felles eller
bevares.

Entreprengren er ansvarlig for felling og skader av traer som er utfert eller forarsaket av
underentreprengr eller andre kontraktsmedhjelpere.

9.4.2 Sanksjoner

Brudd pa bestemmelsen sanksjoneres etter bestemmelsene om klima og miljg i vedlegg 2.1
Rammeavtalens spesielle bestemmelser.

9.5 Krav til etisk handel

9.5.1 Ansattes rettigheter
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9.5.1.1  /LOs kjernekonvensjoner
Entreprengren skal etterleve falgende grunnleggende krav:

a) Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner nr. 138 og 182):
Barn har rett til & bli beskyttet mot gkonomisk utnytting i arbeid, og mot a utfare arbeid som kan
svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen ma ikke i noe tilfelle vaere under 15 ar (14
eller 16 ar i visse land). Barn under 18 ar skal ikke utfgre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare,
inkludert nattarbeid. Dersom det foregar slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det
skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke
lenger er i skolepliktig alder.

b) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105): Det skal ikke
forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne ma ikke levere
depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal veere fri til & avslutte arbeidsforholdet med
rimelig oppsigelsestid.

c) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111): Det skal ikke forekomme noen
diskriminering i arbeidslivet basert pa etnisk tilhgrighet, religion, alder, ufarhet, kjgnn, ekteskapsstatus,
seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhgrighet.

d) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 og 98):
Arbeiderne skal uten unntak ha rett til & slutte seq til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og a
forhandle kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal entreprengren
medvirke til at de ansatte far mote ledelsen for & diskutere lgnns- og arbeidsvilkar uten at dette far
negative konsekvenser for arbeiderne.

9.5.1.2  Krav om Ignns- og arbeidsvilkr
Entreprengren skal sikre at alle arbeidstakere, herunder ogsa innleide arbeidstakere og arbeidstakere
hos underentreprengrer, har lgnns- og arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende regelverk:

a) Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lenns- og arbeidsvilkar veere i
samsvar med gjeldende allmenngjgringsforskrifter.

b) Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lanns- og arbeidsvilkar
veere i samsvar med den gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen.

Entreprengren skal ogsa overholde dette kravet for innehavere av enkeltpersonforetak. Med lgnns- og
arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, Ienn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen.

En virksomhet sin interne tariffavtale, sakalt husavtale, eller andre avtaler om lgnns- og arbeidsvilkar,
er kun bindende i den grad den gir bedre lgnns- og arbeidsvilkar enn det som fglger av
landsdekkende tariff.

Dersom arbeidstaker blir sendt pa arbeid utenfor sitt hjemsted, skal arbeidsgiver dekke reisekostnader
og sarge for kost og losji. Kostandene skal vaere i henhold til landsdekkende tariffavtale for bransjer
der dette finnes. Med hjemstedet menes det sted arbeidstaker har naermest personlig tilknytning til.
Ved vurdering av tilknytning skal det legges vesentlig vekt pa fast bosted og hvor arbeidstaker har sine
familizere band. Dersom det er tvilstilfeller angdende arbeidstakers reelle hjemsted, har byggherren
ensidig rett til &4 avgjere dette.

Lann, feriepenger og annen godtgjarelse skal utbetales fra arbeidsgiver via bank til arbeidstakers
konto.

Alle arbeidsgivere som har arbeidstakere som skal utfere arbeid for byggherren plikter & tegne
obligatorisk tjenestepensjon. Dette gjelder ogsa for utenlandske arbeidstakere.

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal ha yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere
som skal utfgre arbeid for byggherren.
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Entreprengren plikter pa foresparsel a dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne arbeidstakere
og arbeidstakere hos eventuelle underentreprengrer. Enkelpersonforetak ma ogsa kunne
dokumentere arbeidede timer pa prosjektet. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi
av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Timelister skal vise klokkeslett
for start og slutt pa arbeidsdagen. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga
hvem den gjelder. Ovennevnte dokumentasjon skal sendes elektronisk til byggherren i redigerbart
format (ikke PDF), og ma veere tilgjengelig hos entreprengren eller underentreprengr i minst 6
maneder etter prosjektet er ferdigstilt.

9.5.2 Oppfolging

Entreprengren skal pase at ansattes rettigheter i punkt 9.5.1 etterleves i egen virksomhet og hos den
eller de underentreprengrer som medvirker til oppfyllelse av kontrakten. Pa oppfordring fra Byggherren
skal dette dokumenteres ved:

- Egenrapportering, og/eller

- Oppfelgingssamtaler, og/eller

- Enuavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller
- Tredjepartssertifisering som SA8000 eller tilsvarende.

Entreprengren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebaerer et brudd pa
punkt 9.5.1 ovenfor.

9.5.3 Brudd

Manglende dokumentasjon pa lgnns- og arbeidsvilkar sanksjoneres pa samme mate som brudd pa
selve kravene til lanns- og arbeidsvilkar. Sanksjonene gjelder uavhengig av hvor i leverandgrkjeden
bruddet har skjedd.

Brudd pa kravene til lanns- og arbeidsvilkar gir byggherren rett til & stanse arbeidene. Entreprengren
baerer kostnadene og risikoen for slik stans.

Ved brudd pa bestemmelsene plikter entreprengren straks a rette forholdet, uavhengig av kostnadene
forbundet med rettingen, og uavhengig av om arbeidstaker har fremmet krav mot sin arbeidsgiver.
Rettingen skal dokumenteres skriftlig og pa den maten byggherren bestemmer.

Ved brudd pa bestemmelsene kan byggherren ilegge entreprengren en bot tilsvarende besparelsen
av bruddet. Dersom bruddet ikke rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren, kan boten settes
til to ganger besparelsen. Ved uenighet om beregning av besparelsen, legges byggherrens syn til
grunn. Dersom det ikke kan fastsettes noe besparelse av bruddet (f.eks. for mye overtid og brudd pa
bestemmelser om hviletid), kan byggherren ut fra bruddets alvorlighet skjgnnsmessig fastsette en bot
pa inntil kroner 10.000 for hvert brudd.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd pa bestemmelsene kan byggherren heve kontrakten. Dette gjelder
selv om forholdet har blitt rettet. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, kan byggherren i
stedet for heving kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren. Entreprengren beerer
kostnadene og risikoen for slik utskifting.

Gjentatte eller alvorlige brudd kan ogsé utgjgre grunnlag for avvisning fra fremtidige konkurranser.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser som for punkt 9.5.

9.5.4 Egenrapportering om lgnns- og arbeidsvilkar

Entreprengren skal levere byggherrens skjema for egenrapportering om lgnns- og arbeidsvilkar for
egen virksomhet og for alle underentreprengrer. Skjemaene skal leveres til byggherren sa tidlig som
mulig, og senest 10 dager far oppstart pa byggeplass. Skjemaene er tilgjengelig pa
https://forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/kontraktsbestemmelser/.
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Informasjonen som rapporteres anses som bindende for entreprengren og underentreprengrene.
Entreprengren er ansvarlig for & opplyse byggherren skriftlig om eventuelle endringer som har
betydning for det som er rapportert. Endringer trer i kraft tidligst 10 dager etter underrettelsen.

9.6 Krav om bruk av fast ansatte

Som hovedregel skal kontraktsarbeidet utfgres av fast ansatte hos entreprengren eller eventuelle
underentreprengrer. Stillingsprosenten skal veere reell, og minimum 80%. Byggherren kan gjere
unntak fra kravet, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som er fravaerende i
forbindelse med foreldrepermisjon, sykdom eller lignende.

Kravet beregnes av summen av alle avrop som er gjort pa en rammeavtale i lapet av et kalenderéar.
Entreprengren skal dokumentere at kravet er oppfylt i arsrapport, se Vedlegg 2 Rammeavtalens
spesielle bestemmelser, punkt 9 Rapportering.

Ved brudd pa ovennevnte plikter kan byggherren kreve at forholdet rettes innen rimelig tid. Dersom
entreprengren ikke retter forholdet, kan byggherren stanse arbeidene. Alvorlige eller gjentatte tilfeller
kan anses som vesentlig mislighold, og kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving av
kontrakten.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne rammeavtalen skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9.7 Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft er kun lovlig i den utstrekning som fremgar av arbeidsmiljgloven av 17. juni
2005 nr. 62, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Innleide arbeidstakere skal veere ansatt
med reell stillingsprosent minimum 80 i utleievirksomheten. Entreprengren skal dokumentere at kravet
er oppfylt i arsrapport, se Vedlegg 2 Rammeavtalens spesielle bestemmelser, punkt 9 Rapportering.

Der byggherren papeker brudd pa bestemmelsene om innleie hos entreprengren eller
underentreprengren skal entreprengren sarge for a rette forholdet innen rimelig tid.

Dersom entreprengren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene. Alvorlige eller gjentatte
tilfeller kan anses som vesentlig mislighold, og kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving
av rammeavtalen.

Alle avtaler entreprengren inngér for utfgring av arbeid under denne rammeavtalen skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9.8 Krav om faglaerte
9.8.1  Plikt til bruk av faglaerte

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller godkjent utenlandsk fag-
eller yrkesoppleering etter opplaeringslova § 23-3.

Kravet til 50% beregnes av summen av alle avrop som er gjort pd en rammeavtale i lgpet av et
kalenderar. Entreprengren skal dokumentere at kravet er oppfylt i arsrapport, Vedlegg 2
Rammeavtalens spesielle bestemmelser, punkt 9 Rapportering.

Med bygg- og anleggsfagene menes de fag som omfattes av utdanningsprogrammene for bygg- og
anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, teknologi- og industrifag samt anleggsgartnerfaget. Kravet
kan ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfart av personer som er under systematisk opplaeringen
og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 23-2, eller etter

Versjonsdato 02.09.2025 Side 6 av 17



Vedlegg 3.2 Kontraktsbestemmelser for avrop basert pa NS 8406
Kontraktsnr. R01922

tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav
for eier. Det skal veere minst én fagarbeider i alle bygg- og anleggsfag.

Kravet kan oppfylles av entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.
9.8.2 Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av vederlaget for det aktuelle kalenderaret dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Ved avsluttede avrop der kravet ikke er oppfylt, kan byggherre ilegge en bot pa 1 % av vederlaget for
det aktuelle kalenderaret. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen
dagmulkt etter rammeavtalen.

Ved vesentlig mislighold av pliktene i farste og annet avsnitt, eller der det er grunn til & tro at slikt
mislighold vil inntre, kan byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for entreprengrens regning
og risiko eller heve rammeavtalen.

9.9 Leerlingeklausul
9.9.1 Plikt til bruk av leerling

Det er et krav at entreprengren er tilknyttet en leerlingordning og at leerlinger skal delta i utfgrelsen av
kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprengren eller en eller flere av hans
underentreprengrer.

Arbeidstimene utfgrt av en eller flere lzerlinger (jf. opplaeringslova § 7-1 fjerde ledd) skal utgjgre
minimum 10 % av arbeidede timer i utfgrende fag pa prosjektet regnet frem til overtakelse. Med
utferende fag menes de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk,
elektrofag, samt anleggsgartnerfaget. Som laerling regnes ogsa leerekandidat, praksisbrevkandidat (jf.
opplaeringslova § 7-1 fjerde ledd) og kandidat til fagbrev pa jobb.

Kravet kan ogsa oppfylles ved & benytte lzerlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S- land og
personer som er under systematisk opplaeringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. oppleeringslova § 7-1 fierde ledd, i annet EU/EQJS-land.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle laerlingekravet ved a benytte lzerlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent laerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom
opprinnelseslandet ikke har en lzerlingordning, kan kravet oppfylles ved a benytte praksiselev fra en
opplaeringsordning i opprinnelseslandet.

Kravet til 10 % beregnes av summen av alle avrop som er gjort pa en rammeavtale i lgpet av et
kalenderar. Entreprengren skal dokumentere at kravet er oppfylt i arsrapport, se Vedlegg 2
Rammeavtalens spesielle bestemmelser, punkt 9 Rapportering. | avrop som er uegnet for bruk av
leerlinger kan kravet bortfalle etter skriftlig godkjenning av byggherren for kontraktarbeidet
pabegynnes.

Prosentkravene overfor kan fravikes dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra
arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet, eller i de tilfeller som fremgar av forskrift om plikt til bruk av
leerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9. En beslutning om dette tas i samarbeid mellom
entreprengren og byggherren, men ved uenighet har byggherren ensidig rett til & avgjgre dette. Kravet
gjelder heller ikke dersom entreprengren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter
lzerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse fra
entreprengren, ikke har sett seg i stand til & formidle leerlinger.

9.9.2 Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av vederlaget for det aktuelle kalenderaret dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.
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Ved avsluttede avrop der kravet ikke er oppfylt, kan byggherre ilegge en bot pa 1 % av vederlaget for
det aktuelle kalenderaret. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utfart av leerlinger
utgjer 6 % eller mer av arbeidstimene. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse
og annen dagmulkt etter rammeavtalen.

Ved vesentlig mislighold av pliktene i farste og annet avsnitt, eller der det er grunn til & tro at slikt
mislighold vil inntre, kan byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for entreprengrens regning
og risiko eller heve rammeavtalen.

10 Sikkerhet, helse og arbeidsmilje (SHA)

Forsvarsbygg har en nullvisjon og mal om & unnga alle skader og farlige tillgp i prosjekter. Det
forventes hgy standard pa SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter.

For arbeider som er omfattet av Byggherreforskriften skal entreprengren:

a) iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som
ikke er beskrevet i planen.

b) viderefare SHA-planen for gjennomfaringsfasen

c) integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av Entreprengrens egne systemer

d) serge for at Forsvarsbyggs SHA-krav viderefares i kontrakter til underentreprengrer

For alle arbeider skal hver enkelt entreprengr gjennomfare ukentlige vernerunder innenfor sin
kontrakt. Alle vernerunder skal rapporteres skriftlig og falges opp.

Entreprengren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til
byggherre. Skjema med forelgpige tiltak skal vaere hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen.

10.1 Sikring av og pa byggeplassen

Entreprengren skal om ngdvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal veere
tilpasset den enkelte lokasjon.

Entreprengren plikter & pase at alle arbeiderne registrerer seg inn og ut av bygge- og anleggsplassen i
trad med det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner pa den aktuelle bygge- og anleggsplassen.
Ved manglende inn-/utregistrering og/eller manglende forhandsregistrering av personell i systemet,
kan byggherren ilegge entreprengren bot pa kr 1 000 per dag og per person dette gjelder.

10.2 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, baere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse,
spknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bl
bortvist fra byggeplassen.

10.3 Oppleering

Entreprengren skal sikre at relevant HMS-opplaering gjennomfaeres far oppstart pa byggeplass. For &
sikre at alle som skal arbeide pa byggeplassen gjennomgar opplaeringen, skal entreprengren
planlegge, og gjennomfgre HMS-kurs pa byggeplassen. Alle pa byggeplassen skal delta.
Forsvarsbyggs representanter skal gis mulighet til & delta pa HMS-kursene.

Entreprengren skal fare oversikt over hvem som har gjennomfart denne oppleeringen. Der arbeidene
er omfattet av Byggherreforskriften skal Forsvarsbyggs SHA-plan skal innga i HMS-oppleeringen.

Alle som skal utfgre arbeid pa bygge- og anleggsplass skal ha giennomfart e-laeringskurset Prosjekt
Fareblind og Farlige manstre (begge tilgjengelig via www.sfsba.no). Alle skal til enhver tid ha gyldig
kursbevis. Bekreftelse pa gjennomfart kurs skal kunne fremvises pa forespgrsel.

10.4 Sprakkrav

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprengrer benytter
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kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjer en sikkerhetsrisiko. For a
unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder falgende:

- Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere seg
forstatt pa norsk eller engelsk. Dersom flere utferer oppdrag sammen, skal vedkommende i
tillegg forsta og gjare seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan
gjore seg forstatt pa.

- Alle pa byggeplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhetsoppleering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktay
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak vedkommende
arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar informasjonen fullt ut pa
norsk eller engelsk.

10.5 Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen
en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Ved vesentlig mislighold av pliktene, eller der det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntre, kan
byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for entreprengrens regning og risiko eller heve
avropet.

11 FDVU-dokumentasjon

Entreprengr plikter & felge krav om forsvarlig FDVU-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og
bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved
oppdateringer i lov eller standard skal entreprengr forholde seg til oppdatert versjon.

Entreprengr skal ved estimering/fastpristilbud spesifisere tid avsatt il & lage FDVU-dokumentasjon.

Far overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer
dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring.

All FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er
gjenfinnbare pa bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.

Filnavnet skal alltid starte pa bygningsdelsnummeret, primeert pa tresifret niva. Der filen inneholder
informasjon som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen pa det som naturlig ma anses
som «hovednummer». TFM-kode kan benyttes som filnavn.

Filnavnet ma holdes kort og bar ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid
leveres i proprieteert format. (Originalformat) i tillegg til pdf.

Eksempler:

244 Prod.db degr Jemna EM-200

442 Armaturlister med plassering

442 Armaturtyper dokumentasjon

453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe
365 EC-vifte MXPCB63RD-1450

12 Fakturering (NS 8406 punkt 23)

12.1 Generelle faktureringsbestemmelser

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er
975950662. For nzermere informasjon om fremgangsmate, se www.ehandel.no.
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Entreprengren skal sende separate fakturaer for:
o Kontraktssum (avdragsfaktura)
o Godkjente endrings- og tilleggsarbeid
¢ Lgnns- og prisendringer (LPS)
e  Sluttfaktura

Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura).

12.2 Avdragsfaktura

Med mindre annet er avtalt skal avdrag pa kontraktssummen faktureres manedlig. Det skal trekkes
innestaende belgp. Restbelapet utgjer fakturabelgpet, tillagt eventuell merverdiavgift.

Nar fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av
vederlag basert pa kontraktens enhetspriser og utferte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal
folge mengdebeskrivelsen og inneholde de samme postene som denne. Avholdte malinger vedlegges
som dokumentasjon for utfgrt volum. Vederlag etter medgatt tid eller etter regning skal dokumenteres
ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjgpt materiell mv.

Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon.

12.3 Faktura for endringsarbeider

Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura nar arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider
av lengre varighet kan entreprengren kreve avdrag pa grunnlag av det som er utfgrt, men ikke oftere
enn hver maned. Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.

Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er ngdvendig for byggherrens
kontroll. Nar fakturaen omfatter arbeid som avregnes etter enhetspriser skal fakturaen ha et vedlegg
som viser beregning av vederlag basert pa kontraktens enhetspriser og utfgrte mengder pr.
avregningsdato. Oppsettet skal felge mengdebeskrivelsen og inneholde de samme postene som
denne. Avholdte malinger vedlegges som dokumentasjon for utfgrt volum. Regningsarbeid skal
dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjgpt materiell mv.

12.4 Lgnns- og prisendringer

Faktura for lenns- og prisendring faktureres manedlig med samme avregningsperiode som for
avdragsfakturaene. Beregningen av kravet skal fremkomme pa fakturaen.

12.5 Sluttfaktura

Entreprengren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser,
jf. NS 8406 punkt 25.1.

12.6 Krav til merking

Alle fakturaer skal inneholde:

o Ressursnummer til attestant/mottaker oppgis under «Buyer reference», eventuelt
innkjgpsordrenummer oppgis «Order reference».

e  «Prosjektnummer og, kontraktsnummer oppgis i beskrivelsesfelt.

o Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer
(E001, EO02 osv.).
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Ved manglende eller feil merking vil entreprengren kunne fa beskjed om at den umerkede/feilmerkede
fakturaen ikke vil bli behandlet. Entreprengren plikter da a kreditere den umerkede fakturaen og
utstede en ny korrekt faktura med ny fakturadato og nytt forfall.

13 Tvister (NS 8406 punkt 31)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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@ FORSVARSBYGG

Vedlegg 3 B

Mal for avropskontrakt

Avrop pa rammeavtale
Entrepriseoppdrag etter NS 8406

Klikk eller trykk her for & skrive inn tekst.

Kontraktsnummer for rammeavtalen: Saksnummer for anskaffelsen:

Kontraktsnummer for avropet: Saksnummer for avropet:

1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER

Byggherre

Navn: Organisasjonsnr:
Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg 975 950 662
Adresse:

Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo. Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Representant: TIf: E-post
Entreprenor

Navn: Organisasjonsnr:
Adresse:

Representant: TIf: E-post

Partene er enige om at elektronisk kommunikasjon aksepteres.

2 REGULERING AV KONTRAKTSFORHOLDET

Oppdraget reguleres av NS 8406 med de endringer og tillegg som fglger av vedlegg 3.
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3 TOLKNINGSREGLER

Norsk retts alminnelige regler for tolkning av kontrakter gjelder.

4 OM OPPDRAGET
41 Bestilt ved avtaleinngaelsen

Ved avtaleinngaelsen er fglgende ytelser bestilt av byggherren:

Fyll inn beskrivelse av oppdraget (kan ev. gjgres med henvisning til vedlegg)

Endringer av oppdragets omfang skal formaliseres i egen avtale.

4.2 Opsjoner

Byggherre har rett, men ingen plikt, til & bestille felgende tilleggsytelser fra entreprengr:

Beskrivelse av opsjonen Frist for bestilling

5 SHA-FOQRING AV OVERSIKTSLISTER

Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1.

(| Alternativ 1: Entreprengren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfelging av
entreprengrer.
(| Alternativ 2: Entreprengren skal ikke benytte byggherrens system for registrering og

oppfalging av entreprengrer. Dette alternativet skal kun benyttes i graderte prosjekter der
prosjektsikkerhet har utarbeidet en skriftlig risikovurdering om at systemet ikke kan benyttes.

Beskrivelse alternativ 1: Entreprengren skal benytte byggherrens system for registrering og
oppfelging av entreprengrer.

Kortlesersystemet som skal benyttes i prosjektet skal overfgre relevante data til byggherrens system
for registrering og oppfelging av entreprengrer.

Entreprengren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfalging av entreprengrer for
seg og sine underentreprengrer. Det innebaerer som minimum felgende administrative oppgaver:

- registrere egne ansatte.
- registrere underentreprengrer.
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- giunderentreprengrene tilgang til a registrere sine underentreprengrer og egne ansatte.

- oppdatere informasjon om underentreprengrer og arbeidstakere ved endringer.

- felge opp at alt personell i leverandarkjeden registrerer seg inn og ut pa bygge- og
anleggsplass, blant annet ved tilstedekontroller i systemet.

- laste opp pakrevde dokumenter i systemet.

- folge opp at etterspurt dokumentasjon blir levert innen gitt frist ved serigsitetskontroller i
systemet.

- lukke avvik som byggherren avdekker ved serigsitetskontroller i systemet innen angitt frist.

Ved registrering av personell i byggherrens system for registrering og oppfelging av entreprengrer ma
telefonnummer alltid oppgis.

Tekniske krav

Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum
skal passeringsinformasjonen inneholde:

e  HMS-korthummer
e Passeringstidspunkt (klokkeslett)
e Passeringsretning (inn/ut)

Informasjonen skal leveres via APl pa en mate slik at informasjonen kan overfgres lgpende til
byggherrens system for registrering og oppfelging av entreprengrer.

Krav til informasjonssikkerhet (i adgangskontrollsystemet til entreprengren)

Entreprengr med ansvar for & levere, montere og drifte kortlesersystemet er ansvarlig for at
informasjonssikkerheten i kortlesersystemet pa byggeplassen er tilfredsstillende ivaretatt bade for seg
0g sine underentreprengrer.

Beskrivelse alternativ 2: Entreprengren skal ikke benytte byggherrens system for registrering og
oppfelging av entreprengrer

Entreprengren skal fare oversiktsliste pa vegne av byggherren. Oversiktslisten skal veere iht. krav stilt
i byggherreforskriftens §15. Forsvarsbygg krever i tillegg at oversiktslisten inneholder loggfering av
klokkeslett for inn- og utregistrering av alle som arbeider/ferdes pa Forsvarsbyggs byggeplasser.

Oversiktslisten skal vaere ajourfgrt og kontrolleres daglig av entreprengren. Byggherre skal ha tilgang
til listene etter behov. Oversiktslistene skal overleveres byggherre elektronisk for
oppbevaring/arkivering iht. krav stilt i byggherreforskriften.

6 KONTRAKTSSUM/HONORAR

O Oppdraget har fglgende timepriser:
R ekskl. mvafor..................oo
Kreo i ekskl. mvafor..................oo
T ekskl. mvafor.................ool
O Oppdraget har en kostnadsramme pa kr............... ekskl. mva., med fglgende
timepriser:
Kreo i, ekskl. mvafor................oooein
Krooos ekskl. mvafor...................o
Krooos ekskl. mvafor...................o
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O Oppdraget har en fast pris pa kr ............cccce cevnnnn. ekskl. mva.
7 BETALING
O Det skal faktureres en gang pr. maned.
O Det skal faktureres nar oppdraget er fullfgrt (sluttoppstilling med sluttoppgjer).

Alle fakturaer skal inneholde:
e Ressursnummer til attestant/mottaker <fyll inn ressursnr.> oppgis under «Buyer referencey,
eventuelt innkjgpsordrenummer <fyll inn innkjgpsordrenr.> oppgis «Order reference».
e  «Prosjektnummer ......... , kontraktsnr. .......... ». — oppgis i beskrivelsesfelt.
e Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer
(E001, EOO2 osv.).

Naermere bestemmelser om fakturering fremgar av rammeavtalens vedlegg 3 A punkt 12 Fakturering.

8 FREMDRIFT OG DAGMULKT

Utfarelsen av oppdraget skal starte dd.mm.&aaa og veere sluttfgrt innen dd.mm.aaaa.

| tillegg til sluttfristen er felgende frister er dagmulktbelagte:
..................... [navn pa frist] .......... [fristdato]
..................... [navn pa frist] .......... [fristdato]

9 UNDERENTREPRENGRER OG ANDRE MEDHJELPERE

Entreprengr skal under utfarelsen benytte falgende underentreprengrer:

Navn pa firma: Funksjon:

10 FORSIKRING

For oppdraget gjelder falgende ansvarsforsikring:

Forsikringsselskap: Polisenummer:

Byggherre kan nar som helst be om bevis for at det er tegnet kontraktsmessig ansvarsforsikring. Er
ikke slikt forsikringsbevis eller annen bekreftelse fra forsikringsselskapet lagt frem uten ugrunnet
opphold, kan byggherre holde tilbake all betaling.

11 SIKKERHET
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Velg et element.

Det stilles krav om at entreprengren ma veaere et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et
sikkerhetspolitisk samarbeid med.

11.1 Entreprengrens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier

Byggherren har tatt stilling til hva entreprengren kan fa tilgang til av skjermingsverdig informasjon,
informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur (skjermingsverdige verdier).

Velg et element.

Krav til beskyttelse av skjermingsverdige informasjon er gitt i rammeavtalens vedlegg 8.

Velg et element.

11.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprengrens egne lokaler
Entreprengren Velg et element.
Entreprengren Velg et element.

Informasjonssystem hos entreprengr som skal behandle skjermingsverdig informasjon skal
godkjennes for det tas i bruk.

Informasjonssystem hos entreprengren vil veere tilknyttet skjermingsverdig objekt eller infrastruktur.

11.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren

Entreprengren vil ha behov for tilgang til skjermingsverdig informasjon (i papirform eller elektronisk)
hos byggherren Velg et element. av representant for byggherren. Informasjonen vil vaere Velg et
element..

Entreprengren vil ha behov for fysisk tilgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur Velg et
element. av representant for byggherren.

11.4 Avtale om handtering og beskyttelse av ugradert skjermingsverdig informasjon og
skjermingsverdig ugradert informasjonssystem

Far entreprengren far tilgang til ugradert skjermingsverdig informasjon eller skjermingsverdig ugradert
informasjonssystem ma entreprengren innga en avtale med byggherren. | avtalen fastsettes det
hvordan entreprengren skal forholde seg til de kravene som gjelder for anskaffelsen.

For dette avropet gis det Velg et element.

11.5 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprengr, og eventuell
leverandgrklarering

Far entreprengren gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det Velg et element.

11.6 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell

For leverandagrpersonell gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til VVelg et element.
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Neermere informasjon om autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering knyttet til giennomfgring av
kontrakten vil bli gitt ved henvendelse til byggherren.

12 SIGNATURER

Avtalen skal signeres elektronisk. Signatur vil fremkomme av egen signaturfil opprettet i
Mercellportalen.

Avtaler over kr 100.000 ekskl. mva. skal signeres av bade fagteknisk og merkantilt ansvarlig hos
Forsvarsbygg, og er farst gyldig inngatt nar begge signaturer foreligger. Forsvarsbygg ved direktar
Forsvarsbygg eller direktar anskaffelser kan ensidig godkjenne avtalen ved manglende signatur.

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold varsle Forsvarsbygg etter at han blir eller burde ha blitt
oppmerksom pa at ikke begge ansvarlige hos Forsvarsbygg har signert. Varselet sendes til
anskaffelser@forsvarsbygg.no.
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