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ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 1:  TILBUDSINNBYDELSE 

00.01.1 Tilbudsinnbydelse
På vegne av Vindafjord kommune ber vi om tilbud på opparbeidelse av prosjektet "Solheim-Knapphus 
etappe 2".

Det tas forbehold om  Vindafjord kommune sin endelige godkjennelse av prosjektet før 
kontraktinngåelse og igangsetting.

00.01.2 Oppdragsgiver og rådgivere

Oppdragsgiver er:  Vindafjord kommune

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: Willy Skulerud, tlf. 484 41 294

Rådgivere er:
COWI AS
Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND

Kontaktpersoner: 
Odd Ivar Pedersen, tlf. 930 85 623
Øivind Nilsen, tlf. 480 29 277
Mikal Liknes, tlf. 911 47 618

00.01.3 Tidspunkt for igangsettelse og ferdigstillelse 

Forutsatt byggherren sin godkjenning av planene gjelder følgende tidsplan:

Antatt oppstart av arbeidene: Iht. tidsfrister oppgitt ved utlysing i Doffin

Ferdigstillelese alle arbeider: Ca 6 mnd etter oppstart

00.01.4 Arbeidssted og tilbudsbefaring
              
Arbeidsplassens adresse: Knapphus,  5576 Øvre Vats

Tilbudsbefaring vil finne sted: Iht. utlysing i Doffin
Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet.

00.01.5 Tilbudsfrist

Tilbudsfrist: Iht. tidsfrister oppgitt ved utlysing i Doffin

Tilbudet skal leveres via kommunikasjonsjons verktøyet Artifik.  (www.artifik.no)
Tilbydere som ikke allerede er registrert som brukere i systemet må opprette bruker for å kunne delta i 
konkurransen. har 

Det vil ikke bli holdt offentlig tilbudsåpning
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00.01.6 Arbeidsomfang

Prosjektet omfatter følgende hovedarbeider:

Hovedledning Lia - Knapphus
 • Ca 720 m VA-grøft for hovedledning
 • Ca 720 m Ø315mm PE vannledning i grøft på land 
 • Ca 460 m Ø315mm PE vannledning lagt i Røyrtjørna
 • 3 stk vannkummer, DN2000
 • Istandsetting av ca 650 m traktorveg
 • Asfaltering ca 550 m2 gårdsveg

00.01.7 Tilkomst i anleggstiden
Tilkomsten til  anlegget på vestsiden av Røyrtjørna er fra E134, via gårdsvegen til Haukelivegen 479. 
Tilkomst til anlegget på østsiden av Røyrtjørna er fra Fv. 46, Saudavegen, ved industriområdet på 
Knapphus.

00.01.8 Spesielle forhold ved byggeplass/entreprise

Av spesielle forhold ved entreprisen nevnes:
 • Tilkomsten til grøftetraseen på vestsiden av Røyrtjørna (P3860 - P4545) går via tun/gardsveg 

til Haukelivegen 479. Entreprenøen må ta nødvendig hensyn til dette både mht. sikkerhet, 
renhold, mm.

 • Arbeid i dyrka mark, vise hensyn til grunneiere og deres drift
 • Ca 450 m av traseen går gjennom Røyrtjørna og utføres som ledning under vann
 • Tiltak i vassdrag skal gjennomføres i perioden 1. juli - 30. sptember
 • Fjerning av eventuell kantvegetasjon skal utføres i perioden 1. august - 31. mars
 • Se forøvrig vedlagt "Tillatelse - tiltak i vassdrag" og "Marksikringsplan" vedr. de krav som 

gjelder for disse arbeidene og nødvendige hensyn  som entreprenøren må ta
 • Vedr. grøftehelling og arbeid under marin grense henvises det til geoteknisk 

prosjekteringsrapport med  tilhørende underlag 
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00.01.9 Krav til miljø

Krav til ytre miljø er nærmere beskrevet i dette pkt. og i dokumentene "Marksikringsplan" og 
"Tillatelse - tiltak i vassdrag". 

Miljørisikovurdering og miljøoppfølging
Før oppstart av anleggsarbeidene skal det gjennomføres en miljørisikovurdering Leverandør skal ved 
kontraktsignering navngi en ressurs med relevant kompetanse innen ytre miljø, med ansvar for og 
myndighet til å følge opp prosjektets miljøhensyn. Denne personen får rollen som miljøkoordinator. 
Arbeid med miljørisikovurderingen ledes av miljøkoordinator og skal gjøres med relevante 
anleggsansvarlige, prosjektledelsen og representant for byggherren med myndighet til å treffe tiltak. 
Rapport skal forelegges byggherren sin representant senest 14 dager i forkant av oppstart av aktivitet. 
Leverandør skal levere miljørisikovurderingsrapport med oversikt over prioriterte risikoreduserende 
tiltak. 

Beredskapsplan 
Det skal utarbeides en beredskapsplan for håndtering av kjemikalier og andre stoffer med potensiell 
forurensningsfare. Planen skal bl.a. beskrive rutiner for varsling og mobilisering, risikoanalyse, 
aksjonsplaner, samt mulige beredskapsmetoder. Planen skal beskrive ansvar, roller og aksjoner dersom 
det skjer uhell som kan forårsake akutt forurensning.

Avfallshåndtering 
Leverandøren skal estimere avfallsmengder i prosjektet og levere en oversikt over hva som går til 
materialgjenvinning. Materialer som inneholder miljøgifter, skal ikke gjenvinnes.
Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og oversiktlig. Avfall skal håndteres 
forsvarlig og leveres godkjent mottak.

På anleggsplassen skal leverandøren sørge for:
· Merking av avfallscontainere
· Informasjonsoppslag om avfallssortering
· Registrering av farlig avfall
· Låst og forsvarlig lagring av helse og miljøfarlig avfall

Plastforurensning
Plast fra bygging av anlegget skal ikke spres ut i naturen. Det skal dokumenteres hvilke plastprodukter 
som skal benyttes på prosjektet og utføres en risikovurdering med hensyn til spredningsfare. Tiltak 
skal iverksettes ved identifisert risiko for spredning til naturen og omkringliggende resipienter.

Hensyn til eksisterende natur og miljø
Det skal legges vekt på å redusere inngrepets areal. For å sikre eksisterende vegetasjon og andre 
naturmiljøer skal det utarbeides marksikringsplan som angir inngrepsgrenser, hensynssoner for 
bevaring av vegetasjon og naturgrunnlag i anleggsområdet.

Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte areal/ anlegg skal formes slik at de er godt tilpasset 
omkringliggende terreng/område. Terrenginngrepene formes slik at de permanente visuelle og 
miljømessige virkningene av inngrepet blir minst mulig.

· Det skal legges vekt på å redusere inngrepets areal.
· Eksisterende vegetasjon og andre naturmiljøer skal sikres.
· Riggplass, lagerplass og deponier/mellomlager for matjord, stein og jordmasser utfomes slik 

at miljømessige virkninger blir minst mulig 
· Anleggsområdet skal sikres på en slik måte at dyreliv ikke kommer til skade.

Logistikkplan og massehåndtering
Leverandør skal lage og implementere en logisktikkplan senest 2 uker etter kontraktsinngåelse. Planen 
skal minimum dekke:

· Organisering av varelevering og returlogistikk (unngå tomkjøring)
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· Rett leveranse til rett tid
· Effektiv organisering av transport av personell til/fra anleggsplass
· Områder for venting/omlasting
· Eventuelle lager/mellomlager
· Risikoreduserende tiltak

Planen skal bygge oppunder målet å redusere miljøbelastning fra anleggsarbeid gjennom tiltak 
innenfor følgende områder:

· Grensesnitt mot rigg- og marksikringsplan 
· Rekkefølge av aktiviteter basert på fremdriftsplan
· Plassering av maskiner

Det skal lages en strategi som beskriver rutiner for optimalisering av logistikken med vekt på 
massehåndtering gjennom hele prosjektperioden. Følgende skal inngå i strategien:

· Plan for massedisponering
· Kontrollrutiner for transport til/fra anlegget (eks. bortkjøring/tilkjøring av masser, etc.)
· Effektiv lossing og lasting av materialer på anleggsplassen

Risikovurderinger i henhold til NS5815 Risikovurdering av anleggsarbeid skal inngå i 
logistikkstrategien.

00.01.10 COWI AS, Haugesund, mai 2026

Øivind Nilssen  Odd Ivar Pedersen Mikal Liknes
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TILBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 2 : TILBUDSBESTEMMELSER

00.02.1 Kvalifikasjonskrav
Entreprenøren skal inneha kompetanse som gir nødvendig ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. 
For dette prosjektet kreves tiltaksklasse 3 (UTF).
I tillegg skal entreprenøren dokumentere referanse fra tilsvarende anlegg med grøfter og ledninger 
under vann.

Det er en forutsetning at entreprenør kan levere nødvendig dokumentasjon for vurdering av 
kvalifikasjonskrav. Kvalifikasjonskrav skal sikre at tilbyder har det faglige, tekniske og økonomiske 
grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. 

Entreprenøren kan bli bedt om å ettersende utfyllende dokumentasjon

Juridisk stilling - krav til dokumentasjon
Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er 
etablert. Følgende attester skal leveres:

 • Firmaattest
 • Attest for innbetalte skatte og avgifter
 • SHA - Egenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuell tildeling av kontrakt, 

vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).    

Attest for innbetalte skatter og avgifter skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema og skal ikke 
være eldre enn 6 måneder ved tilbudsfristens utløp

Tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten
Oppdragsgiver vil hente inn kredittrating. 

Oppdragsgiver krever at leverandøren skal ha miljøledelsessystem
Leverandør skal framlegge attester fra uavhengige organer som dokumenterer et etablert og 
tilfredsstillende miljøledelsessystem. Det kreves dokumentasjon for at leverandøren enten er 
miljøsertifisert etter gyldig ISO 14001, er Miljøfyrtårn, er sertifisert av EMAS eller er sertifisert av 
tilsvarende tredjeparter. 

Eventuell dokumentasjon på foretakets miljøledelsessystem.
Det skal leveres følgende: 

• Systemets navn og detaljert innholdsfortegnelse. 

• Overordnet beskrivelse av innholdet i systemet, herunder en oversikt over kontrollplaner og 
sjekklister som er relevant for denne kontrakten. 

• Organisasjonskart som viser ansvarsforholdene i miljøledelsessystemet. 

• Beskrivelse av rutiner for internkontroll og avvikshåndtering (arbeid med korrigerende og 
preventive tiltak). 

• Beskrivelse av hvordan systemet vil bli benyttet for å få redusert miljøbelastningen i denne 
kontrakten. 
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All innlevert eller innhentet dokumentasjon vil danne grunnlag for en helhetsvurdering av om 
kvalifikasjonskravet er oppfylt.

Teknisk kapasitet - krav til dokumentasjon
Tilbyder skal dokumentere at firmaet har nødvendig kapasitet og utstyr for å gjennomføre arbeidet 
innen de tidsfrister som er oppgitt for arbeidene.

Annen dokumentasjon
Entreprenøren skal inneha kompetanse som gir nødvendig ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for 
de aktuelle arbeider.

Tilbyder skal kunne dokumentere at firmaet har et internkontrollsystem i.h.t. gjeldende forskrift om 
dokumentasjon som skal framlegges for godkjenning før eventuell kontraktsinngåelse.

00.02.2 Dokumentleveranser
For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Dokument Leveres

 • Plan for sikkerhet, helse og arb.miljø Før SHA-møte
 • Forslag til framdriftsplan Før oppstartsmøte
 • Framdriftsrapporter På byggemøter
 • Som bygget dokumentasjon 2 uker før overlevering

00.02.3 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 
(Forsyningsforskriften) FOR 2016-08-12-975, del I.

00.02.4 Forbehold, endring av mengder
Det skal ikke gjøres forandringer i de beskrivelser og angivelser som står i tilbudet. Alle poster skal 
fylles ut som de står. Entreprenøren oppfordres til å komme med merknader han måtte ha til tilbudet. 

Tilbudet skal i prinsipp være uten forbehold. Dersom tilbyder likevel tar forbehold av noe slag skal det 
tydelig framkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvilke avsnitt/deler/poster forbeholdet gjelder. 
Tilbyder bes beskrive de økonomiske konsekvenser forbeholdet vil ha for tiltakshaver.

Mener tilbyder at det foreligger feil, mangler eller utelatelser i mottatt tilbudsgrunnlag skal dette 
fremkomme i eget følgeskriv ved innlevering av utfylt tilbud.

00.02.6 Tilbudsinnhold
Tilbudet skal inneholde:

1. Signert tilbudsbrev

2. Utfylt mengdebeskrivelse, inkl. vedlagt prisfil (GAB/XML)

3. Priset deleliste for armatur i vannkummer

3. Vedlegg iht. sjekkliste i tilbudsbrev

00.02.7 Vedståelsesfrist
90 dager, regnet fra tilbudsfristens utløp.
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00.02.8 Anullering av konkurransen
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å annullere konkurransen uten økonomisk forpliktelse overfor 
tilbyderne ved manglende finansiering, manglende politisk- eller myndighetsgodkjenning, event. annen
saklig grunn.

00.02.9 Tildelingskriterier
Tildeling skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

1. Pris, vektet 100%

00.02.10 Innstilling på kontraktstildeling
Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildels kontrakt vil bli varlset til alle deltakere samtidig, 
før kontakt inngås.

00.02.11 Bruk av lærlinger
Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal entreprenøren benytte lærling(er) i hele anleggstiden for de 
arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. 
opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 
3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- 
land og personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som 
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.
Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. Dersom arbeidene 
ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene 
ovenfor fravikes. 
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontrakts avslutning skal det fremlegges oversikt over 
antall lærlingtimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
Kravene til bruk av lærlinger skal gjelde for kontrakter som ved utlysningstidspunktet omfattes av 
forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. 
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TILBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 3 : TILBUD/TILBUDSBREV   

00.03.1 Tilbud/tilbudsbrev

For byggherren som er: Vindafjord kommune påtar vi oss de i dokumentene spesifiserte og beskrevne 
arbeider med Solheim-Knapphus etappe 2, alt i overensstemmelse med tilsendte anbudsgrunnlag med 
tegninger og spesifikasjoner for:

a. Avgiftspliktig tilbudssum kr._________________

b. Avgift til staten, 25 % kr._________________

c. Total sum kr.     

              =================

Tilbudet avgiftsbelegges i hht gjeldende regler. 

00.03.2 Forbehold

Man gjør oppmerksom på at forbehold/kommentarer som tilbyder påfører i de spesifiserende 

tilbudstekstene blir avvist. Evt. forbehold / kommentarer skal tas med her:

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Forbehold skal spesifiseres tilstrekkelig og eventuell priskonsekvens skal tyudelig framkomme. Er 
forbeholdet uten priskonsekvens vil byggherren prise dette ut fra "worst cace". 

Mer utfyllende opplysninger kan skrives på eget vedlegg. Evt. vedleggsnr.: ................

00.03.3 Vedlegg
Det er levert inn følgende vedlegg:

Vedlegg nr 1 ..................................................................................................

Vedlegg nr 2 ..................................................................................................

Vedlegg nr 3 ..................................................................................................

Vedlegg nr 4 ..................................................................................................

Vedlegg nr 5 ..................................................................................................
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00.03.4 Framdrift
Detaljert framdriftsplan utarbeides senest til oppstartsmøte. Byggherres tidsfrister i 
Tilbudsinnbydelsen legges til grunn for prosjektets fremdrift.
Sammen med tilbudet skal entreprenøren levere veiledene framdriftsplan.

00.03.5 Regningsarbeid,  Jfr. pkt. 22.4 i NS8406.
Eventuelle tilleggsarbeider skal utføres i henhold til skriftlig bestilling fra tiltakshaver. De skal baseres 
på avtalte enhetspriser, eventuelt faste summer eller på regning . Timeratene nedenfor benyttes for 
arbeider det ikke er relevante poster for i mengdeoppsettet.

Timerater skal i tillegg til arbeidslønn dekke alle spesielle tillegg, alle sosiale utgifter, leie og bruk av 
håndverktøy, entreprenørens byggeplassledelse, administrasjon og fortjeneste.

Timer for relevante arbeider prises i kap. 07 Tilleggsarbeider
Ved eventuellle tilleggsarbeider skal det for hver uke leveres inn timeliste og materialliste til 
byggherren sin representants godkjenning og signering. De aktuelle lister skal ligge ved fakturaen.

Materialer godtgjøres som netto selvkost med et tillegg regnet i % som skal dekke alle 
materialkostavhengige tilleggskostnader, inklusive administrasjon og fortjeneste.

Materialer, netto selvkost tillagt ……….. %.

Underentreprenør:

Betales med netto selvkost tillagt ……….. %.

Enhetsprisliste på aktuelle maskintyper m/fører skal vedlegges tilbudet ved innlevering

00.03.6 Underentreprenør, underleverandør              
Det er under anbudsregningen samarbeidet med følgende firmaer for de forskjellige underentrepriser / 
underleverandørers vedrørende :

Nr. Fagområde : Firma :

1 ................................. ..........................................................................

2 ................................. ..........................................................................

3 ................................. ..........................................................................

4 ................................. ..........................................................................

Alle underleverandører/entrepriser skal ha nødvendige sertifikater, godkjennelser og internkontroll for 
utførelse/leveranse i.h.h.t krav. 
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00.03.7 Kompetanse

Vi har følgende kvalitetssystem : ..................……………………………..

Sertifisert i h.t. NS-ISO 9000-serien?  

 Ja  Nei

Foreligger sentral godkjenning?  

 Ja  Nei

Angi godkjenningsnummer: …………………………………………..........................

Fagområde Tiltaksklasse

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
(Evt. angi på eget ark).

00.03.8 Arbeidsleder, HMS-ansvarlig og miljøkoordinator

Vi regner med at ........................................................................... (navn) vil bli anleggets daglige leder. 

Byggherren tar forbehold om å kunne godkjenne entreprenørens prosjektleder/ anleggsleder.

Vi regner med at ........................................................................... (navn) vil bli anleggets HMS-

ansvarlig. 

Vi regner med at ........................................................................... (navn) vil bli anleggets 
miljøkoordinator. 

00.03.9 Kontraktsforhold
Vi har satt oss nøye inn i tilbudsgrunnlaget og har inngitt prisene i tilbudet under forutsetning av at 
foreliggende dokument skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt.
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00.03.10 Sjekkliste ved eventuell innsending av dokumentasjon

Ref. pkt. 00.02.2

Følgende dokumentasjon er vedlagt:

 • Firmaattest (attest fra foretaksregisteret) Ja   □ Nei   □
 • Attest for innbetalte skatter og avgifter Ja   □ Nei   □
 • Beskrivelse av internkontroll- og kvalitetssikringssystem Ja   □ Nei   □
 • Veiledende framdriftsplan Ja   □ Nei   □
 • Entreprenøren sin organisasjnsplan Ja   □ Nei   □
 • Enhetsprisliste Ja   □ Nei   □
 • Priset deleliste for armatur i vannkummer Ja   □ Nei   □
 • Miljøledelsessystem Ja   □ Nei   □

Kommentar til manglende innlevert dokumentasjon:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

00.03.11 Innlevering av tilbud
            
Tilbudet med all forespurt informasjon skal leveres inn via Mercell og all videre kommunikasjon skal 
foregå via Artifik. 

Eventuelle spørsmål som tilbyderne ønsker å stille til byggherren i tilbudsfasen skal også stilles via 
Artifik.             
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TILBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 4 : KONTRAKTSBESTEMMELSER  

Alminnelige kontraktsbestemmelser.

Som alminnelige kontraktsbestemmelser skal NS 8406:2009 med følgende tillegg legges til grunn:

Pkt. 7 - Varsler og krav
Ved varsling og krav skal Byggherren sitt skjema brukes eller det skjema Byggherren sin representant 
godkjenner. Krav som ikke er gitt på godkjent skjema blir å anse som ikke gitt.  
Varsling skal skje pr. e-post til partene sine representanter eller stedfortredere.

Kommunikasjonen skal være på norsk.

Pkt. 11 - Entreprenørens ytelse
Krav om faglært håndverkere
Ved utføring av kontraktsarbeidet skal minimum 80% av arbeidene timer innenfor kontrakten utføres av 
personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring iht. nasjonal fagopplæringslovgiving eller 
likeverdig utanlandsk fagutdanning.
Entreprenør skal ved innsending av tilbud gjøre rede for hvordan kravet blir oppfylt. Endring i 
bemanningsplan etter dette må godkjennes av byggherren sin representant.

Det er plikt til å bruke lærlinger i denne kontrakten.

Sanksjoner
Byggherren sin representant kan stanse arbeidet dersom mislighold inntreffer. Byggherren sin representant 
kan ilegge et gebyr på kr 10.000,- dersom forholdet ikke blir retta opp innen rimelig tid. Det kan ilegges 
gebyr for hvert inntruffet mislighold.

Pkt. 12 - Bruk av underentreprenører 
Entreprenøren kan ikke uten byggherren sin representant sitt skriftelige samtykke ha flere enn ett ledd med 

underentreprenører i kjede under seg.

Plikt
Entreprenør skal til en hver tid kunne dokumentere at den anvente arbeidskraft oppfyller kontrakten sine 
forutsetninger. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og denne sitt personell.
Alle avtaler om underentrepriser skal vere i samsvar med avtale for denne kontrakt.

Sanksjoner
Brudd på overnevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende 
underentreprenør eller innleigt personell med en annen underentreprenør eller innleid personell. 
Byggherren kan kreve gebyr dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører bruker ulovleg 
eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke blir retta innen fristen gitt av byggherren sin 
representant.
Gebyret er satt til NOK 10 000,- pr. hverdag.
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Pkt. 13.1 - Lover, offentlige forskrifter og vedtak
HMS
Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter med tanke på helse, 
miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen iht. kontrakten sine forskrifter og de til en hver tid gjeldende 
lover og regler. Ved brudd på ovenevnte plikter har byggherren sin representant rett til å stanse arbeidet 
dersom han finner det nødvendig.

Eventuelle kostnader som følge av stans i arbeidet som følge av pålegg fra byggherren sin representant eller 
offentlig myndighet er byggherren uvedkommende.

Pkt. 19.3 - Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre
Entreprenør skal varsle Byggherren sin representant pr. e-post før arbeidet starter. Varselet skal inneholde 
konsekvens for tid, kvalitet og/eller kostnad ved endringen.
Ellers gjelder punkt 7 vedr. regler for varsling. Byggherre stiller ikke sikkerhet.

Pkt. 23.1 - Indeksregulering
Kontraktssummen skal ikkje indeksregulerast.

Pkt. 23.3 - Faktura og betaling

Generelle fakturaforutsetninger for Vindafjord koommune
Faktura og kreditnota skal sendest elektronisk til Vindafjord kommune som EHF faktura.
Faktura skal merkes med PR3604 i feltet "Deres ref".
Entreprenør skal sende seperate faktura for:
a) månedtlig faktura etter medgått mengde og tid
b) godkjente endring- og tilleggarbeider
c) indeksregulering
d) sluttfaktura

Vindafjord kommune sin betalingsfrist er pr. 30 dager (gjelder ikke for sluttfaktura).

Endrings- og tilleggarbeid
Faktureres seperat for hver enkel endringsmelding/ordre når arbeidet er ferdigstilt.
Det skal legges ved god og utførlig dokumentasjon i form av bilde(r) som viser behovet for endring og 
detaljert kostnadsoppsett på kravet.
Fakturaen skal merkes med endringsnummer.
Byggherren sin representant kan be om tilleggsdokumentasjon.

Omtvistet beløp
Omtvistet beløp faktureres på egen faktura.

Sluttfaktura
Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling iht.kontrakten sine forutsetninger, jf. NS 8406 
punkt 25.1.

Alminnelige kontraktsbestemmelser.

Som alminnelige kontraktsbestemmelser skal NS 8406:2009 med følgende endringer legges til grunn:
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Pkt. 4 - Kontraktsdokumenter
Dokumentene i kontrakten gjelder i følgende rekkefølge:

a)  tilbuds- eller konkurransegrunnlag
b)  referat eller skriftleg materiale fra befaring og møter
c)  rapporter og beregninger
d)  almenne forskrifter med tillegg og endringer for NS 8406.
e) tilbyder sitt tilbud
f)  NS 8406:2009

Pkt. 6 - Byggemøter
4. ledd: Byggherren sin representant skal føre referat fra byggemøter

Pkt. 8 - Sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ingen sikkerhet. Ref. pkt. 8 i NS 8406.

Pkt. 17 - Tidsfrister og samordning
Andre ledd: Er ikke annet avtalt skal entreprenøren automatisk revidere framdriftsplanen for egne arbeider.

Entreprenøren skal månedlig levere månedsrapport iht. utført. Den skal også vise hva som er planlagt utført i 
neste periode.

Pkt. 19.1 - Retten til å pålegge endringer

Følgende pkt. gjelder i tillegg til bestemmelsen i NS 8406 pkt. 19.1: 
Ved netto regulering inntil 15 % skal postene for "Rigg og Drift" i tilbudsgrunnlaget være uendret. Ved 
regulering utover 15 %, kan  driftsrelaterte poster i "Rigg og Drift" reguleres proporsjonalt med kontraktsum, 
der 16 % utgjør 1 % endring i "Rigg og Drift".

Pkt. 26.3 - Dagmulkt
Ved manglende ferdigstilling av anlegget vil entreprenøren ilegges dagbøter som følger:
Dagmulktsats iht. NS 8406, pkt. 26.3
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6 TEKNISKE BESTEMMELSER

Alle arbeider skal utføres etter beskrivelse i dette dokumentet samt de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer og forskrifter for Vindafjord kommune.

For arbeider med  VA-anlegg gjelder kommunal norm for Vindafjord kommune.

Ved uoverensstemmelse mellom beskrivelse og norm, gjelder beskrivelsen foran normen.

6.2 Grøfter
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6.2.1 Sprenging/graving av grøfter

Kravspesifikasjon

Det vises til:
- Arbeidstilsynets forskrift ”Forskrift om utførelse av arbeid”

Alle arbeider skal utføres etter beskrivelsene i dette anbud, samt de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer og forskrifter for Vindafjord kommune.
Entreprenøren må rette seg etter de pålegg som eventuelt kommer fra kommunens kontrollører, samt 
byggherren sin representant.

Samtlige grøfter skal graves-/sprenges med tilstrekkelig bunnbredde, slik at det blir god klaring 
mellom rør og grøfteside. Minimum klaring mellom rør og grøfteside, innbyrdes avstand mellom rør 
og krav til fundamenttykkelse skal være i.h.t. VA-Miljøblad nr. 5 "Grøfteutførelse fleksible rør" og 
nr. 6 "Grøfteutførelse stive rør". 

Entreprenøren må selv vurdere forventede grøftebredder/-skråninger. De inngitte enhetsprisene skal 
baseres på dette. Grøfteutvidelse i forbindelse med kummer etc. skal inkluderes i enhetsprisene. 
Massene skal lastes ut til underkant fundament for laveste rør. Grøftesidene renskes for stein og annet 
som det er fare for kan rase ned i grøfta under arbeidets gang. Løst eller overhengende fjell må ikke 
forekomme. Ved overgang mellom fjell og løsmasser skal det foretas utkiling over ca. 5 meters lengde, 
slik at fjellet i overgangspunktet ligger 0,5 m under laveste rør.
Tele i grøftebunn må ikke forekomme før, under eller etter rørlegging.

Ved bruk av grøftekasser skal det framlegges skriftlig dokumentasjon på godkjenning. Ved grøft 
dypere enn 3 m må avstivningen være dimensjonert etter beregninger av faglig kvalifisert person. 
Dokumentasjon på dette skal uoppfordret forevises byggherren sin representant.

Anbyder må sette seg godt inn i de stedlige forhold etter befaring i området og evt. foreta egne 
undersøkelser/beregninger.

Ledningsgrøftene skal graves etter vedlagte planer og beskrivelse.

Arbeidstilsynets forskrift skal følges.
I grøft dypere enn 1 meter skal det alltid være en eller flere rømningsveier.  
Grøft dypere enn 2 meter skal avstives eller sikres på annen måte. 
Sikringsplan skal utarbeides. Grøft skal merkes og sperres forsvarlig.

Ved sprengningsarbeider skal det benyttes overdekning for å hindre skader på bygninger, trær, gjerder 
og lignende. Om nødvendig skal det også settes opp beskyttelse mot steinsprut.
  
Er det fare for skader på bygg skal det holdes besiktigelsesbefaring på forhånd. Dette skal utføres etter 
initiativ fra entreprenør som er ansvarlig for eventuelle skader.
Entreprenøen skal varsle byggherren sin representant som bestiller aktuell befaring av fagperson.  
Om nødvendig skal det monteres rystelsesmåler. Rystelser på tilliggende konstruksjoner skal ikke 
overstige 30 mm/s, med mindre andre krav er satt i egen ingeniørgeologisk rapport. Hvilke 
hus/kostruksjoner som det skal monteres rystelsesmåler på avgjøres i samarbeid med byggherren sin 
representant. Generelt er dette hus som til en hver tid ligger nærmest det aktuelle sprengningssted. 
Målerne skal ha automatisk avlesnnig av måleresultatene og automatisk overføring til byggeleder på 
sms eller e-post. Dataene skal lagres i database som byggherren sin representant har tilgang til.
Entreprenøren er ansvarlig for all opprydding og evt. skader på byggherrens og 3. manns eiendom som 
følge av sprengning.
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6.2.2 Arbeider i plen og på dyrka mark
Ved arbeider i plen eller dyrka mark vil det bli lagt spesielt vekt på at opprydning, fjerning av stein 
m.m. gjøres på en tilfredstillende måte. Gressareal skal tilsås inkl. grov- og finplanering, nedmolding 
og tromling om ikke annet er avtalt. 
Arealene tilsåes med egnet frøblanding. Gressarealene skal ha 100 % gressdekning, være i god 
utvikling og fritt for ugress. Nødv. behandlig/ugressbekjempelse skal inkluderes.

Før overlevering av anlegget skal entr. innhente erklæring fra hver enkelt grunneier om at arbeidene 
på den enkelte eiendom er ferdigstilt og godkjent av grunneieren. Skjema for dette fås utlevert av 
byggherren sin representant.

6.2.3 Eksisterende ledninger og kabler
Entreprenøren må innhente opplysninger om eksisterende kabler og ledningsanlegg (offentlig og 
privat) i anleggsområdet. Nøyaktig beliggenhet må påvises i marken av de ulike etatene. 
Ved kryssing og arbeider i nærheten av disse, samt ved evt. flytting av stolper, pålegges det 
entreprenøren å utføre arbeidene i samråd med, og nøyaktig etter anvisninger fra kabeletat evt. eiere. 

Før arbeidene starter opp må entreprenøren underrette kabel- og ledningseiere på vanlig måte, og få 
påvist evt. kabler og ledninger mer nøyaktig. Gravemelding skal utfylles. For arbeid nær Fagne sitt 
kabel- eller linjenett skal det opprettes "Nær ved" avtale. Nødvendig koordinering av de respektive 
etater er entreprenørens ansvar.

Ved arbeid nær eller under eksist. luftstrekk, skal kostnader vedr. sikring av disse inkluderes i post 
for graving av grøft. Det samme gjelder eksist. VA-anlegg som berøres av arbeidene. 

For høyspentlinjer gjelder at dersom kraner/maskiner skal oppstilles/brukes nærmere linjen enn 30 
m, skal linjeeier kontaktes på forhånd. Kfr. forøvrig Fagne sine bestemmelser for arbeid nær 
høyspentanlegg.

Kostnader i forbindelse med kryssende og langsgående jordkabler skal prises i egne 
poster. 
Det skal gis inn pris pr. kabelgrøft uavhengig av antall kabler i grøfta.
For langsgående kabelgrøft vil det ikke i tillegg bli godtgjort for kryssinger selv om kabelgrøfta 
krysses av stikkledningsgrøft e.l.
For kryssende kabler gis pris pr. kryssing. 
For langsgående kabler gis pris pr. lm grøft. Prisen gjelder for samtlige kabler som påtreffes langs 
grøfta og skal inkludere alle ulemper slik som avdekking, sikring, omlegging og tilbakeføring av 
kablene. 

Langsgående kabler og kabler som krysser grøfta henges forsvarlig opp, tilbakelegges på 
sandfundament, omfylles med sand og dekkes med dekkbord etter anvisning fra kabeleier. Kostnader 
for dette skal inkluderes i enhetsprisene.

Postene reguleres.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at krysnings- og tilknytningspunkt for kabler, ledninger, stikk-
renner etc. kun er omtrentlige, og at disse derfor må avdekkes og høydebestemmes før arbeidet 
påbegynnes. 
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6.2.4 Stikkledningsgrøfter
Der hvor private stikkledninger blir avskåret av traseen, eller hvor det kan være aktuelt med nye, 
skal der legges stikkledninger min. 3 meter ut av grøfta fra grøftevegg. 
Stikkledningene skal likevel alltid legges tilstrekkelig langt ut av veglegemet til at vegen ikke 
beskadiges ved senere videreføring.
I utgangspunktet skal grøft graves/sprenges 2,0 meter lenger enn enden på stikkledningen dersom 
stikk blir lagt uten at det blir knyttet til eksisterende ledninger, men dette vurderes i hvert enkelt 
tilfelle i samråd med byggeleder.
Stikkledningsgrøfta skal inneholde nødvendige stikkledninger.

6.2.5 Masseberegningsregler
Poster for graving av grøft omfatter alle arbeider og ytelser som er nødvendig for å gjøre 
grøftearbeidene ferdige i komplett og driftsmessig stand, da bortsett fra de arbeider som er beskrevet 
i egne masseposter.

Det er ikke utført sammenhengende grunnboring langs traseen med tanke på registrering av fjell, kun 
enkeltpunkter i forbindelse med geoteknisk rapport. 
I utgangspunktet skal grøftearbeidene prises som rene løsmassegrøfter. Dersom det påtreffes fjell, 
skal dette godtgjøres som ren tilleggspris i forhold inngitte gravepriser, og skal omfatte tillegg for 
fjell uavhengig av total grøftedybde. Dette betyr bl.a. at graving og opplasting etter sprenging og 
pigging inkluderes i post for graving av grøft. 
Fjelldybde i grøft utenom veg regnes fra fjelloverflate til underkant (uk) fundament for 
lavestliggende ledning. For grøft i veg regnes fjelldybden fra uk dypsprengning i veg til uk 
fundament for laveste rør. Sprengningsposter er regulerbare og gjøres opp etter entreprenørens 
målinger. Nødv. profilering/måling inkluderes i prisen.
I beskrivelsen for fjellgrøft er det tatt med poster både for sprenging og pigging. 

Før kontraktsinngåelse skal entreprenøren gjennomføre mengdekontroll. Beskrevne mengder skal 
kontrolleres mot utsendt tegningsgrunnlag.
Terrenghøyder er basert på digitale kartdata + kontrollmålinger. Dersom entreprenøren vil påberope 
seg andre grøftedybder enn de som framkommer i masseoppsettet, må dette gjøres umiddelbart etter 
entreprenørens mengdekontroll. Endring i grøftedybde etter at grøften er gravd opp aksepteres ikke.

6.2.6 Geotekstilog geonett
Bruk av geotekstil og geonett avgjøres av byggherren sin representant. 
Geotekstil (fiberduk) av bruksklasse III benyttes. Duken legges med 0,5 m omlegg.
Geonett: Tensar S3, bredde 3 m.

6.2.7 Utkiling ved overgang fjell / løsmasser
Det vises til vedlagte standardtegning.
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6.2.8 Gjenfylling av grøften
Til fylling over rørene fra topp omfyllingsmasse, skal det i første rekke benyttes oppgravde 
grøftemasser. 
Dersom de oppgravde grøftemasser ikke er egnet som gjenfyllingsmasser skal entreprenøren tilføre 
sprengstein/grovpukk til formålet, ref. egne poster for eventuell levering av masse. Maks 
steinstørrelse iht. krav for gjenfylling av grøft og til oppbygging av veg. Eventuell mellomlagring av 
grøftemassene må entreprenøren kalkulere inn i prisen for grøft. Overskuddsmasse er entreprenørens 
ansvar å fjerne/deponere. Ved deponering på tipp skal eventuelt leveringsgebyr/tippavgift være 
inkludert i prisen for grøft. Dersom grøften ligger i vegkropp, skal det tas hensyn til dette og 
benyttes samme type masser som var i vegen før arbeidene startet, dersom disse er egnet for 
underbygning i veg.
Tilbakefyllingsmassene må aldri inneholde uheldige masser; telefarlige, røtter, torv, o.l., eller 
stein større enn 30 cm.

Det må påses at konstruksjoner i grøfta ikke blir beskadiget ved gjenfyllingen.

Ved gjenfylling i veg skal det oppfylles lagvis i 50 cm tykkelse som komprimeres 95 % standard 
proctor.
Ved gjenfylling i veg skal denne avsluttes u.k. bærelag / forsterkningslag.
Prisen for gjenfyllingen skal være inkludert i grave-/sprengningspris for komplett grøft. Pris for 
gjennoppbygging av overbygnining gis i egne poster.

6.2.9 Vannlensing
Vannlensing inntil 350 l/min inngår i komplett grøft. Eventuell vannlensing utover dette prises i 
egen post.
Ved rørleggingsarbeider skal grøften holdes fri for vann inntil rørene har fått tilstrekkelig 
overdekning. Lensing må ikke avsluttes før ledningene har oppnådd foreskrevet tetthet og 
holdbarhet. Eventuell forurensing er entreprenørens ansvar. 
Dersom det benyttes private overvannsledninger/veiter i forb. med vannlensingen må dette først 
avklares med eieren. 
Etter at arbeidet er avsluttet, må evt. overvannsledninger som er benyttet, spyles rene for slam og 
sand uansett hvilke slammengder som var i ledningen før arbeidet startet. Nevnte arbeider gjelder 
både om ledningen er kommunal eller privat.

6.2.10 Vinterarbeid
Evt. utgifter eller framdriftsulemper i forbindelse med snø og frost må innkalkuleres i anbudets 
priser og framdriftsplanlegging. 

6.2.11 Istandsettelse av veger og plasser
Alle eksisterende veger og plasser som berøres av arbeidene skal settes tilbake i samme stand som 
før arbeidene startet. 
Eventuell skade og/eller "slitasje" på offentlig eller privat veg som skyldes entreprenørens benyttelse 
av disse, skal snarest mulig utbedres for entreprenørens regning. Alle veger skal ha minst samme 
standard etter at grøftearbeidene er avsluttet som det vegen hadde før arbeidene startet. 
Ved graving i veg som skal reasfalteres, skal asfalten skjæres i rette linjer langs grøften og fjernes. 
Skjæring av asfalt skal prises i egen post.
Dersom den skårne asfaltkanten ødelegges før reasfaltering, skal ny kant skjæres uten kostnad for 
byggherren.
Gammel asfalt skal leveres på godkjent mottak. Alt asfalteringsarbeid skal godkjennes av 
byggherren sin representant evt. sammen med respektiv etat, (kommune, vegvesen, grunneier etc.). 
Ved evt. skade på vegenes drenssystem, sluk, grøfter og kantstein, må dette snarest settes i 
tilfredsstillende stand utenkostnad for byggherren.
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6.2.12 Ledningsfundament og omfylling rundt rørene
Grøftebunn utføres i samsvar med grøftetverrsnitt og rørdimensjoner.
I alle grøfter og for alle ledninger skal det benyttes pukk 4 - 16, event. 8 - 16 mm som fundament og 
omfylling.
Fundamentet må være rett avplanert slik at ledningene får understøttelse i hele rørets lengde. Ved 
mufferør utgraves det for muffene. 
Min. fundamenttykkelse skal være 15 cm.
For Ø 400 mm og oppover skal fundamenttykkelsen være i.h.t. etterfølgende tabell.

Fylling rundt rørene skal utføres for hånd etter avsluttet sammenføyning.  
Før høyere rør legges, skal omfylling ha skjedd opp til denne lednings underkant.
Omfylling må skje jevnt fordelt over hele ledningens lengde.
Dersom det benyttes grøftekasse skal massene mellom kassen og grøftevegg komprimeres før 
grøftekassen trekkes opp.

Omfyllingsmassene skal for all grøfter og rørtyper være pukk 8-16 mm, event. 4-16 mm for PVC, PE 
og støpejernsrør.  For betongrør tillates brukt 16-32 mm.
Byggherren sin representant kan forlange sikteprøve for både fundament- og omfyllingsmassene.

Massene fylles forsiktig ned i grøften.  Under rørets nedre kvartsirkel benyttes håndpakking og det 
må sørges for å fylle på begge sider av røret samtidig.

Ledningene skal ha en minste pukkoverdekning på 30 cm.

Ompakkingen må ellers tilfredsstille de minimumsmål som er angitt i VA-Miljøblad nr. 5 og 6 og på 
generelt grøftetverrsnitt.
Gjenfylling rundt betongkummer må utføres med ikke telefarlige masser og utføres med jevn 
oppfylling på alle sider. For plastkummer skal det inn mot kum og stigerør benyttes samme masse 
som for omfylling av ledningene.

Etter at rørene er håndpakket og det er fylt omfyllingsmasse til topp rør, skal sidene komprimeres 
med lett utstyr. Komprimering rett over rørene skal ikke forekomme 

Tillegg for fylling rundt kummer, sluker grenrør o.a. hvor grøften er utvidet, skal være inkludert i 
enhetsprisene. Det gis ikke tillegg i omfyllingsmasser p.g.a. bredere grøft enn teoretisk profil.

6.3 Rør og kummer
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6.3.1 Generelt.
Det vises til "Forskrift om utførelse av arbeid" " og rørleverandørenes monteringsanvisning.

Minst en person på hvert grøftelag skal ha  godkjent ADK-kurs. 
Det skal til enhver tid være personell med godkjent ADK-kurs fysisk til stede under arbeidet. 
Manglende ADK godkjenning kan medføre gebyr på kr 10.000,- pr brudd.
Ved eventuell utskifting av ansvarlig personell med ADK godkjenning skal byggherren sin 
representant informeres.

Ledningene skal legges etter ledningsplaner, profiler og detaljtegninger. Dimensjoner og kvaliteter 
er angitt på lengdeprofil og ledningsplaner samt i massebeskrivelsen. 

Det skal benyttes forskriftsmessig løfteutstyr.

Transport og lagring må utføres med forsiktighet slik at skader unngås.

Før legging må materiellet kontrolleres for skader. Evt. forurensing inn- og utvendig må fjernes. Det 
innskjerpes at fri rørende i grøft alltid skal være plugget/terset. Åpen rørende vil ikke bli tolerert da 
dette utgjør fare for at skitt eller fremmedlegemer kan komme inn i røret. Generelt gjelder at arbeidet 
skal utføres slik at ikke slam, sand o.l. kan trenge inn i vann- og avløps-ledningene. Dette er spesielt 
viktig for vannledningene.

Mindre skader som måtte oppstå eller oppdages på materiellet, skal meddeles byggeleder som avgjør 
om skadene skal utbedres eller om utskiftning skal finne sted. Kun fullgodt materiell skal benyttes. 
Kassert materiell må tydelig merkes og fjernes fra området/riggplass. Eventuell utført reparasjon 
skal godkjennes av byggeleder før bruk. 

Alle rør og rørmateriell skal monteres etter de monteringsanvisninger som blir gitt av leverandøren 
og disse skal foreligge på anlegget.
Alle rørender skal være rett avkuttet og frie for spon slik at ikke tetningsringen skades når røret 
skyves inn. Muffer og spissender skal rengjøres nøye.

Benyttede pakninger og glidemiddel skal være godkjent av rørleverandør.
Det skal kun benyttes godkjent monteringsutstyr. Bruk av maskinkraft tillates ikke.

Det vises til VA-norm for Vindafjord kommune. https://va-norm.no/vindafjord/

Ledningene skal legges rettlinjet mellom kummene dersom annet ikke er angitt i plandokumentene. 
Eventuell avvik fra denne regel skal på forhånd godkjennes av byggherren sin representant. Generelt 
gjelder at avvinkling da ikke skal være mer enn 50 % av rørleverandørens anvisning. For PE-rør 
tillates det en krumming lik 60 x Dy.
Overgang fra mindre til større dimensjon på gravitasjonsledning skal skje i kum. Ved slik 
dimensjonsovergang skal rørene alltid flukte i topp.

I prisen skal entreprenøren kalkulere inn alle utgifter forbundet med leggingen også lokal transport 
og håndtering.
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6.3.2 Spillvannsledning
Det skal for selvfallsledninger benyttes PVC-rør, SDR 34,4, SN 8 med fast innlagt pakning.
Rør og rørdeler skal være produsert etter NS-EN 1401-1, være gjennomfarget oransjebrune. 
Rørdelenes materiale skal tilfredsstille kravene i NS-INSTA 220. 
Rørenes styrke og kvalitet skal være tilpasset den aktuelle leggedybde. 
Pakningen skal være utført i syntetisk gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. 
Rørene skal som minimum være merket i henhold til standarden. I tillegg skal de være merket med 
Nordic Poly Mark. 

6.3.3 Overvannsledning
Generelt benyttes det for Ø160 - Ø400 mm PVC/PP svarte overvannsrør og for  DN400 og større 
benyttes betong falsrør. Rørene skal produseres i henhold til NS 3121, og være gjennomfarget grå. 
Det skal benyttes innstøpt syntetisk pakning. Pakningen skal være i gummikvalitet i.h.h.t NS-EN 
681-1. 
Rørenes styrke og kvalitet skal være tilpasset den aktuelle leggedybde og grunnens beskaffenhet. 
Merking minimum i henhold til standarden. 
Referanse: VA miljøblad nr. 14 "Kravspesifikasjon for betong avløpsrør".

6.3.4 Vannledning og eventuell pumpeledning
Det skal benyttes rør i PE 100 RC, SDR 11
Rørene skal produseres i.h.t. NS-EN 12201. 
Leverandør skal legge fram sertifikat på at rørene er produsert i henhold til standarden. Dette gjelder 
både råvare og ferdig produsert rør. 
Rørene skal være gjennomfarget sorte, med blå og røde striper innpreget i godset jevnt fordelt over 
rørets tverrsnitt for hhv. vannledning og pumpeledning. 

Entreprenøren må vurdere hvorvidt han vil foreta speilsveising av rørene eller om han vil benytte 
elektromuffer, primært foretrekkes det speilsveis. Uansett stilles det strenge krav til personell og 
evt. underentreprenør som skal foreta arbeidene. Han skal kunne dokumentere bred erfaring fra 
denne type arbeider.
Sveisearbeidene skal utføres av personell med sveisesertifikat. Dette gjelder også ved bruk av 
elektromuffer.
Ved eventuelt bruk av elektromuffer, skal levering av elektromuffer inkluderes i pris for 
levering og sveising av rør eller rørdeler.

Dersom det foretas speilsveising og dersom byggherren sin representant krever det, skal det gjøres 
en prosedyresveis. Denne prises i egen post. Byggherren sin representant vil også forbeholde seg 
retten til å ta ut sveiseprøver. Dette prises også i egen post.
Speilsveising i henhold til NS-INSTA 2072. 

Det skal alltid føres sveiseprotokoll for hver sveis iht. NS-INSTA 2072 del 4.

Sveisemaskiner for speil-/ buttsveising skal være kalibrert og sertifisert etter NS-INSTA 2072 del 6 i 
løpet av de siste 12 måneder. Prøvingsrapport skal foreligge. 

Ved elektromuffesveising skal rørendene spennes opp for å sikre mot avvinkling og ovalitet. 
Oksidert belegg utvendig på PE rørene fjernes mekanisk før sveising, for eksempel med roterende 
rørskrape eller annet egnet utstyr. Bruk av fil, sandpapir, pussefiller eller rasp tillates ikke. 
Elektromuffer skal være tilpasset rørmaterialet og ved tvil skal elektromuffer godkjennes av 
rørprodusenten.

Det tillates ikke "vannsig" innvendig i rør ved sveising i grøft.

For PE-ledninger skal det utarbeides en prosedyre for hvordan flenseskjøter skal utføres. 
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Herunder ligger krav til tiltrekkingsmoment og ettertrekking.
Prosedyren skal utarbeides eller evt. godkjennes av rørprodusent.

Ved flenseskjøter skal det benyttes koniske flensepakninger av aldringsbestandig materiale med 
stålarmering tilpasset DIN 2690 og NS 157. Materialkrav ifølge SIS 377611.
Pakninger skal være tilpasset PE-rørets SDR (di), som type G-ST-P/K eller tilsvarende. 
PE-kragene skal ha styrke tilsvarende røret.

Leveransen skal kvalitetssikres for produksjon og levering som imøtekommer ISO 9002 el. lignende. 

Øvrige leveransekrav: 
- Rørene leveres med beskyttelseslokk av plast i begge ender.
- Rørene leveres med strø mellom rørene. Strø utformes slik at rørene ikke ruller når
  festebåndene løsnes. 
- Bånd rundt rør skal være beskyttet for å forhindre skader på rør under transport. 

Kvalitetskravene skal dokumenteres. 
Sertifikat og produsentens dokumentasjon skal medfølge ved leveransen.
All dokumentasjon som følger med leveransen skal settes i perm i brakka straks den er mottatt, 
sammen med entreprenørens dokumentasjon av mottakskontroll. Byggherren sin representant skal 
gis mulighet til å gjennomgå dokumentasjonen. Kostnader i forbindelse med dokumentasjon skal 
inkluderes i leveransen.

Transport og håndtering av røret frem til ferdig installasjon må foregå på en skånsom måte slik at 
utvendige riper i rørveggen unngås. Maksimalt tillatt dybde på en ripe er 10% av godstykkelsen. 
Skarpe riper skal avrundes og fylles med ekstrudersveis. Ved dypere riper/sår enn tillatt skal 
skadedelen kappes bort og røret sveises sammen igjen.

Det aksepteres at PE-ledningen legges i kurve. Kurveradien skal ikke være mindre enn 60 x Dy. Ved 
bruk av PE-bend skal det normalt ikke benyttes større avvinkling enn 30 gr. Ved større avvinklinger 
skal bendet forankres med forankringsplate.

6.3.5 Sveisekontroll - destruktiv testing
Byggherren sin representant skal ha beskjed i god tid om når sveisearbeidet på anleggsplassen skal 
utføres. På forhånd skal byggherren sin representant få tilsendt prosedyre for arbeidet inneholdende 
bl.a. sveiseparametre.

Ansvarlig sveiseoperatør skal tilfredsstile kravene i NS416 del-1 (Sertifisering) og del-2 
(Opplæringsplan). All sveising, sveisekontroll, merking, dokumentasjon, mm utføres iht. ny 
sveisestandard, NS-INSTA 2072. 

Byggherren sin representant reserverer seg retten til å ta ut et visst antall skjøter for destruktiv 
testing av sveisestyrke iht. NS-INSTA 2072 del 7. Byggherren sin representant anviser eventuelt 
hvilke skjøter som kappes ut. 
Posten omfatter utkapping av anvist skjøt, ny sveising av røret, samt forsendelse til nøytral 
materialprøveanstalt.  Byggherren bekoster selve prøvekostnadene.
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6.3.6 Prosedyresveising
Dersom byggherren sin representant ønsker det, skal det før arbeidene startes utføres en 
prosedyresveis for alt sveisepersonell med den maskinutrustning og det ledningsmaterialet som skal 
benyttes på anlegget.  
Krav til utførelse av prosedyresveis fremgår av NS-INSTA 2072. 
På forhånd skal plan for sveisearbeidet med oppsett av sveiseparametrene oversendes byggherren sin 
representant. Sveiseparametrene som gir en godkjent prosedyreprøve, skal benyttes senere under 
anleggsarbeidet. Byggherren sin representant skal være tilstede under prosedyre-sveisingen. 
Alle prosedyresveiser skal være godkjent av byggherrens representant og i tillegg skal hver 
prosedyresveis testes destruktivt iht. NS-INSTA 2072 del 7. Dette innebærer at prosedyresveisen bør 
gjennomføres minst 2 uker før arbeidene igangsettes.

Øvrige sveiser skal ikke utføres før resultater fra prosedyresveis er kjent. Dersom entreprenøren 
likevel ønsker å utføre sveiser før resultatene er kjent, er dette for egen risiko. Byggherren sin 
representant kan ved underkjent prøvesveis forlange at nye sveiseprøver av ferdig sveiset rør foretas. 
Arbeider med dette samt ny testing på materialprøveanstalt utføres da for entreprenørens regning. 

6.3.8 Tilkoblinger
Post for tilkoblinger omfatter arbeider med sammenkopling av nye og eksisterende ledninger utenfor 
kum og i eksisterende kum. Tilkoblinger i ny kum medtas under poster for montering av kum. 
Tilkobling til esisterende ledning utenfor ny kum prises i egne poster.

6.3.9 Stikkledninger
Stikkledninger til abonenter legges ut som vist på ledningsplan.

Eventuelle eksiterende stikk på de gamle ledningene skal legges om og tilknyttes de nye ledningene. 
Det gjøres oppmerksom på at eksisterende stikkledninger kan ligge på et noe annet nivå enn de nye 
ledningene..
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6.3.10 Trykkprøving/tetthetsprøving av rør og kummer
 • Tetthetsprøving av spill- og overvannsledninger skal utføres i.h.t. NS-EN 1610. 

Prøvemetode og krav til tetthet er beskrevet i VA-Miljø-blad nr. 24.
 • Trykkprøving av pumpeledning utføres i.h.t. NS-EN 1610.

Prøvemetode og krav til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25.
 • Tetthetsprøving av kummer utføres i.h.t. VA/Miljø-blad nr. 63.
 • Trykkprøving av vannledning utføres i.h.t. NS-EN 805.

Prøvemetode og krav til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25.

Prisen for tetthetsprøving skal inkludere alle provisoriske avstengninger, stemplinger etc. Eventuelle 
grenrør på selvfallsledningene skal tettes på en slik måte at tetthetsprøvingen ikke forhindres. Terser 
avstemples med godt komprimerte masser. 

Dersom ledningene ikke tilfredsstiller kravene, skal lekkasjene finnes og utbedres av entreprenøren for 
egen regning. Det samme gjelder synlige lekkasjer, selv om disse ligger innenfor normens tillatte 
grenser. 
Etter at eventuelle lekkasjer er utbedret skal nye tetthetsprøvinger bekostes av entreprenøren.

Alt nødvendig utstyr for tetthetsprøving holdes av entreprenøren.
En representant for byggherren skal være tilstede ved tetthetsprøvingen og protokoll skal føres.

Det må påregnes at vannledningen skal settes i drift etappevis iht. framdrift av anlegget. Antall 
trykkprøvinger vil måtte tilpasses dette. 

.

6.3.11 Utspyling, rengjøring og desinfeksjon av ledningene
Alle ledninger skal renspyles før overtakelse av anlegget. Vannledning og event. pumpeledning skal 
før spyling gjennomkjøres med myk renseplugg. Byggeleder skal varsles før rengjøring finner sted. 

Ettter spyling/rengjøring skal vannledningene desinfiseres (klorering) med etterfølgende 
nøytralisering av klorvannet. Utføres iht. VA-miljøblad nr 39.

Det kan påregnes at vannledningen skal settes i drift etappevis. Spyling/rengjøring vil da måtte 
utføres i flere omganger. 

6.3.12 TV-kontroll av hovedledninger
Selvfallsledninger for overvann og spillvann skal TV - kontrolleres. Kontrollen utføres etter at 
grøftene er gjenfylt. Forut for TV-kjøringen spyles det med vann slik at svanker lett kan oppdages.
Entreprenøren skal overlevere byggherren sin representant rapport om TV-undersøkelsene samt 
komplett video av rørstrekkene. Etter at eventuelle mangler er utbedret kan byggherren sin 
representant forlange ny TV-kontroll for entreprenørens regning.
Byggherren sin representant tar forbehold om å kunne foreta ny TV-kontroll ved garantitidens utløp 
for egen regning. Eventuelle feil/mangler som da oppdages må utbedres av entreprenør for dennes 
regning. Kommunens anleggsleder skal varsles i god tid før TV-kontrollen starter.
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6.3.15 Kummer
Det vises til:

- NS 3139
- NS 3420
- VA-norm for Vindafjord, vedl. 1 "Kum med prefabrikkert bunn, vann" og vedl. 2 

"Kum med prefabrikkert bunn, avløp". 
- Arbeidstilsynets forskrifter
- VA-miljøblad 112
- Leverandørens monteringsanvisning

Videre vises til skjematisk oversikt under dette kapittel

Alle vann- og avløpskummer skal leveres komplett prefabrikkerte. Ved mottak av kummateriellet er 
det meget viktig å sjekke dette for skader/riss og ikke minst at utstøpte renneløp, utborede hull osv. 
stemmer.
Etter montering må det kontrolleres for pakninger i kumvegg, kumstige riktig montert, lekkasjer i 
kumvegg, forankring av vannverksarmatur osv. 

For avløpskummer dypere enn 1,5 m fra lokk til kumbunn monteres fast godkjent prefabrikkert 
kumstige av aluminium som festes i.h.t. monteringsanvisningene.
Stigen avsluttes 0,5 m over bunn kum. Stigene skal være produsert og testet etter NS 8070 og NS 
8071. I vannkummene skal det ikke leveres stige.

Kummer skal utstyres med kumlokk med flytende ramme og splitt i skjørt. Alle lokk skal være 
kjøresterke støpejernslokk og ”NS” merket. Kfr. kommunens VA-norm.

I asfaltert veg skal topp kjegle/justeringsring være min. 10 cm lavere enn asfaltplan. 
I anleggstiden skal det monteres en tauring (Flette Lise) e.l. mellom betongringen og rammen - dette 
for å hindre kumring å sprekke ved belastning og hindre sand/grus/asfalt å trenge inn og ned i 
kummene.

I veg skal rammen ”flyte” i 10 cm asfalt som pakkes forskriftsmessig og valses ned i asfaltmassen.  
Splitt i skjørtet skal gjøre det mulig å kontrollere om rammen er riktig montert - se for øvrig 
monteringsanvisningen for flytende rammer.
Det skal nyttes AS-ring som plasseres på kjegletopp eller topplaten.  Denne fungerer som støtte for 
oppforings- eller justeringsringen.

Monteringen skal omfatte komplett kum med nødvendige spissvendere, pakninger, tilkoblinger, 
juster-ringer, kumstiger og lignende
Tetthetsprøving av kummer er medtatt under kapittel for rørlegging.

Det monteres separat spillvanns- og overvannskummer.

Der spillvannsledning legges av PVC materiale, skal bunnseksjonen så langt mulig leveres med 
renneløp i plast, type "Optikum" eller tilsvarende. Ubenyttede sideløp forblendes og terses. 
For store dimensjoner skal det benyttes Basal Briljant eller tilsvarende. 
For overvannsledning skal bunnseksjonen være av typen PREBAS / PREVA eller tilsvarende. 

Fall gjennom kummene skal være som fallet på det aktuelle ledningsstrekket.
Kummen skal tetthetsprøves, så det må sørges for god tetting i kumgjennomføringene.

Dersom ikke annet er beskrevet, skal avløpskummene være min. DN1000 mm og ha eksentrisk 
kjegle. Vannkummene skal, dersom ikke annet er angitt, være min. DN1600 mm og ha sentrisk 
kjegle eller topplate. Se egne kumtegninger.
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Når bend plasseres utenfor kum må det påses at ingen bend skal være over 45°. 
Hvis større vinkel skal vinkelendringen opptas med flere bend.

Overgang fra mindre til større dimensjon på gravitasjonsledning skal alltid skje i tilknytning til kum. 
Ved slik overgang skal rørene alltid flukte i toppen. Det må tas hensyn til dette ved levering av 
kummen.

6.3.16 Driftsetting av ledning.
Etter at den enkelte strekning er trykkprøvd skal den driftsettes slik at berørte abonnenter fortløpende 
tilknyttes ny ledning.

Overtakelse av trykkprøvd ledning inngår samlet som en del av komplett anlegg.
Byggherren har rett til å ta i bruk ny vannledning etappevis etter hvert som den er driftsklar uten 
formell overtakelse.

6.4 Levering av materiell

6.4.1 Generelt
Entreprenøren skal levere alle materialer og materiell som medgår for å gjøre anlegget komplett.

Alle rør, deler, kummer m.m. skal prises med sine respektive enhetspriser og inntas i anbudssummen 
dersom ikke annet er nevnt i masseoppsettet.
Glidemiddel og pakninger etc. skal inkluderes.
For flensedeler skal pakninger og bolter inkluderes.

6.4.2 Materialkontroll
Byggherren sin representant skal ha oversendt resultater av de løpende kontroller så snart de 
foreligger. Når som helst under produksjonen forbeholder byggherren sin representant seg til retten 
til å være til stede og overvåke produksjonen og kontrollere arbeidet. Eventuell ekstra kostnad 
forbundet med kontrollen skal inkluderes i prisen.

Kostnader i forbindelse med de beskrevne rørkontrollene skal være inkludert i tilbudsprisene.

6.4.3 Øvrige materialkrav.
Ståldeler.
Bolter, flenser, overganger, klammer, med mer skal være varmforsinket med belegg som 
tilfredsstiller kravene i NS 1978.
Alle flensetilknytningsmål skal være i h.t. NS 153 PN10.

Vannverksdeler skal være i duktilt støpejern.
Rørdelene skal som minimum behandles med inn- og utvendig epoksybelegg. 
Min. gjennomsnittlig tykkelse skal være 250 µm og minst 150 µm på enkeltsteder. 
Alternative overflatebehandlinger kan om ønskelig tilbys i tillegg.
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6.4.4 Mottakskontroll
Det skal utføres mottakskontroll for samtlige leveranser til anlegget.  
Mottaksskjema skal fylles ut.
Entreprenøren har ansvar for mottakskontroll av alle leveranser til anlegget, men byggherren sin 
representant forbeholder seg rett til å kontrollere kvaliteten på de leverte produkt. Kontrollen foretas 
av entreprenøren umiddelbart ved levering.

I forbindelse med leveransen skal entreprenøren motta en skriftlig kvalitetsgaranti fra leverandøren. 
Kopi av denne skal uten opphold oversendes byggherren sin representant.

Entreprenøren skal besørge mottatt et tilstrekkelig antall monteringsanvisninger for samtlige 
produkt. Ett sett skal uten opphold oversendes byggherren sin representant.  

Alle monteringsanvisninger skal være illustrative med norsk tekst.

Rigg- og lagerplassen skal være ryddig og oversiktlig.  Bakken skal være stabil og i plan skal det 
være drenering slik at dammer/gjørme ikke danner seg innen riggområdet.  Det skal være avsatt et 
eget område der lasting/lossing foretas.  Ulike leveranser skal være fysisk adskilt og merket med 
leveransenummer slik at entreprenøren enkelt kan foreta mottakskontroll og byggherren sin 
representant kan ta stikkprøver.
Rørstablene skal ha et underlag av boks. Mellom hver stabel skal det være mellomlegg av treverk 
eller gummi. Stablene skal være godt sikret og det skal ikke stables høyere enn 3,0 m.

Kummer og rørdeler bør fortrinnsvis lagres på paller slik de ble levert. Terser skal ikke fjernes før 
umiddelbart før rørlegging. Pukk og lignende skal tildekkes vinterstid for å unngå innblanding av 
snø og is.

Løse pakninger skal lagres tørt og kjølig, skjermet for sollys.  
Pakningene skal ikke henges opp og ikke utsettes for kulde før montering i grøft. 
Dette for å beholde fleksibiliteten.  Pakningene kan ved riktig lagring normalt lagres i inntil 2 år.
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6.4.5 Merking
Betongproduktene skal være merket i.h.t. norm merking av betongvarer med produsentens navn, 
registreringsnummer eller varemerke, ukenummer og årstall for fremstillingen, diameter og 
tetningsringens tverrsnittsdimensjon.  Fordi herdeprosessen for betong går over lang tid og styrken 
øker med alderen, bør det være gått 28 dager fra produksjon til transport/montering. På muffer bør 
det være merket hvilken pakningstype som skal nyttes. Merket på pakning skal samsvare med 
merkingen på røret.

PVC, PP og PE-rør
Rørene merkes med: ”NS-Dimensjon x Godstykkelse - Type rør - Trykklasse - Produsent - Dato”.
Det vises også til EN1452 og 1401.

GUP-rør
Rørene merkes med NS - Dimensjon x Godstykkelse - Serie nr. - Avbøyning (bend), Stivhetsklasse - 
Trykklasse - Produsent - Dato.

Duktile støpejernsrør
Rørene merkes med DIN/ISO - Produsent - Farge/strekkode - Dimensjon x Godstykkelse - 
Produksjonsdato - Type - Innvendig og utvendig beskyttelse og beleggtykkelser.  Muffer må være 
merket med pakningstype.  
Pakning skal være merket.

Betongrør
Merking minimum i henhold til standarden. 

Glidemiddeltype
Glidemiddelet må ikke på noen måte kunne skade kvaliteten på pakningene og det skal kunne 
garanteres av leverandør.  Glidemiddelet må lagres i romtemperatur.
Grønnsåpe, olje og fett må ikke benyttes som glidemiddel fordi dette tørker ut pakningene.
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6.4.6 Materialtilstand, skader og lignende
Det vises til ovenfornevnte standarder og normer.

Det skal kontrolleres for:

Betongvarer
 • Håndteringsskader
 • Skjegg i muffe og spiss
 • Innvendige betongklumper
 • Løfteankeret
 • Pakninger
 • Sprekker i gods
 • Porestørrelse
 • Armeringskontroll

 
 PVC-PP og PE-rør og GUP-rør

 • Deformasjon
 • Håndteringsskader, sår og riss
 • Spiss og muffe m/pakning
 • Godstykkelse
 • Sveiseskjøter
 • Laminerte skjøter

 
 Duktile rør, deler og armatur

 • Muffe og spissende
 • Pakning
 • Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse
 • Gods- og beleggtykkelse

 
 Kumlokk, rammer og stiger

 • Generelt

6.4.7 Dokumentasjonsperm
Etter at anlegget er ferdig skal entreprenøren iht. kommunes krav til dokumentasjon  overlevere en 
komplett dokumentasjonsperm der all nødvendig dokumentasjon inngår, så som:

- Alle innmålingsdata
- Kumkort, utfylt med all relevant informasjon 
- Trykkprøvingsresultater
- Resultater fra tetthetsprøving
- Resultat fra TV-kjøring av nye hovedledninger spillvann og overvann.
- Rapport vedr. eventuelle stikkledninger for private eiendommer.
- Dokumentasjon på undervannsarbeider
- Dokumentasjon på levert utstyr og materiell
- Sluttdokumentasjon for avfallshåndtering
- Resultat fra vannprøver etter at vannledning er satt i drift.
- Dokumentasjon på ekstern massse benytta til forsterkningslag, bærelag, avretting, mm
- Dokumentasjon på bindelag og slitelag
- Resultat av asfaltprøver
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00.07.1 7 ANDRE KRAV 
Under pkt. 7 "Andre krav" inngår det ulike forhold som entreprenøren må forholde seg til ved 
gjennomføring av arbeidene. Dersom de krav som framkommer her har priskonsekvens skal 
dette innkalkuleres i poster for rigg/drift av anlegget om ikke annet er oppgitt. 

00.07.1.1 Kommunikasjon med media
All kommunikasjon med media eller tredjepart vedr. kontrakten eller 
anlegget/anleggsarbeidet skal alltid ivaretas av byggherren sin representant

00.07.1.2 Forhold ti grunneiere
Som en del av prosjekteringen er det gjort avtaler med den enkelte grunneier. 
Konkrete forhold som ligger inne i disse avtalene er tatt inn som en del av 
beskrivelsesteksten og entreprenøren plikter å forholde seg til dette. Videre forutsettes det at 
entreprenøren har en konstruktiv dialog med den enkelte grunneier.

Dersom entreprenøren inngår egne avtaler med den enkelte grunneier skal byggherren sin 
representant informeres om dette.

00.07.1.3 Byggeplassregistrering
Det forutsettes at entreprenøren har eget system for byggeplassregistrering. Byggherren sin 
representant skal kostnadsfritt gis til gang til dette systemet.

00.07.1.4 Arbeidstid
Ordinær arbeidstid er fa 07:00 til 19:00 på hverdager og fra 09:00 til 17:00 på lørdager. Søn- 
og helligdager er fridager hvor det ikke skal arbeides på anlegget. Entreprenøren plkter å 
forholde seg til disse arbeidstidene.
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RIGG OG DRIFT

Kapitalytelser, etablering, tilrigging, drift, 
avvikling, m.m.

01.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
Komplett etablering, planlegging og tilrigging av 
eget kontraktsarbeid for hele anlegget. 

Byggherren kan ikke tilby rigg- og lagerplass for 
arbeidene. Egnet plass til formålet derfor 
entreprenøren selv besørge og inngå nødvendig 
avtale med grunneier.

I posten for etablering inkluderes også komplett 
tilrigging av brakke(r) inkl. godkjent vann/avløp 
(skal søkes og rørlegger-meldes).  

Post for etablering av eget kontraktsarbeid skal 
bl.a. inkludere:
- Forsikringer, også nødvendige forsikringer 

for å holde 3. part fri for skade
Entreprenøren er ansvarlig for ev. skade på 
3. part

- Sikkerhetsstillelse
- Framdriftsplaner
- Riggetablering, riggplan, vann/avløp rigg
- Nødvendig masse- og materiallager
- Gravemelding, arbeidsvarsling, skiltplan
- Eventuelle andre søknader om dispen-

sasjon, godkjenning eller sertifisering av 
maskiner eller annet utstyr

- Midlertidige anleggs- og tilkomstveger, 
- Organisering av egen administrasjon
- Informasjon om ev stengning av veg/VA, etc 
- Kvalitetsplan
- Logistikkplan
- Kostnader knyttet til SHA- og 

HMS-aktiviteter
Merk at alle arbeidere i kontakt med event.
avløpsvann skal være forskriftsmessig 
vaksinert.

- Kostnader knyttet til eventuelle spesielle 
krav til opplæring, sikkerhetsklarering, mv.

- Fremskaffing av kabelplaner fra aktuelle 
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kabeletater og all kontakt og koorinering 
med disse.

- Vinterarbeider
- Tiltak mot støvbinding
- Utarbeidelse av alle nødv. prosedyrer, 

utarbeiding av sikker jobb analyse SJA, mm
- Eventuelle kurs/sertifisering som kreves for 

å utføre de beskrevne arbeider
- Alle andre arbeider som tilbyder anser er 

nødvendig i sin planlegging

01.01.2 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.01.3 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfallsplanen inkluderer også tilhørende 
sluttrapport for alt avfall levert til mottak, både 
ordinært avfall og event. spesialavfall. 

01.01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle typer ytelser, med bestemmelser i 
det omfang som er nødvendig for god drift og  
utførelse av eget kontraktarbeid, ref. også post 
for etablering av eget kontraktsarbeid.

Som eksempel på drift nevnes:  
 • Oppfølging av sjekkliste/kvalitetssplan/HMS-

plan for eget kontraktarbeid inkl. 
dokumentert egenkontroll, angitt rapportering 
og deltakelse i byggherrens eventuelle 
kvalitetsrevisjon.

 • Nødvendig inngjerding/avsperring av grøfter 
og anleggsområdet

 • Vinterarbeider
 • Utarbeide graveplan for grøfter
 • Sikring, sperring og trafikkregulering. Gjelder 

både private veger og off. veg.
(Eventuell tung sikring prises i egen post)
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 • Anleggsveger
 • Utstikking og innmåling
 • Måling for avregning av mengder
 • Utarbeiding av FDV- og sluttdokumentasjjon
 • Mottakskontroll av materiell
 • Generell drift av hele anlegget i hele 

byggetiden
 • Deltakelse i byggemøter.
 • Nødv. ytelser for utførelse av eget 

kontraktarbeid inkl. HMS- og 
kontrollfunksjoner ut over det som inngår i 
delproduktene. 

 • Vask og drift av brakkerigg 
 • Orden og sikring av riggplassen/adkomst 
 • Regelmessig rengjøring og vedlikehold av 

veger og gater. Også envetuell støvbinding 
ved behov

 • Strømkostnader 
 • Vann- og kloakkavgifter 
 • Tømming av ev. tett tank for spillvann
 • Håndtering av alt avfall inkludert depotavgift.
 • Koordinering av alle lednings- og kabeletater,

søknader, nær ved avtale, mm

Tilkomst til etappe 2 i prosjektet Solheim - 
Knapphus på vestsiden av Røyrtjørna går 
gjennom tunet til Haugelivegen 477 - 479. 
Entreprenøren må ta hensyn til dette ved 
tilkomst, anleggstrafikk, massetrasport, mm. 
Etter utført anleggsarbeid skal tun og gårdsveg 
rustes opp med bl.a. ny asfaltering på deler av 
området (egne poster). 

I post for drift av anlegg uproritert oversikt (ikke 
uttømmnede) nevnes:

 • Generell tilkomst til den enkelte 
eiendom.

 • Sikker ferdsel for gående, spesielt 
event. skolebarn til/fra skolebussen

 • Entreprenøren skal ha en navngitt 
kontaktperson som har ansvar for 
kontakt og koordinering med berørte 
grunneiere/beboere langs traseen

 • Tilkomst til jordbruksarealer langs trase, 
må koordineres med den enkelte 
grunneier.

 • Nødvendig brøyting av berørt veg under 
anleggsarbeidet

 • Nødvendig støvbinding og vedlikehold 
av grusveg under anleggsarbeidet 

  29.05.2026  

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 

O:\A245000\A247313\3 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelse\Solheim-Knapphus etappe 2.ga1

  Vindafjord kommune. Solheim-Knapphus etappe 2 Side 01-3 

  01 RIGG OG DRIFT - 01 Etablering, drift, avvikling -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Ref. også spesifikke forhold som er tatt inn 
under den enkelte grøftestrekning/eiendom

01.01.5 AVA
Sammensatte arbeider
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tiltak iht. krav i "Marksikringsplan" og 
"Tillatelse  - tiltak i vassdrag"

Det er for prosjektet utarbeidet egen 
Marksikringsplan for å ivareta så mye natur  
som mulig og unngå spredning av femmede 
arter til nye områder.
Videre er det i "Tillatelse - tiltak i vassdrag" gitt 
føringer og krav som skal hensynstas i 
gjennomføring av prosjektet. Begge dokumenter 
inngår som vedlegg til foresøprselen. 
Det vises også til pkt. 00.02.11 Krav til miljø
hvor nødvendige tiltak mht. vurdering og 
miljøoppfølging og som entreprenøren skal 
gjennomføre beskrives.

De krav som fremkommer i disse dokumentene 
og som ikke beskrevet med egne poster prises i 
denne post. I uprioritert rekkefølge nevnes:

 • Generelt hensyn til fremmedarter av 
planter. Merking, inngjerding, mm. 
Utgraving/deponering av eventuell 
forurenset jord er beskrevet i egne 
poster.

 • HBeredskapsplan
 • Hensyn til trær og vegetasjon.
 • Beredskapsplan
 • Logistikkplan
 • Aktsomhet ved kryssing av vassdrag
 • Kryssing i beskrevet tidsvindu
 • Hensyn/tiltak vedr, kantvegetasjon
 • Behandling av toppjord
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01.01.6 AVA
Sammensatte arbeider
Tid time 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bruk av fakgkyndig person.

Det kan bli nødvendig med egen befaring med 
tilhørende rapport utført av arborist eller 
tilsvarende ved arbeid i nærheten av de sårbare 
trær/planter som er nevnt i marksikringsplanen. 

x) Mengderegler
Avrengnes pr time

01.01.7 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett avvikling av kontraktarbeidet 
inkl. nedrigging av brakker og opprydding av 
alle aktiviteter på hele anleggsområdet, 
utarbeidelse og innsending av 
søknad/ferdigmelding om vann- og avløpsarbeid 
også på eventuelle private ledninger.

Dokumentasjon av utført arbeid med ledninger 
på land og i vann, samt kummer iht. Vindafjord 
kommune sin mal/VA-norm.
Innmåling av ledninger skal tilfredsstille krav i 
"Ledningsregistreringsforskriften" §4. All 
påtrufne ledninger, eksisterende og nye, 
påkoblinger, frakoblinger, mm skal registreres.
Ref. også veileder til forskriften for mer info.

Se også egen post for dokumentasjon av 
ledning under vann i Røyrtjørna. 

Posten gjelder også all innmåling og 
dokumentasjon for mengder i sluttoppgjøret.

Ref. også stikkord i poster for etablering og drift av 
eget kontraktsarbeid. 
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01.01.8 AUA
Avsluttende dokumentasjon
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fotodokumentasjon av grøftearbeider.
Entreprenøren skal under arbeidets gang 
dokumentere utførelsen av grøft med bilder iht. 
anleggets framdrift.
Bildene er byggherrens eiendom og skal 
oversendes byggherren sin representant hver 
uke. 
De skal i tillegg inngå i samlet 
sluttdokumentasjon for prosjektet.
To stk bilder skal tas for hver 10 m i grøfta, 
Pr.0, Pr.10, osv.
Bilde 1 skal viser ferdig grøftetrau og bilde 2 
skal vise ferdig lagt rør med omfyllingsmasse. 
Aktuelt profilnr må påføres hvert bilde, og hvert 
bilde skal overlappe fram til neste.
Posten gjelder for alle traseer i hele anlegget.

x) Mengderegler
Prises som rund sum
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01.01.9 AVA
Sammensatte arbeider
Rund sum stk 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rystelsesmålere

Langs traseen skal det under 
sprengningsarbeidene monteres 
rystelsesmålere på det/de hus som til en hver tid
er mest utsatt i forhold til det aktuelle 
sprengningssted. 

Rystelser på tilliggende konstruksjoner 
fundamentert på fjell skal ved sprengning  ikke 
overstige 30 mm/s. 

Entreprenøren skal i samråd med byggherren 
sin representant  avklare hvilke hus det skal 
plasseres måler på, hvilke rystelser som tillates 
for det enkelte objekt og hvor mange målere 
som må være i drift. Det antas at 2-3 stk vil 
være tilstrekkelig for hvert sprengningssted. 

Posten skal dekke alle kostnader forbundet med 
leie, montering, demontering, drift, avlesing, 
loggføring og rapportering av rystelsesmålere. 
Posten inkluderer også nødvendig tid for 
befaring med event. ing.geolog der dette er 
nødvendig.

Posten kan utgå.

x) Mengderegler
Avregnes iht. antall monteringer
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VA-GRØFTER OG LEDNINGER

GENERELLE KRAV
Det henvises spesielt til krav angående utførelse av grøfte- og ledningsarbeider i NS-EN 1610 "Utførelse og 
prøving av avløpsledninger" og EN 805 "Vannforsyning. Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger" 
samt øvrige krav i NS 3420.
Det henvises også til "Geoteknisk prosjekteringsrapport, versjon 2.0" med tilhørende rapportunderlag 
utarbeidet i forkant.

NB:
De krav som framkommer nedenfor og i kap. 00.06." Tekniske bestemmelser" med etterfølgende punkter 
foran i beskrivelsen gjelder for utførelsen av de enkelte poster i respektive kapitler om ikke annet er 
beskrevet.
For grøfter, kfr. pkt. "6.2 Grøfter", for ledninger, kummer og materiell, kfr. pkt. 6.3 og 6.4, m/tilhørende 
underpkt. 

Grøftedybder
Grøftedybde for alle grøfter er angitt som dybde fra topp terreng  til uk fundament for laveste rør. 
Generelt er grøftedybden angitt som dybde 1,8 - 2,5 m med et gjennomsnitt på ca 2,1 m. Ved dybder større 
enn 2,5 m er dette beskrevet som et tillegg pr m innenfor den aktuelle strekning.

Også i dyrka mark er grøftedybden angitt fra topp terreng, men det inngår også en egen post for fjerning av 
vekstjord/matjord og dette vil i praksis redusere gravedybden tilsvarende. Antatt dybde for vekstjordlaget er 
0,3 - 0,5 m. Entreprenøren må ta nødvendig hensyn til dette ved prising av poster for graving av grøft.

Poster for grøftearbeider er beskrevet som uavstivede grøfter, men det er tatt med regulerbare poster for 
grøftekasse for bruk i områder med dårlige grunnforhold.

Grøftebredder
Ved prising skal tilbyder selv vurdere reell grøftebredde med bakgrunn i "Generelt grøftesnitt" og dimensjon 
og antall ledninger i grøfta for den enkelte strekning. 
Det må også tas hensyn til nødv. grøfteutvidelse i forb. med kumgrupper, påstikk, sandfang etc. Slik 
breddeutvidelse og ekstra omfang av gjenfylling skal være inkludert i grøfteprisene for det enkelte kumstrekk. 

Graving/sprenging av grøft
Grøfter er beskrevet som komplett grøft (FV) der alle arbeider og leveranser er inkludert, inkl. nødvendig 
utvidelse for kumgrupper. Det skilles mellom grøft med fjell og grøft uten fjell på den måten at fjell i grøft er 
beskrevet i egne poster som tillegg. Ekstra sprengning i kumgrupper er beskrevet som egne poster.

Plantegningen viser rette linjer mellom hvert vinkelpunkt. Ved graving/sprengning av grøft skal disse 
vinkelpunkt "rettes ut" slik at man for PE-rør i størst mulig grad unngår bruken av bend. Maks. tillatt krumming 
på PE-rør lagt i grøft er 60 x Dy. Dvs. for Ø315 mm rør kan dette krummes med R = 18,9 m.

Dybde sprengning av grøft i terreng utenfor veg/plass regnes fra fjelloverflate til underkant fundament for 
lavestliggende ledning og er et rent tillegg til post for graving av grøft. Sprengningsposter er regulerbare og 
gjøres opp etter entreprenørens målinger.
Det gjøres her avvik fra NS3420 ettersom rensk av fjell før sprengning, graving og opplasting etter sprenging 
tas med i post for graving av grøft. 
Sprengningsposten er en tilleggspost som avregnes etter entreprenørens målinger.

For fjellgrøft med dybde inntil 1,0 m er det tatt med egne poster for sprengning og pigging 

Som fundament, sidefylling og beskyttelse for PE-, PP-, og PVC-rør benyttes pukk 4 - 16 mm event. 8 - 16 
mm. For betongrør benyttes fundament som for plastrør, men som sidefylling tillates omfylllingamasse inntil 
63 mm for rør <400 mm og inntil 120 mm for rør >400 mm. 

Gjenfylling av grøft
Alle grøfter gjenfylles etter VA/Miljø blad eller produsents leggeanvisning for aktuell ledning og kum hvis disse 
er strengere.
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Ved event. underskudd på steinmasse til gjenfylling angis ekstern masse i egen post og bruk av posten skal 
på forhånd avklares med byggherren sin representant. 
Nødvendig mellomlagring av grøftemasse, inkl. drift av mellomlager/depot og ny opplasting av grøftemasse i 
depot for tilbakefylling inngår i prisen for komplett grøft. Overskudd på masse fra grøfter/veger på den enkelte 
eiendom tilhører grunneier og skal iht. grunneieravtale plasseres på den aktuelle eiendom etter nærmere 
avtale med grunneier. Dersom det ikke er aktuelt for grunneier å benytte overskuddsmassen og den heller 
ikke kan benyttes til oppfylling på øvrige deler av anlegget er den entreprenørens eiendom og transportteres 
til godkjent tipp, event. benyttes i andre anlegg. Kostnaden for borttransport/deponering av overskudd 
kalkuleres inn i komplett grøft.

Kumutvidelser og eventuell utvidelse for bend inngår i komplett grøft og det er angitt på den enkelte 
grøftestrekning hvor mange kumgrupper som inngår. 

Grøftetraseen gjennfylles etter VA/Miljø blad eller produsents leggeanvisning for aktuell ledning og kum hvis 
disse er strengere.

Ingen grøfter skal gjenfylles med steinmasse større enn 300 mm. Dette må entreprenøren ta nødvendig 
hensyn til ved gjenfylling av grøft. Gjenfylling av grøft omfatter også full revegetering av beiter og dyrka mark. 
Berørt areal skal planeres, harves/freses, renskes for stein, gjødsles og tilsåes med frøblanding tilsvarende 
som eksisternde. I de tilfeller grunneier skal ivareta dette arbeidet framkommer det i den aktuelle post.

Gjenfylling i veger og oppbygging av disse er beskrevet spesielt i egne poster.
 
NB:
Poster for komplett grøft omfatter i tillegg til de arbeider som inngår i FV-koden også intern transport av 
gjenfylling-/overskuddsmasse, drift av mellomlager, bortkjøring/deponering av overskuddsmasse, inkl. 
eventuell deponiavgift, kumutvidelser, merkostnad med arbeid nær eller under luftstrekk og eventuell sikring 
av disse.

Avstand til andre konstruksjoner
Hovedledninger skal ikke ligge nærmere hus eller andre konstruksjoner enn 4 m. Avvik fra dette avklares 
med VA-ansvarlig i kommunen.

Omlegging og drift av eksisterende hovedledninger
Eksisterende hovedledninger for vann og event. avløp skal være i drift  i anleggstiden. Entreprenøren skal 
ivareta drift på eksisterende ledninger i anleggstiden. Det må derfor forutsettes betydelig opplegg av 
midlertidige ledninger.

Mht. beliggenhet for eksisterende ledninger/anlegg er ikke disse innmålt. Entreprenøren må derfor betrakte 
plasseringen som veiledende.
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FORBEREDENE ARBEID, MM FOR VA-ANLEGG

02.01.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Lengde m 30
Område som skal ryddes: VA-trase
Beskrivelse av området: Utmark med vegetasjon/
trær
Oppsamlingsplass: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Deler av traseen består av lauvskog på en kort 
strekning mellom Røyrtjørna og tilknytningspkt. 
mot eksisternde ledning på Knapphus 
Anleggsbredden for grøftearbeidet settes til 
maks. 15 m.
Trær som kan benyttes til trevirke eller ved 
tilhører grunneier og skal sidelagres i passende 
lengder inntil tilgjengelig veg, klar for avhenting 
av grunneier.
Kratt/buskas, greiner, røtter, mm forøvrig felles 
og kuttes opp med fliskutter og inngår i 
jordmassene som skal legges tilbake i traseen. 
Røtter som ikke lar seg flises 
transporteres/leveres godkjent tipp.
Omfang av posten må vurderes av entreprenør 
ut fra eget arbeidsopplegg, men nedenfor følger 
en veiledene ca plassering og 
terrengbeskrivelse.

Områder hvor det må ryddes/felles:
P4980 - P5010: Kratt/lauvskog

x) Mengderegler
Avvikende enhet, prises som lm grøft i de 
aktuelle områder.
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02.01.2 FD3.14000A
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper RS
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Tilkoblingspunkt P5013 ved Knapphus.
Type grop: Lokalisering av eksist. ledninger
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasse
Graverestriksjoner: Grøfteforskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering av eksisterende rør i starten av 
anleggsperioden.
Eksist. rør avdekkes inn/ut av kummer (2 stk) 
og retning mellom kummer. Retning og høyder 
måles inn som grunnlag for arbeidstegning/ 
kumskisse i tilknytnngspunkt. 
Omfatter også gjengraving av grop(er).

c) Utførelse
Blotlegging av eksist. ledninger må utføres i 
samarbeid med kommunenes driftsavdeling.
Merk at rørnettet står under trykk og må 
trykkavlastes før blotlegging.

x) Mengderegler
Avvikende enhet. Prises som rund sum.

02.01.3 FD3.14000A
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Tilkoblingspunkt ved V15
Type grop: Påkobling til eks. vannledninger
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasse/veg
Graverestriksjoner: Grøfteforskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering og framgraving av rørende i 
tilknytningspunkt mot eksist.  vannledning i 
P3860. Eksisterende rør ligger like ved 
kumvegg.
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02.01.4 FD3.13000A
GRAVING AV GROP – VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 150
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Tilkoblingspunkt P5013 ved Knapphus.
Type grop: Påkobling til eks. vannledninger
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasse
Graverestriksjoner: Grøfteforskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering og framgraving av eksisterende rør 
og kummer for tilkobling og innsetting av nye 
vannkummer, V17 og V20 på eksist.  
vannledning i endepkt ved Knapphus.

c) Utførelse
Framgraving omfatter blotlegging av 
eksisterende ledninger (Ø160 PVC) i eksist. 
kumpkt. K-V-40012 og K-V-1237.
Ref. også egen post for lokalisering av eksist. 
ledninger i forkant av øvrige arbeider.
Blotlegging av eksist. ledninger må utføres i 
samarbeid med kommunenes driftsavdeling og 
og rørnettet må trykkavlastes før blotlegging.
Omfatter også gjengraving av grop.
Nødvendig omkobling av ledninger i drift prises i 
egen post.

x) Mengderegler
Avregnes iht. innmålt volum i grop.
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02.01.5 FD3.14000A
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 5
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: Eksist. drensledninger eller steinveiter
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser/eks. grøft
Graverestriksjoner: Grøfteforskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering og høydekontroll av eksist. ikke 
synlige drensledninger eller steinveiter i de 
tilfeller dette er nødvendig for kryssing og  
påkobling av nye drensledninger fra kummer, 
spyleledning, etc.

x) Mengderegler
Avregnes iht. innmålt

02.01.6 FD3.14000A
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 3
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: Grunnundersøkelse
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Grøfteforskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved tvil om grunnforholdene skal entreprenøren 
prøvegrave for å avklare om det er nødvendig 
med ekstra tiltak mht. grøftesikring. Spesielt 
aktuelt i områdene på begge sider av Røyrtjørna
Gjøres iht. nærmere avtale med byggeleder.

x) Mengderegler
Avregnes iht. antall
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02.01.8 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Objekt: Vannulemper vedr. arbeider med grøft
Risikomomenter: Flom, etc. Omfang vurderes av 
entr.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter nødvendige tiltak mht. 
vannulemper i grøft utover det (350 l/min) som 
inngår i komplett grøft.
Omfang av posten må vurderes av entreprenør 
ut fra eget arbeidsopplegg.
Posten omfatter også all nødvendig tilrigging og 
nedrigging for posten.

02.01.9 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – 
AREAL
Lengde grøft m 640
Område som skal avdekkes: Trase i dyrka mark
Gjennomsnittstykkelse: 0,3 - 0,5 m
Beliggenhet av ranke: Sidelagring
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjord/matjord fjernes og sidelagres i 
hauger/ranker for tilbakelegging i trase etter 
gjenfylling. Mengden avtaking av vekstjord 
avregnes som m grøft. Nødvendig bredde pr m 
grøft må vurderes av entreprenør iht. egen drift. 
Antatt gjennomsnittlig bredde for fjerning av 
veksjord er ca 12m, inkludert selve 
grøftebredden og nødvendig areal for 
anleggsveg hvor det er aktuelt. I trase langs 
eksist. traktorveg reduseres bredden 
tilsvarende.

x) Mengderegler
Avvikende enhet. Prises som m grøft gravd i 
dyrka mark.
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02.01.10 FD3.14000A
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 3
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: Avdekking og påkobling av eksist. 
ledning
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser/eks. grøft
Graverestriksjoner: Grøfteforskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering og høyde/retningskontroll av 
eventuelle tilknytningspunkter for stikkledninger.

Postene for groper omfatter også forsiktig 
graving for å avdekke ledningene for senere 
påkobling.

02.01.11 FD3.13310A
GRAVING AV GROP – VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 50
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Områder hvor Parkslirekne kan 
forekomme iht. Marksikringsplanen
Type grop: Utgraving av forurenset masse
Dimensjoner: Iht påvisning fra byggherre
Grunnforhold: Jord/løsmmsse
Graverestriksjoner: Grøfteforskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravinng av jord berørt av Parkslirekne.
Omfang utgraving iht. påvisnig fra byggherren 
sin representant.
Ref. nærmere beskirvelse i Marksikringsplanen

Posten omfatter også rengjøring av utstyr iht. 
Statsforvalter sine gjeldene regler for graving av 
infisert jordmasse.

x) Mengderegler
Iht. innmåling/målebrev

  29.05.2026  

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA-GRØFTER OG LEDNINGER: 

O:\A245000\A247313\3 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelse\Solheim-Knapphus etappe 2.ga1

  Vindafjord kommune. Solheim-Knapphus etappe 2 Side 02-8 

  02 VA-GRØFTER OG LEDNINGER - 01 Forberedene arbeid  for VA -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.12 FM2.22519A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
VEKT
Vekt tonn 60
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til godkjent mottak
Lokalisering: Områder for Parkslirekne iht. 
Marksikringsplanen
Type masser: Jord
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også rengjøring av 
transportmiddel etter transport iht. Statsforvalter 
sine gjeldene regler for transport av infisert 
jordmasse.

x) Mengderegler
Avregnes iht. veiesedler fra mottaket

02.01.14 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 60
Lokalisering: Områder for Parkslirekne iht. 
Marksikringsplanen
Type masser: Jord
Forurensende stoffer: Rester av Parkslirekne
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes iht. veiesedler fra mottak

02.01.15 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN 
– ANTALL
Antall stk 2
Lokalisering: Endepkt. Knapphus
Type bygningsrester: Kummatriell, betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ikke transport og 
leveringsavgift, dette prises i egne poster.
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02.01.16 FM2.22519A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
VEKT
Vekt tonn 5
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til godkjent mottak
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Rør- og kummateriell, betong, plast 
og stål, mm
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes iht. veiesedler fra mottak

02.01.17 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
RENE MASSER
Vekt tonn 1
Lokalisering: Ikke relevant
Type masser: Rørmateriell, plastrør
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes iht. veiesedler fra mottak

02.01.18 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
RENE MASSER
Vekt tonn 4
Lokalisering: Ikke relevant
Type masser: Kummteriell, betong/stål, mm
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes iht. veiesedler fra mottak
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GRØFTEARBEID

VA-grøft for ny vannnledning mellom Solheim og 
Knapphus. Første etappe fram til P3870 ferdigstilles i 
1. halvår 2026.

Andre etappe går fra P3870 og fram til endepunkt på 
Knapphus, ca P5050. På de enkelte 
grøftestrekninger er det beskrevet spesielle hensyn 
som entreprenøren må forholde seg til. Eventuelle 
priskonsekvenser dette kan gi kalkuleres inn i 
grøfteposten for den enkelte grøftestrekning om ikke 
annet er angitt.

02.02.1 FV3.10001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: P3870 - P3990
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift, Geoteknisk rapport
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
generelt min. 0,8m. Min. 1,2m når grøfta også 
inkluderer Ø200 drensledning
Grøftedybde: 1,8 - 2,2 m, gjennomsnitt ca 2,0 m 
inkl vekstjordlag
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i varierende markslag, se underposter.
Kfr. tegn. GH40
Grøft for: VL 315 PE
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av finpukk 4 -16 mm til fundament og 
omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER
Kumutvidelse for vannkum: Ingen

Spesielle hensyn på berørt eiendom: 
116/3 og 119/14:
Overskuddsmasse planeres ut etter nærmere 
avtale. Eventuelle trær som felles tilfaller 
grunneier iht. nærmere avtale.

02.02.1.1 Grøft  i dyrka mark langs traktorveg m 70
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02.02.1.2 Grøft  i dyrka mark utenom veg m 50

02.02.5 FV3.10001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: P3990 - P4520
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift, Geoteknisk rapport
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
generelt min. 0,8m
Grøftedybde: 1,8 - 2,2 m, gjennomsnitt ca 2,0 m 
inkl. vekstjordlag
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i varierende markslag, se underposter.
Kfr. tegn. GH40
Grøft for: VL 315 PE
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av finpukk 4 -16 mm til fundament og 
omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER
Kumutvidelse for vannkum: V16, DN2000

Spesielle hensyn på berørt eiendom: 
116/3 og 119/14, 119/32:
Overskuddsmasse planeres ut etter nærmere 
avtale. Eventuelle trær som felles tilfaller 
grunneier iht. nærmere avtale.

02.02.5.1 Grøft  i dyrka mark langs traktorveg m 520

02.02.5.2 Grøft  i traktorveg pga kumplassering m 10

02.02.5.3 Merkostnad for dybde-/breddeøkning av grøft pga. 
Ø160mm drensledning ut fra vannkum.
Breddeutvidelse: 0,4m
Dybdeutvidelse: 0 - 0,5m m 35
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02.02.6 FV3.10001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 500
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: CA  P4000 - P4500
Formål: Breddeutvidelse av VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift, Geoteknisk rapport
Bunnbredde: Breddeutvidelse av grøft (0,4m) fra 
min. 0,8m til min. 1,2m pga. legging av drensledning
Grøftedybde: 1,8 - 2,2 m, gjennomsnitt ca 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generell merkostnad for breddeøkning av grøft 
pga. Ø200 - Ø250 mm drensledning langs 
vannledning. Breddeutvidelse: 0,4m.
Breddeutvidelse iht. bestilling fra byggherren.

c) Utførelse
Krf. generelle krav til graving av gørft

x) Mengderegler
Avregnes iht. lengde drensledning.
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02.02.7 FV3.10301A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 45
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: P4520 - P4550 og P5010 - 5025
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift, Geoteknisk rapport
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
generelt min. 0,8m
Grøftedybde: 1,8 - 2,2 m, gjennomsnitt ca 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i mark mot Røyrtjørna.
Den aktuelle trase har dårlige grunnforhold med 
bløte masser, ref. geotekninsk rapport. 
Entreprenøren må ta nødvendig hensyn til dette 
ved valg av utstyr (f.eks. langgraver flyteplater, 
etc) og metode for utførelse.
 
Trase under grunnvannstand.
Kfr. tegn. GH40
Grøft for: VL 315 PE
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av finpukk 4 -16 mm til fundament og 
omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER
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02.02.8 FV3.220001A
GRØFT UNDER VANN – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 40
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: P4550 - P4580 og P5000 - P5010
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift, Geoteknisk rapport
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
generelt min. 1,5m for UV-grøft
Grøftedybde: 0,1 - 2,0 m, gjennomsnitt ca 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i overgang til ledning under vannn.
Den aktuelle trase har dårlige grunnforhold med 
bløte masser, ref. geotekninsk rapport. 
Entreprenøren må ta nødvendig hensyn til dette 
ved valg av utstyr (f.eks. langgraver flyteplater, 
etc) og metode for utførelse.

Kfr. tegn. GH40
Grøft for: VL 315 PE
Landtaksgrøft hvor ledningen er beskrevet som 
undervannsledning. 
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av pukk 16-32 mm til fundament og 
omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER
Kumutvidelse for vannkum: Ingen
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02.02.9 FV3.220001A
GRØFT UNDER VANN – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: P5000 - P5010
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift, Geoteknisk rapport
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
generelt min. 1,5m for UV-grøft
Grøftedybde: 0,1 - 2,0 m, gjennomsnitt ca 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i overgang til ledning under vannn.
Den aktuelle trase har dårlige grunnforhold med 
bløte masser, ref. geotekninsk rapport. 
Entreprenøren må ta nødvendig hensyn til dette 
ved valg av utstyr (f.eks. langgraver flyteplater, 
etc) og metode for utførelse.

Kfr. tegn. GH40
Grøft for: VL 315 PE
Landtaksgrøft hvor selve ledningen er beskrevet 
som undervannsledning. 
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av pukk 16-32 mm til fundament og 
omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER
Kumutvidelse for vannkum: Ingen
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02.02.10 FV3.10301A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 25
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: P5025 - P5050
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift, Geoteknisk rapport
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
generelt min. 0,8m
Grøftedybde: 1,8 - 2,2 m, gjennomsnitt ca 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i mark/krattskog.
Den aktuelle trase har dårlige grunnforhold med 
bløte masser, ref. geotekninsk rapport. 

Kfr. tegn. GH40
Grøft for: VL 315 PE
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av finpukk 4 -16 mm til fundament og 
omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER
Kumutvidelse for vannkum: V17, se egen post

Spesielle hensyn på berørt eiendom: 
119/49:
Oveskuddsmasse planeres ut etter nærmere 
avtale. Eventuelle trær som felles tilfaller 
grunneier iht. nærmere avtale.

02.02.10.1 Merkostnad for dybde-/breddeøkning av grøft pga. 
Ø160mm drensledning ut fra vannkum.
Inkluderer også steinsetting i/rundt utløp for 
spyleledning. m 20

Etterfølgende poster gjelder eventuell separat grøft 
for stikklednnger til abonnent, etc og eventuelle 
grøfter for drenering av kummer,  tømmeledning for 
VA-ledninger, eller egne drensgrøfter.
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02.02.14 FV3.10001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele traseen
Formål: VA-grøft for eventuelle stikkledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
min. 0,6 - 0,7 m
Grøftedybde: 1,5 - 1,8 m, gj.snitt 1,5m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i vareriende markslag for stikkledninger.
Grøft for: VL 32 - 63 PE stikkledning.
Merk at det kan bli lagt flere stikkledninger i 
samme grøft.
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av finpukk 4 -16 mm til fundament og 
omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER
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02.02.24 FV3.10001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele traseen
Formål: Separat VA-/drensgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Grøfteforskrift
Bunnbredde: Nødvendig bredde for ledningene, 
min. 0,6 - 1,0 m
Grøftedybde: 1,5 - 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trase i vareriende markslag
Grøft for: Eventuell OV160-400 PVC/PP, avløp 
fra SF, egen drens eller separat 
spyle/tømmeldennig.
Komplett ledningsgrøft inkl. anskaffelse og 
utlegging av finpukk 4 - 16 mm, event. 16-32 
mm til fundament og omfyllingsmasser.
Kfr. tekniske bestemmelser pkt. 6.2 og  
generelle krav til utførelse fremst i kap. 02 VA-
GRØFTER OG LEDNINGER.

Etterfølgende poster gjelder tillegg for sprengning i 
VA-grøft i forhold til post for graving av 
ledningsgrøft dersom det påtreffes fjell i grøfta. 
Ved prising av fjellgrøfter må entreprenøren ta 
hensyn til redusert masseuttak, sikring m.m. i 
forhold til grøfter i løsmasser.

Pris for fjellgrøft er gitt inn både som pigging av fjell 
og som sprengning av fjell.

Postene er en ren tilleggspris i forhold inngitte 
gravepriser, og skal omfatte alle merkostnader for 
grøft med fjell i forhold til post for graving av grøft, 
uavhengig av total grøftedybde.Godtgjøres på 
grunnlag av oppmåling. Grøftebredde beregnes ut 
fra teoretisk grøfteprofil.
Fjelldybde egnes fra fjelloverflate til uk fundament for 
lavestliggende rør i grøfta. 
Mengder fjell er stipulerte da det ikke er gjort egen 
grunnundersøkelser for registrering av fjell i 
forbindelse med prosjekteringen.
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02.02.27 FH1.1A
Sikkerhetstiltak ved sprengningsarbeider

RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nødvendige sikkerhetstiltak, fysiske 
tiltak så vel som administrative arbeider for all 
pigging og sprengning for VA-grøfter/kummer 
og kabelgrøfter i prosjektet. 

02.02.28 FH1.531101A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Samlet lengde m 100
Omfang: Valgfritt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele traseen
Formål: Utak av fjell for hovedgrøft
Bergforhold: -
Restriksjoner: Gjeldene forskrifter
Bunnbredde: Inntil 1,0m
Grøftedybde: Fjelldybde 0,1 -  1,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også generelle krav til utførelse fremst i kap. 
03 VA-GRØFTER OG LEDNINGER

02.02.29 FH1.531101A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Samlet lengde m 100
Omfang: Valgfritt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele traseen
Formål: Utak av fjell for hovedgrøft
Bergforhold: -
Restriksjoner: Gjeldene forskrifter
Bunnbredde: Inntil 1,0 m
Grøftedybde: Fjelldybde 1,5 -  2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også generelle krav til utførelse fremst i kap. 
03 VA-GRØFTER OG LEDNINGER
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02.02.30 FH1.531101A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Samlet lengde m 25
Omfang: Valgfritt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele traseen
Formål: Utak av fjell for hovedgrøft
Bergforhold: -
Restriksjoner: Gjeldene forskrifter
Bunnbredde: Inntil 1,5 m
Grøftedybde: Fjelldybde 0,1 -  1,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også generelle krav til utførelse fremst i kap. 
03 VA-GRØFTER OG LEDNINGER

02.02.31 FH1.531101A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Samlet lengde m 25
Omfang: Valgfritt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele traseen
Formål: Utak av fjell for hovedgrøft
Bergforhold: -
Restriksjoner: Gjeldene forskrifter
Bunnbredde: Inntil 1,5 m
Grøftedybde: Fjelldybde 1,5 -  2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også generelle krav til utførelse fremst i kap. 
03 VA-GRØFTER OG LEDNINGER

02.02.32 FH1.531501A
SPRENGING AV KUMUTVIDELSER I DAGEN
Antall stk 2
Omfang: Valgfritt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Vannkummer i eventuell fjellgrøft
Bergforhold: -
Restriksjoner: Gjeldene forskrifter
Dimensjoner: Vannkummer, DN2000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også all graving utover det som 
inngår i komplett grøft.
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02.02.33 FH1.531101A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Samlet lengde m 30
Omfang: Valgfritt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele traseen
Formål: Utak av fjell for eventuelle stikkgrøfter.
Bergforhold: -
Restriksjoner: Gjeldene forskrifter
Bunnbredde: Inntil 0,8 m
Grøftedybde: Fjelldybde 0,1 -  1,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også generelle krav til utførelse fremst i kap. 
03 VA-GRØFTER OG LEDNINGER

02.02.34 FH2.2221A
PIGGING AV BERG – AREAL
Areal m 2 50
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele anegget
Bergforhold: -
Restriksjoner: Som for sprengning
Grunnforhold: Løsmasse over fjell
Toleranser: Ref. grøftesnitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pigging som alternativ til sprengning av grøft.
Fjelldybde inntil 0,5m
Alle bunnbredder

x) Mengderegler
Avregnes iht. entreprenørens innmåling i grøft

02.02.35 FH2.2221A
PIGGING AV BERG – AREAL
Areal m 2 30
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele anegget
Bergforhold: -
Restriksjoner: Som for sprengning
Grunnforhold: Løsmasse oiver fjell
Toleranser: Ref. grøftesnitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pigging som alternativ til sprengning av grøft.
Fjelldybde 0,51m - 1,0m
Alle bunnbredder

x) Mengderegler
Avregnes iht. entreprenørens innmåling i grøft
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Etterfølgende poster gjelder utkiling, geotekstil, 
strømningsvskjæring,  bruk av grøftekasse, 
masseutskifting av grøftebunn, mm.

02.02.37 FS3.1116231220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – 
LENGDE
Prosjektert lengde m 12
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Ved overgang mellom fjell- og 
løsmassegrøft.
Tykkelse: 0,5 m
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder overgang mellom fjell- og 
løsmassegrøft.
Lengde på utkiling: min. 3 + 3 m.

Gjelder alle grøftetraseer.

02.02.38 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – 
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 1600
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Hele anlegget
Anvendelse: Masseseparasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging av fiberduk kl. 3 ved 
behov for masseseparasjon i VA-grøfta. 
Primært ved fare for utvasking ved grove 
masser og/eller ved bløte masser.
Bredde ca 4 m. 
Legges med min. 50 cm omlegg.
Benyttes kun etter avtale med byggeleder
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02.02.39 SB5.3126A
FROSTSIKRINGSLAG
Prosjektert areal  m 2 20
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), 
plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Hele anegget, ved overdekning under 
krav i norm
Krav til fysiske egenskaper: -
Underlag: Omfyllingslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved overdekning 100 - 130 cm over 
vannledning. Isolasjonsbredde: 60 cm.

02.02.40 FS3.51A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT
Antall stk 4
Type: Gjenfylling med leire
Lokalisering: Hele anlegget, etter nærmere avtale
Underlag: Grøftebunn
Grøftedimensjon: Bunnbredde inntil 1,5m. Høyde 
ca 1,0 - 1,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se detaljtegning.
Utføres med plastisk leire eller velgradert 
masse 0-4 mm.
Bruk av strømningsavskjøring avklares med 
byggherren sin representant på forhånd. 
Primært etter passering av kryssende og 
avskjærende OV-/drensgrøft.

02.02.41 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lengde m 150
Lokalisering: Hele anlegget
Gravedybde: Inntil 2,5m
Bunnbredde: Innvendig bredde i kasse, inntil 1,5m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også alle merkostnader 
forbundet med bruk av grøftekasse (ekstra 
bredde i grøft, redusert framdrift, mm)  utover 
de arbeider som inngår i komplett grøft på den 
aktuelle grøftestrekning.

x) Mengderegler
Lengde grøft med benytta grøftekasse
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02.02.42 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lengde m 60
Lokalisering: Hele anlegget
Gravedybde: Inntil 2,5m
Bunnbredde: Innvendig bredde i kasse, inntil 1,5m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grøft under grunnvannstand, landtak 
ved Røyrtjørna.

Inkluderer også alle merkostnader forbundet 
med bruk av grøftekasse (ekstra bredde i grøft, 
redusert framdrift, mm)  utover de arbeider som 
inngår i komplett grøft på den aktuelle 
grøftestrekning.

x) Mengderegler
Lengde grøft med benytta grøftekasse

02.02.43 FV7.114122A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE
Samlet lengde m 50
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Sprengt stein
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget
Grunnforhold: Bløte masser
Bunnbredde: Inntil 1,0m 
Tykkelse: Inntil 1,0m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes iht. nærmere avtale med byggherren 
sin representant

02.02.44 FV7.114122A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE
Samlet lengde m 50
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Sprengt stein
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget
Grunnforhold: Bløte masser
Bunnbredde: Inntil 1,0m 
Tykkelse: Inntil 2,0m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes iht. nærmere avtale med byggherren 
sin representant
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02.02.45 FS1.133122A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 500
Type masse/sortering: 0/300 – sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ledningstrase
Underlag: Omfyllingslag
Kote/nivå: Ref. grøftesnitt
Tykkelse: Maks. 1,0 m lagtykkelse
Krav til lagvis utlegging: Ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering/utlegging av egnede masser for
gjenfylling av VA-grøft i veger dersom anlegget 
har underskudd velegnet masse til gjenfylling av 
grøft i veg eller tilsvarende. Posten anvendes 
kun etter nærmere avtale med byggherren sin 
representant.
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02.03 Kryssinger, drens, mm

Etterfølgende poster gjelder kryssende gjerder, bekk, 
veg, mm. Krysssing og langsføring av andre anlegg for 
VA-grøft.
Postene for kryssing, langsføring, mm skal være 
komplett og omfatte alle kostnader med 
fundament/omfylling, borttransport av 
overskuddsmasser, etc. 
Poster for kryssing og langsføring omfatter både for VA-
grøft og kabelgrøft. Kryssing av veger, etc hvor det bare 
graves kabelgrøft prises i egne poster.
Ved event. tilbakeføring av kabler skal det benyttes 
kabelsand, for ledninger benyttes  finpukk, 4-16 mm.

02.03.2 FD8.52131A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: P4500
Formål: VA grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Traktorveg
Kryssingens lengde: Ca 4-6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedgrøfter, VA og kabel
Komplett kryssing inkl. istandsetting av traktorveg, 
utført med stein/pukk i topplaget.
Omfatter alle merarbeider utover graving av selve 
grøfta.

02.03.3 KP1.17A
GJERDE
Lengde m 100,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Hele anlegget, etter nærmere avtale
Stolper: Trykkimpregnerte stolper for HT Gjerde, Ved 
event. fjell benyttes stolper av varmforzinket stålprofil.
Gjerdeflate: HT Gjerde for småfe, tilsvarende som 4-kant 
med 15 tråder + toppstreng
Utforming: Rette linjer, m/ende- og vinkelavstiving
Høyde: 100 cm
Underlag: Terreng
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nytt gjerde settes opp hvor eksisterende er berørt av 
arbeidene.

x) Mengderegler
Avregnes pr m
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02.03.4 KP1.17A
GJERDE
Lengde m 100,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Hele anlegget, etter nærmere avtale
Stolper: Trykkimpregnert, 1/2-kløyvd Ø10 cm eller rund 
Ø8 cm. Ved event. fjell benyttes stolper av 
varmfroszinket stålprofil.
Gjerdeflate: 4-kant med 15 tråder + toppstreng
Utforming: Rette linjer, m/ende- og vinkelavstiving
Høyde: 100 cm
Underlag: Terreng
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nytt gjerde settes opp hvor eksisterende er berørt av 
arbeidene. c/c ca 1,6m.

x) Mengderegler
Avregnes pr m

02.03.5 FD8.52122
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el-kabel 
eller telekabler
Kryssingens lengde: Ca 2 - 4 m
Andre krav: Nei

02.03.6 FD8.52114
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trykkledning, Ø25 - 
Ø75
Kryssingens lengde: Ca 2 - 4 m
Andre krav: Nei
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02.03.7 FD8.52199A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Drens- eller 
overvannsledning jordbruk
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Drensledning, plast 
eller betong Ø100 - Ø200 mm
Kryssingens lengde: Ca 2 - 4 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider vedr. kryssingen, slik 
som:
- Avdekking og framgraving i tilknytningspkt.
- Komprimering av underlag
- Fundament/omfylling
- Tilknytning mot eksist.
- Innmåling

Rørmengde prises i egne poster og avregnes iht. 
innmålt mengde i aktuell dimensjon

02.03.8 FD8.52199A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Drens- eller 
overvannsledning jordbruk
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: OV-ledning, plast 
eller betong Ø250 - Ø400 mm
Kryssingens lengde: Ca 2 - 4 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider vedr. kryssingen, slik 
som:
- Avdekking og framgraving i tilknytningspkt.
- Komprimering av underlag
- Fundament/omfylling
- Tilknytning mot eksist.
- Innmåling

Rørmengde prises i egne poster og avregnes iht. 
innmålt mengde i aktuell dimensjon
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Etterfølgende poster gjelder etterarbeider som 
finplanering, steinplukk, harving, gjødsling,  tilsåing, etc 
i grøftetraseene.

Største del av traseen går i dyrka mark langs eksisternde 
jordbruks-/traktorveg og gårdsveger. På de strekninger 
traseen går i dyrka mark er det beskrevet poster for 
etterarbeid som jordbearbeiding, steinplukking, gjødsling og 
tilsåing av berørt areal. For strekninger i mark/utmark inngår 
arbeid med planering av topplag i komplett grøft.

Etterarbeidene i/langs dyrka mark er beskrevet som 
lengdemeter grøft. Entreprenøren må derfor selv vurdere 
omfanget av etterarbeid ut fra hvor mye areal som berøres av 
grøftearbeidet.

02.03.10 KB2.525A
FINPLANERING AV JORDLAG
Lengde m 650,00
Formål: Grasbakke og eng
Lokalisering: Hele anegget, se underposter
Utgangspunkt: Dyrka mark
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftetrase i dyrka mark.
Finplanering og komplett etterarbeid av areal som er 
berørt av grøftearbeidet. Både areal for selve grøfta 
og areal som har vært benytta til sidelagring av jord 
og løsmassemasse. Jord planeres, harves/freses, 
steinplukkes (større enn knytteneve), gjødsles med 
helårsgjødsel og tilsåes med grasfrø.
Mineralgjødsel, ca 80 kg/da 
Grasfrø, ca 5 kg/da. Type iht. avklaring med 
grunneier

Profil Lengde
3870 - 4520 650 m

x) Mengderegler
Avvikende enhet: Prises som lengde grøft
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LEDNINGSARBEIDER

De krav som framkommer nedenfor og i kap. 
00.06." Tekniske bestemmelser" med etterfølgende 
punkter foran i beskrivelsen gjelder for utførelsen av 
de enkelte poster beskrevet i respektive kapitler.
For ledningsarbeider kfr. pkt. 6.3 "Rør og kummer" 
og pkt. 6.4 "Levering av materiell".

TRYKKLEDNINGER - RØR OG RØRDELER
Lengder på vannledning er oppgitt som horisontalt 
mål fra plantegning. 
Plantegnngen viser konkrete vinkelpunkter på 
ledningene, men det forutsettes at entreprenøren 
tilpasser grøfta med en liten bue slik at man unngår 
å bruke bend i mange av disse vinkelpunktene.
Maks krumming på PE-rørene er 60 x Dy.

Ved bruk av PE-bend skal det normalt ikke benyttes 
større avvinkling enn 30 gr. Ved større avvinklinger 
skal bendet forankres med forankringsplate.

Bend skal leveres som sprøytestøpte, 
segmentsveiste m/dokumentasjon eller 
elektrosveisebend.
Alle bend skal ha kvalitet og trykklasse tilsvarende 
røret, dvs. PE100 SDR11
Ved segmentsveisete bend skal sikkerhetsfaktoren 
(f) være 1,0
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03.01.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg

stk 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prosedyresveis (speilsveis) for Ø315 mm 
trykkledning, PE100 RC SDR 11.
Ref. NS-INSTA 2072

Dersom byggherren sin representant ønsker 
det, skal det utføres prosedyresveis for de 
aktuelle dimensjoner for vannledning. 
Utføres i samsvar med kravene i Vindafjord 
kommune sin VA-norm, VA/Miljøblad og dette 
dokument.
Resultatene fra prøvesveisingen skal foreligge 
og være godkjent før øvrige sveisearbeider 
foretas.
Posten omfatter sveising av røret, samt 
forsendelse til nøytral materialprøveanstalt.  
Byggherren bekoster selve testingen.
Posten kan helt eller delvis utgå.

03.01.2 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
REGULERES stk 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

UTTAK  AV SVEISEPRØVER
Sveisekontroll for PE-ledning.
Denne posten benyttes dersom byggherren sin 
representant ønsker å ta ut skjøter for destruktiv 
testing av sveisestyrke. Byggherren sin 
representant anviser eventuelt hvilke skjøter 
som skal kappes ut. 
Posten omfatter utkapping av anvist skjøt, ny 
sveising av røret, samt forsendelse til nøytral 
materialprøveanstalt.  Dim. Ø315 mm
Byggherren bekoster selve prøvekostnadene.
Posten kan helt eller delvis utgå.
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03.01.3 UM1.12111991114A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 745
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Ledningsgørft på land
Ledningsstrekk: Se oversiktstegn. GH01 og GH40
Nominell diameter: Ø315
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Profil
3870 - 4550
5010 - 5050

Ledning lagt i Røyrtjørna prises som i post.

x) Mengderegler
Posten inkluerer 25 m spyleledning fra V17

03.01.4 UM1.121411132321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Hele anlegget
Nominell diameter: DN/OD 315
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering/sveising av bend hvor det ikke er mulig 
å legge ledningen med krumming.
Omfang og behov for bruk av el-muffer ved 
innsveising av bend må vurderes av 
entreprenør.
Antall bend kan bli endret ved tilpasning.
Alle bend avregnes iht. utført/innmålt.

03.01.4.1 15 gr. stk 3

03.01.4.2 30 gr. stk 4
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03.01.4.3 45 gr. stk 6

03.01.5 UM1.12111221111A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 12
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: Ledningsgrøft på land
Ledningsstrekk: Tilknytning ved V17
Nominell diameter: Ø160
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledning for tilknytning av nye ledninger ut av 
kum til eksisternde ledninger.
Ref. også egen post for bend i samme pkt.

03.01.6 UM1.121411122221111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: Ved kumpkt. V17
Nominell diameter: DN/OD 160
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering/legging av strekkfaste bend, type 
Griplock eller tilsvarende.
Gjelder tilknytning til eksisternde PVC -edninger 
ved kumpkt. V17.
REf. tegning GHXX
Antall bend kan bli endret ved tilpasning.

Alle bend avregnes iht. utført/innmålt.

03.01.6.1 11 gr. stk 2

03.01.6.3 30 gr. stk 2
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03.01.6.4 45 gr. stk 5

03.01.7 UM1.121499932221111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Tilbakeslagsventil
Type vannledning: Spyleledning for drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: Utløp fra V17
Nominell diameter: OD315
Nominelt trykk for flensforbindelser: IA
SDR-verdi: IA
Største tillatte driftstrykk (PMA): IA
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): IA
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Klaffventil, type Helnor ZBK eller tilsvarende 
montert på utløp av spyleledning.
Strekkfast utførelse

03.01.8 UM1.182A
Frakoblinger – utendørs vannledning
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling av eksisterende 
ledning/kummer i pkt. V17 og etablering av 
midlertidig anlegg.
Omfatter også nødvendig des-
infisering/nøytralisering av midlertidig anlegg. 
Omfatter også frakobling av midlertidig anlegg i 
forbindelse med tilkobling av nye rør/kummer.

c) Utførelse
Eksisternde ledninger mot kummer må kappes 
og frakobles. Ledningsender må forankres og 
nødvendig midlertidig anlegg må etableres i 
hele tiden fra frakobling til nytt anlegg er 
tilkoblet.
Avstengning på eksist. ledning finnes på 
innmark, sør for bekk fra Røyrtjørna og på 
Knapphus. Omkoblinger må gjøres i samarbeid 
med kommunens driftsavd.

x) Mengderegler
Prises som rund sum
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03.01.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Startpkt. P3860
Utførelsesmetode: Elektromuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PE100
Materialtype ny rørledning: PE100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ø315
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling utføres etter trykkprøving og 
klargjøring av ny ledning.

03.01.10 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 4
Lokalisering: Eksisterende ledninger ved V17 og 
V20
Utførelsesmetode: Skjøtemuffer
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: PVC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ø160/
Ø160
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av nye VL ut av nye kummer til 
eksisterende Ø160mm PVC. 
Posten omfatter påkobling på begge sider av 
nye kummer.

c) Utførelse
Tilkobling til eksisterende ledninger utføres etter 
trykkprøving av ny ledning.
Kfr. også post for graving av grop / blotlegging 
av ledning som inkluderer nødvendig omkobling 
av ekist. rør før blotlegging.

  29.05.2026  

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 LEDNINGSARBEIDER: 

O:\A245000\A247313\3 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelse\Solheim-Knapphus etappe 2.ga1

  Vindafjord kommune. Solheim-Knapphus etappe 2 Side 03-6 

  03 LEDNINGSARBEIDER - 01 Trykkledninger -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.11 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 3
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Hele anlegget
Dimensjon rørledning: Ø280mm - Ø315mm PE
Dimensjoner forankring: Basal type 3, eller tilsv.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved bruk av elektrobend må forankringsplaten  
tilpasses ytterdiameter på bendet.
Til bruk ved eventuelt behov og etter avklring 
med byggherren.
Posten kan utgå

03.01.12 UM8.122
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 3
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Kumpkt. V17
Dimensjon rørledning: Ø160 mm PVC
Dimensjoner forankring: Basal type 1, eller tilsv.
Andre krav: Nei

03.01.13 UM1.12111321199A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – 
RØR AV TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Strekkfast muffeskjøt  / elektromuffe for 
Ø32 - Ø63
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stikkledninger ut fra vannkum til påkobling mot 
eksisterende ledning i grunn.

03.01.13.1 Stikkledning
Muffeskjøt, Ø32mm PE 100 SDR11 m 50
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03.01.13.2 Stikkledning
Muffeskjøt, Ø40mm PE100 SDR11 m 50

03.01.13.3 Stikkledning
Elektromuffe, Ø50mm PE100 SDR11 m 50

03.01.14 UM1.12111321199A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – 
RØR AV TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Strekkfast muffeskjøt  / elektromuffe for 
Ø32 - Ø63
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett påkobling av ny stikkledning mot 
eksisterende stikkledning i grunn, event. 
avslutning med strekkfast kupling i endepunkt 
av grøft.

03.01.14.1 Muffeskjøt, Ø32mm PE100 SDR 11 stk 2

03.01.14.2 Muffeskjøt, Ø40mm PE100 SDR 11 stk 2

03.01.14.3 Elektromuffe, Ø50mm PE100 SDR 11 stk 1

UNDERVANNSLEDNING I RØYRTJØRNA

Vedr. legging av vannledning gjennom Røyrtjørna 
må entreprenøren disponere nødvendig utstyr for 
undervannsarbeider. Det være seg både egnet 
graveutstyr, båt(er), vinsjer og nødvendig 
dykkerteam.
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03.01.17 UTARBEIDELSE AV SENKEPROSEDYRE 

Entreprenøren skal før senkingen av ledningene 
utarbeide en egen prosedyre for senkingene. Denne 
forelegges tiltakshaver til godkjenning senest 6 uker 
før senkingene er planlagt gjennomført. Det 
understrekes at det er entreprenøren som har det 
fulle ansvar for senkingene. Prosedyren fritar på 
ingen måte entreprenøren for ansvaret. 
Byggherre har rett til å nekte gjennomføring av 
planlagt senkemetode dersom det sannsynliggjøres 
at metoden kan skade kabler, rør eller lodd. 
Entreprenøren må da velge en annen senkemetode 
og presentere en revidert senkeprosedyre. I prisen 
skal all revisjon av prosedyre være inkludert.  
Senkeprosedyren skal som et minimum inneholde:

 • Innledning med generelle opplysninger og 
beregningsgrunnlag for anlegget.

 • Nødvendig varsling.
 • Organisering av senkingen, ansvarsområder,  

arbeidslag, utstyr, båter, kommunikasjon.
 • Forberedende arbeider i forkant av senking og 

på selve ”senkedagen”.
 • Beskrivelse av gjennomføringen av senkingen, 

med bruk av arbeidslag, kompressor, 
slepekrefter og hvordan disse appliseres 
underveis, oppdriftslegemer, ol. 

 • Tidsplan for senking.
 • Beregning av tekniske data, senkehastighet, 

balansetrykk i funksjon av seksjoner på røret, 
beregning av strekk i ledningen under 
senkingen, samt øvrige parametre for senking.
Krav til maks. senkehastighet er 0,3 m/s.

 • Nødprosedyre. Vurdering av risiko, farlig 
arbeid. Avbruddsprosedyre.  

 • Dokumentasjon av senkingen. RS

03.01.18 UTSETTING AV TRASE i VANN

Posten omfatter nødvendige forberedende arbeider 
for posisjonere å senke ledninger i angitt trase.
Bøyemarkering av sentrale punkt og/eller innlesing 
og kalibrering av båters posisjonerings-system.

Koordinater henviser til senter grøft i landtak og over 
grunne.

Tillatt avvik på angitt trase er 10% av leggedyp.

Upresis senking utover tillatt avvik vil medføre krav 
om å flytte ledning til prosjektert trase. RS
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03.01.19 UM1.12111329914A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 460
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I ferskvann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Røyrtjørna
Ledningsstrekk: P4550 - P5015
Nominell diameter: OD 315
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): i.a.
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post 
for trykkprøving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering, sveising, buksering, posisjonering og 
senking av undervannsledning i henhold til krav 
m.v. som angitt i post senkeprosedyre i dette 
kapittel.
Entreprenøren skal under senkingen benytte et 
opplegg som gjør det mulig å kontrollere 
senkingsforløpet. Egen senkeinstruks skal 
godkjennes av byggherren før senking av 
ledningen foretas, jf. egen post
Oppgitt lengde inkluderer også den del av 
ledningen som blir liggnede i gjengravd grøft, men 
under vannstand i Røyrtjørna.
Ledningen videreføres som ledning i grøft på 
land i begge ender.

Tillatt avvik på angitt trase er 10% av 
leggedyp.

Utarbeidelse av senkeinstruks prises i egen 
post.

Ledningen er tillagt ekstra lengde for skråmål, 
samt  temperatursammentrekning og avvik i 
traseen, totalt ca 3%. Dersom entreprenør 
mener dette er for lite, skal dette tas opp og 
begrunnes før anleggsstart.

Byggherren skal ha beskjed i god tid slik at 
de kan delta som observatører ved senking 
av ledningen.

Alternativt kan ledningen legges som ferdig 
belastet ledning fra fabrikk, type SESU-pipe 
eller tilsvarende.
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03.01.20 UM1.12111349914A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 460
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I ferskvann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Røyrtjørna
Ledningsstrekk: P4550 - P5015
Nominell diameter: OD 315
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): i.a.
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post 
for trykkprøving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alternativ pris for rør med påført belastning 
(kappe), type SESU-pipe eller tilsvarende.
Ledningen skal belastes iht. 25% luftfylling, dvs. 
min. 22,1 kg/m i luft.

Levering, sveising, buksering, posisjonering og 
senking av undervannsledning i henhold til krav 
m.v. som angitt i post senkeprosedyre i dette 
kapittel.
Entreprenøren skal under senkingen benytte et 
opplegg som gjør det mulig å kontrollere 
senkingsforløpet. Egen senkeinstruks skal 
godkjennes av byggherren før senking av 
ledningen foretas, jf. egen post
Oppgitt lengde inkluderer også den del av 
ledningen som blir liggnede i gjengravd grøft, men 
under vannstand i Røyrtjørna.
Ledningen videreføres som ledning i grøft på 
land i begge ender.

Tillatt avvik på angitt trase er 10% av 
leggedyp.

Utarbeidelse av senkeinstruks prises i egen 
post.

Ledningen er tillagt ekstra lengde for skråmål, 
samt  temperatursammentrekning og avvik i 
traseen, totalt ca 3%. Dersom entreprenør 
mener dette er for lite, skal dette tas opp og 
begrunnes før anleggsstart.

Byggherren skal ha beskjed i god tid slik at 
de kan delta som observatører ved senking 
av ledningen

  29.05.2026  

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 LEDNINGSARBEIDER: 

O:\A245000\A247313\3 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelse\Solheim-Knapphus etappe 2.ga1

  Vindafjord kommune. Solheim-Knapphus etappe 2 Side 03-11 

  03 LEDNINGSARBEIDER - 01 Trykkledninger -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Posten er alternativ pris til tradisjonell 
utførelse med ledning + betonglodd og føres 
ikke til sammnedrag.

03.01.21 UM1.121499132325113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: PE-KRAGE
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Røryrtjørna
Nominell diameter: OD 315
Nominelt trykk for flensforbindelser: i.a.
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): i.a.
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post 
for trykkprøving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Levering og montering av krager for bruk ved 
buksering, senking, trykkprøving m.v.
Kragen skal være tilpasset rørleveransen.
Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon.

03.01.22 UM1.121499132725121A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: LØSFLENS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Stål – varmforsinket
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Røyrtjørna
Nominell diameter: OD 315mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: i.a.
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): i.a.
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post 
for trykkprøving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert bolter, muttere og skiver.
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03.01.23 UM1.121499132725121A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: BLINDFLENS M/BORING
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Stål – varmforsinket
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Røyrtjørna
Nominell diameter: OD 315mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: i.a.
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): i.a.
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post 
for trykkprøving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også nødvendige rørdeler og 
tilpasning for senking og trykkprøving.
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03.01.24 UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Meter m 505
Lokalisering: Røyrtjørna
Dimensjon: Dy 315mm
Form: Valgfritt
Vekt: 22,1kg/m. (i luft)
Andre krav: 

 a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av belastningslodd for 
Ø315mm PE vannledning
Krav til belastningslodd skal være iht. NS3124

Videre er det et krav at produsentens 
monteringsverktøy SKAL benyttes.

Ledning skal belastes med 22,1 kg/m, tilsvarende 
25% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 
2350 kg/m3). Max senteravstand: 8,0m

Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er 
tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. 
Alternativt kan ledningen legges som ferdig belastet 
ledning fra fabrikk, type SESU-pipe eller tilsvarende. 
Vektbelastningen pr m skal være tilsvarende som 
ved bruk av enkle belastningslodd. Se egen post.

Belastningslodd type: _____________________

Vekt av lodd i luft:_________________________

Antall lodd:______________________________

Senteravstand lodd: _____________________

c) Utførelse
Første lodd tilpasses grøft på land som har nivå 
under grunnvannstand i Røyrtjørna.

x) Mengderegler
Belastning prises som lm ledning

Oppgitt lengde inkluderer grøft under vannstand 
i landtak og er inkludert tillegg for skrå, temp og 
slakk: Ca 3% tillegg.
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03.01.25 UU1.37A
Inspeksjon av rørledninger under vann – 
utvendig

RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder alle arbeider i forbindelse med 
inspeksjon/videofilming av Ø315 
undervannsledning etter at ledning er lagt på 
plass, men før nødv. justerings-arbeider etc. 
Filmen skal være beslutningsgrunnlag for hvilke 
tiltak som skal gjøres i forhold til justering og 
forankring/beskyttelse.
 
Det kan oppleves siktproblemer pga. av flyktige 
masser og dårlig lys. Dette må entreprenøren ta 
hensyn til, slik at billedkvaliteten blir 
tilfredsstillende. 
Opptaket må være slik at man kan følge hele 
ledningen sammenhengende, og det må ikke 
være tvil om ledningen svever over bunnen, 
eller ligger an mot stein/fjell ol. 
Lengde ledning i vann, ca 420 m.
Største dybde: ca 13 m.

03.01.26 FB5A
Rydding under vann
Antall stk 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette er en regulerbar post for å utbedre evt. 
steinanligg som forårsaker kvasse punktlaster 
og/eller lange svev.
Fjerning av stein / flytting av ledning, inkl. video-
dokumentasjon.
Vanndybde 2 - 13 m.

Det henvises til post for inspeksjon av ledninger 
under vann for å avdekke behov for justerng.

Det presiseres at posten gjelder for arbeider 
innenfor posisjonsbestemt trase. Toleranse 
økende med dybden.
Evt. arbeider utenfor denne "korridoren" må 
entr. bekoste.

x) Mengderegler
Prises pr. lokalitet
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03.01.27 BISTAND VED DYKKERKONTROLL

Ved byggherrens eventuelle visuell kontroll av 
undervannsarbeider i landtakene skal entreprenøren 
stille utstyr og dykkelag til disposisjon.
Mengde angir bistand i forbindelse med 1 stk 
dykkerkontroll a 3t.

REGULERES stk 2

  29.05.2026  

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 LEDNINGSARBEIDER: 

O:\A245000\A247313\3 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelse\Solheim-Knapphus etappe 2.ga1

  Vindafjord kommune. Solheim-Knapphus etappe 2 Side 03-16 

  03 LEDNINGSARBEIDER - 01 Trykkledninger -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.28 FB5.724919A
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN – 
ANTALL
Antall inspeksjoner stk 1
Type: Videoinspeksjon
Metode: ROV
Vanndybde: 2 - 13 m
Område: UV-ledning i Røyrtjørna
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Landtak - 
landtak/endearrangement
Krav til nøyaktighet: Synlig m/dybdeangivelser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter inspeksjon med videoutstyr. 
Før overtagelse skal entreprenøren 
gjennomføre en videoundersøkelse av 
ledningene. Inspeksjonen skal utføres fra 
landtak til landtak/endearrangement for alle 
ledninger.  
Videoopptaket skal angi referanse til vanndyp 
(MÅ VÆRE LESELIG !). 
Det kan oppleves siktproblemer pga. av flyktige 
masser og dårlig lys. Dette må entreprenøren ta 
hensyn til, slik at billedkvaliteten blir 
tilfredsstillende. Opptaket må være slik at man 
kan følge hele ledningen sammenhengende, og 
det må ikke være tvil om ledningen svever over 
bunnen, eller ligger an mot stein/fjell ol. 
Utslippsende og koblinger skal filmes fra alle 
kanter slik at det dokumenteres grundig. 
Tiltakshaver må varsles i tide slik at han kan 
delta ved inspeksjonen, om ønskelig. Kopi av 
opptakene på digital film på avtalt format 
overleveres til tiltakshaveren. 

Alternativt til denne post, i tilfelle dårlig sikt, kan 
skanning benyttes med spesifikasjoner som i 
post 06.1 i dette kapittel.
Alternativet kan komme til anvendelse i samråd 
med byggeleder.

x) Mengderegler
Posten kan utgår dersom inspeksjon i forkant av 
mulig trasejustering viser tilfredsstillende 
beliggenhet for ledningen og opptaket 
tilfredsstiller kravet til dokumentasjon.
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03.01.29 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: Vannledning
Lokalisering: Røyrtjørna
Ledningsstrekk: Landtak - landtak
Type og dimensjon på rørledning: Ø315mm
Dokumentasjon: Koordinatliste i SOSI, KOF, eller 
georefert dwg, iht. spesifikasjon i kommunens VA-
norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter senking og evt. tilpassing skal ledningene 
posisjons-bestemmes og alle kryssinger av 
eksisterende kabler og ledninger skal 
registreres.
Dette kan gjøres i forbindelse med  ROV-
inspeksjon priset i egen post. 

Denne posten omfatter innmåling og 
utarbeidelse av koordinatliste med punkt (x, y og
z) i Euref 89 UTM, sone 32.
Posisjon og dybde skal oppgis for hver ca 50 m 
på rette strekk, 20m i kurver, samt 
endearrangement og  overgang til landgrøft.

Koordinatliste i SOSI, KOF- format eller 
georefert dwg overleveres byggherren før 
overtakelse. 

x) Avvikende enhet. Prises som rund sum
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03.01.32 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se Andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Videoinspeksjon: 
ROV-inspeksjon i sjø  m/posisjonsdata.

Trykkregistreringsskjema vann: 
Rapport tetthetsprøving.

Innmålingsdata: 
Som sosi/kof format og som tekst-fil/PDF 
Følgende punkt skal innmåles i Euref 89 UTM, 
NN2000:
- Ledning til grøft i landtak
- Sjøledninger
- Kryssing av ledninger og kabler i sjø.
Innmålingsdataene skal entydig merkes iht. 
sosi-standard koder.

Avvik:
 I.h.h.t. entreprenørens egenkontrollsystem. 
Avvik utover kravene i beskrivelse/NS3420 skal 
godkjennes av byggherren.

Spesielt for sjøledninger:
- Dokumentasjon og datablad fra produsent av 
PE-rør
- Datablad og spesifikasjoner for EL-muffer og 

rørdeler.
- Datablad og dokumentasjon belastningsvekter
- Benyttet senkeprosedyre

Anlegget betraktes ikke som overlevert hvis 
dokumentasjonen ikke er overlevert.

NB: Egne poster i beskrivelsen for video, innmåling, 
og trykktesting.

c) Utførelse
Dokumentasjonen for undervannsledningen 
inngår i sluttdokumentasjon beskrevet i kap. 
01.01.
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03.02 Selvfallsledninger

03.02.1 Etterfølgende poster omfatter levering og legging av 
eventuelle drensledninger, kryssende stikkrenner, mm.
I prinsipp skal de ledninger som krysses erstattes med 
tilsvarende, men i en del tilfelle kan det være 
hensiktsmessig å benytte andre materialer. Eventuelle 
endringer avklares med byggherren sin representant.
Alle mengder avregnes iht. innmåling.

- Drensledninger
- OV-ledninger, plast og betong

03.02.2 UM1.3119911128
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST
Materiale: PE / PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Hovedgrøft og eventuelle sidegrøfter
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se underposter
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.2.3 Ø160 mm
Lengde m 100,00

03.02.2.4 Ø200 mm
Lengde m 300,00

03.02.2.5 Ø250 mm
Lengde m 50,00

03.02.2.6 Ø315 mm
Lengde m 30,00

03.02.2.7 Ø400 mm
Lengde m 30,00

03.02.3 UM1.32222
UTENDØRS DRENSLEDNING – RØR AV BETONG
Type betongrør: Betongrør med åpninger i skjøt
Materiale: Betong – uarmert
Lokalisering: Hele anlegget
Dimensjon: Se underposter
Overdekning: Varierer, 1 - 3 m
Andre krav: Nei
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03.02.3.2 DN150 mm
Lengde m 30,00

03.02.3.3 DN200 mm
Lengde m 30,00

03.02.3.4 DN300 mm
Lengde m 30,00

03.02.3.5 DN400 mm
Lengde m 30,00

DRENS OG OVERVANN FRA VANNKUMMER

03.02.5 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 60,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Grøftetrase
Ledningsstrekk: Drenering fra kummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drenering fra V16 ledes til pukkfundament i grøft 
(lengde ca 35 m), event. til OV-ledning parallell med 
vannledning om det legges.
Fra V17 og V20 ledes drensledningen til terreng, 
lengde ca 25m.

Cowi AS 29.05.2026
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RENGJØRING, DESINFISERING OG KONTROLL 
AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER

Alle midlertidige rørdeler som krager/flenser, ventiler, 
etc som kreves for å gjennomføre beskrevne 
arbeider med prøving og kontroll skal inkluderes i 
den aktuelle post.

03.03.1 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 1190
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Ref. ledningsplan
Ledningsstrekk: Hovedledning
Dimensjon: Ø315 mm
Type renseplugg: Myk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rengjøring/spyling av vannledninger med myk 
renseplugg, min. to gjennomomkjøringer.
Hele ledningsstrekket, inkl. undervannsledning.
Utføres iht. VA-miljøblad nr 4

03.03.2 UU1.211322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Hovedledning, hele strekket
Prøvingsmetode: utføres i.h.t. NS-EN 805, VA-Miljø-
blad nr 25.
Prøvingstrykk (STP): MDP +5bar
Rørdimensjon: Ø315 mm
Andre krav: Nei
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03.03.3 UU1.4111322A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 150
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Ref. ledningsplan
Ledningsstrekk: Eventuelle nye stikkledninger
Rørdimensjon: Ø32 - Ø63 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Strekning tilpasses etappevis driftsetting.

03.03.4 UU1.413199
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
Samlet lengde m 1190
Rørmateriale: PE100
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Hovedledninger
Rørdimensjon (DN): Ø315 mm
Metode: Etter VA blad nr 39
Middel/konsentrasjon: Etter avtale med driftsavd. 
Vindafjord kommune
Krav til restkonsentrasjon: Etter avtale med 
driftsavd. Vindafjord kommune
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. 
forskrift
Andre krav: Nei

03.03.5 UU1.413199
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
Samlet lengde m 150
Rørmateriale: PE100
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Rørdimensjon (DN): Ø32 - Ø50 mm
Metode: Etter VA blad nr 39
Middel/konsentrasjon: Etter avtale med driftsavd. 
Vindafjord kommune
Krav til restkonsentrasjon: Etter avtale med 
driftsavd. Vindafjord kommune
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. 
forskrift
Andre krav: Nei
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03.03.6 UU1.413299
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER 
DESINFISERING – LENGDE
Samlet lengde m 1190
Rørmateriale: PE100
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Hovedledninger
Rørdimensjon (DN): Ø315 mm
Metode: Etter VA blad nr 39
Middel: Etter avtale med kommunen
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Etter avtale med 
kommunen
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. forskrift
Andre krav: Nei

03.03.7 UU1.413299
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER 
DESINFISERING – LENGDE
Samlet lengde m 150
Rørmateriale: PE100
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Rørdimensjon (DN): Ø32 - Ø50 mm
Metode: Etter VA blad nr 39
Middel: Etter avtale med kommunen
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Etter avtale med 
kommunen
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. forskrift
Andre krav: Nei

03.03.8 UU1.41381A
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
Antall stk 2
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Hovedledning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Min. 2 prøver for hver prøvestrekning.
Etter VA blad nr 39
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03.03.9 UU1.41381A
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
Antall stk 4
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Eventuelle stikkledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Min. 2 prøver for hver stikkledning.
Etter VA blad nr 39
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VA-KUMMER

Kfr. Tekniske bestemmeløser, pkt. 6.3 "Rør og 
kummer" og pkt. 6.4 "Levering av materiell".

Kummene utføres i.h.t. VA-Miljøblad nr.1 "kum med 
prefabrikkert bunn", og nr. 9 "Rørgjennomføring i 
betongkum".  

Kummene skal være i produsert og testet etter NS 
3139, prøvd etter NS-EN 1610 pkt. 13.2 og 
tilfredstille kravene i NS 3420. 

Enhetspris for kummer skal inkludere graving, 
fundamentering/avretting og gjenfylling utover det 
som er medtatt i poster for grøfter.

Alle kumlokk skal leveres med 2stk låser for åpning 
med kumspett. Blå pakning på vannkummer, svart 
på avløp.

Flytende rammer i asfaltert veg skal "flyte" i min. 10 
cm asfalt.

AVLØPSKUMMER
Kumhøyde er regnet fra bunn renne til ferdig terreng.

Kummene utføres i.h.t. VA-norm forVindafjord 
kommune vedl. 2 "Kum med prefabrikkert bunn, 
avløp" http://www.va-norm.no

Det skal monteres fast stige av aluminium i 
avløpskummer med større dybde enn 1.5 meter. 
Stigen skal være forsvarlig festet i topp og avsluttes 
0.5 meter over bunn kum. Stigen skal være 
produsert og testet etter NS 8070 og NS 8071.  
Stige og lokk/ramme følger som egne poster.

VANNKUMMER
Kumhøyde vist på tegning og i beskrivende post er 
oppgitt fra topp rør til ferdig terreng. Total kumhøyde 
må justeres etter den konsolltype som velges.

Kummene utføres i.h.t. VA-norm for Vindafjord 
kommune vedl. 1 "Kum med prefabrikkert bunn, 
vann" http://www.va-norm.no

Alle vannkummer skal ha 160mm drens tilknytta 
overvanns-kum/ledning, event. terreng. Alle 
pakninger for gjennomføringer og armatur samt 
bolter og fitting skal være inkludert.
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VANNKUMMER

Levering og montering av prefabrikkert vannkum, se 
detaljert oversikt under respektiv kumpost. 
Vannkummene dimensjoneres iht. kravene i VA-
miljøblad nr 112
Komplett levert og montert inkl. kjegle, event. 
topplate med sentrisk hull som vist på tegning. 
Inkluderer også justeringsringer, drenering, event. 
spyleledning og forankringskonsoll i bunnseksjon for 
ventiler/armatur.

Alle vannkummer skal ha "rotte/musestopper i 
syrefast stål montert på dreneringsutløpet fra kum.
I prinsipp som vist på bilde under.

Ventiler og armatur iht. kumtegning/deleliste prises i 
underpost til respektiv hovedpost for kummen 
(betongdel). Prisen skal samsvare med utfylt 
deleliste som leveres separat.

Kfr. for øvrig Tekniske bestemmelser, pkt. 6.3 og 
innledene tekst i kap. 04 "VA-KUMMER OG 
STASJONER"

Alle prisene skal være inkludert nødvendige 
pakninger og bolter.

Prinsipp for rotte/musestopper:
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04.03.1 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER 
– KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V16
Utførelse: Se tegn. GH29
Kumhøyde: 1,40 m angitt til topp rør
Ledningsdimensjoner: Ø315
Muffetype: Gummigjennomføringer i kumvegg
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 45T
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Høyder, vinkler og dimensjon iht. kumtegninger 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også el-muffe på rør inn/ut av  
kum mot PE-ledning eller bend i grøft.

04.03.1.1 Armatur for V16, i samsvar med priset deleliste.
Ventiler og utstyr etter kumtegning og iht. VA-norm.
Priset deleliste leveres som vedlegg til tilbudet. RS

04.03.2 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER 
– KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V17
Utførelse: Se tegn. GH30
Kumhøyde: 1,62m
Ledningsdimensjoner: Ø315
Muffetype: Gummigjennomføringer i kumvegg
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 45T
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Høyder, vinkler og dimensjon iht. kumtegninger 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også el-muffe på rør inn/ut av  
kum mot PE-ledning eller bend i grøft.  

04.03.2.1 Armatur for V17, i samsvar med priset deleliste.
Ventiler og utstyr etter kumtegning og iht. VA-norm. 
Priset deleliste leveres som vedlegg til tilbudet. RS
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04.03.17 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER 
– KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V20
Utførelse: Se tegn. GH29
Kumhøyde: 1,83m
Ledningsdimensjoner: Ø315
Muffetype: Gummigjennomføringer i kumvegg
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 45T
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Høyder, vinkler og dimensjon iht. kumtegninger 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også el-muffe på rør inn/ut av  
kum mot PE-ledning eller bend i grøft.  

04.03.17.1 Armatur for V20, i samsvar med priset deleliste.
Ventiler og utstyr etter kumtegning og iht. VA-norm. 
Priset deleliste leveres som vedlegg til tilbudet. RS

04.03.18 FS4.14228122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 3
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 16/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget
Type konstruksjon: Vannkummer
Underlag: Grøftebunn
Nivå/kote: Iht. tegning
Toleranse: Normal
Andre krav: Nei
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TILBEHØR OG UTSTYR TIL KUMMER

04.05.1 UP8.141A
STØTTERING
Antall  REGULERES stk 3
Materiale: Aluminium
Lokalisering: Alle kummer med justeringsringer
Nominell diameter: Ø 650 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av støtteringer for kummer 
med justeringsringer.

04.05.2 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall REGULERES stk 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
CS "Flettelise" til bruk i anleggstiden, montert på 
topp justeringsring, DN650.

b) Materialer
50 - 60 mm trosse. 

04.05.3 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall REGULERES stk 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av Ø 650 mm 
STOPPRING av plast montert permanent på 
rammeskjørt for flytende rammer. 

04.05.4 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 3
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei
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04.05.5 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 3
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumlokkene leveres med 2 stk låser for åpning 
med kumspett.Blå pakning på vannkummer, 
svart pakning på avløpskummer

04.05.6 UP8.2214A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 3
Fundamentering/innfesting: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Alle vannkummer
Dimensjon: Valgfritt
Materiale: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For brannkummer settes det anviser m/standard 
skilt med angitt avstand til brannkum. Standard 
stålstolpe.
Utførelse iht. VA-norm for Vindafjord kommune
Plassering avklares i samråd med 
byggeleder/grunneier.

  29.05.2026  
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05 VEGARBEIDER

05.01 Reetablering veger

Etterfølgende poster omfatter istandsetting av 
eksisterende veg som er berørt av VA-grøft.
Entreprenøren må være spesielt oppmerksom på at 
eksisterende fallforhold gjenskapes.
Dette gjelder både traktorveg og veg gjennom gårdstun.
Traktorvegene skal istandsettes til min. tilsvarende 
standard som de var før gravingen begynte. Avretting, 
utlegging av pukk og metting med grus.

05.01.2 FF1.400A
AVRETTING VED FJERNING AV MASSE
Areal m 2 2130,00
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Traktorveg langs VA-trase
Masser i underlaget: Løsmasse
Tykkelse som skal fjernes: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
- Profil: 3860 - 4500
- Ca 30 lm mot gruset gårdsveg nedenfor nedre 
gårdstun. Midlere bredde ca 3,0 m

Avretting av underlag iht. nivå på eksist. traktorveg.
Posten omfatter også nødvendig fjerning av 
løsmasse (jord, slam, etc.) i topp veg før avretting. 
Avrettes/komprimeres i hele vegbredden, klar for 
utlegging av pukk/grus i topp veg.
Midlere vegbredde er ca 3,0 m.

05.01.3 FS2.322231122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 213,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Traktorveg, iht. areal for avretting
Underlag: Avretta overfalte/traubunn
Tykkelse: Min. 100 mm
Andre krav: Nei

Cowi AS 29.05.2026
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05.01.4 FS2.23216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 2230,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Traktorveg langs VA-trase som skal gruses 
(mettes) over forsterkningslag, iht. oversikt under
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Min. 50 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
- Profil: 3860 - 4500
- Ca 30 lm mellom gruset gårdsveg og traktorveg 
langs trase. Midlere bredde ca 3,0 m

05.01.5 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Overgang eksist. / nytt dekke ved E134
Andre krav: Nei

05.01.6 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 550,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Gårdsveg
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.01.7 ZB5.43A
FRESING
Areal m 2 25,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 20 mm til 30 mm
Lokalisering: Overgang mot eksist. asfaltdekke ved E134
Jevnhet og struktur: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde 0,5m
Transport og levering av fresemasse inngår i mengde 
for riveasfalt

c) Utførelse
Fresing like i forkant av asfaltering.

Cowi AS 29.05.2026
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05.01.8 FM2.5535
TRANSPORT – VEKT
Vekt tonn 65,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Gårdsveg
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

05.01.9 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE 
MASSER
Vekt tonn 65,00
Lokalisering: Gårdsveg
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

05.01.10 FD1.13300A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 200,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Vegtrase gårdsveg, eller annen veg
Formål: Utgraving for ny vegopbygging
Grunnforhold: Utskiftingsmasse
Graverestriksjoner: Grunneier må ha tilkomst
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kan bli utvidet til også å omtatte utgraving av 
eksist. vegoppbygging andre steder.

05.01.11 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 200,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Vegtrase gårdsveg, eller annen veg
Type masser: Utskiftingsmasse
Tippsted: Etter avtale med grunneier
Andre krav: Nei

Cowi AS 29.05.2026
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05.01.12 FD3.14300A
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Eventuell SF-kum
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: Tilpasset DN1000 SF-kum
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også gjenfylling og borttransport av 
overskuddsmasse

05.01.13 FD3.14300A
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Eventuell SF-kum
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: Tilpasset DN650 SF-kum
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også gjenfylling og borttransport av 
overskuddsmasse

05.01.14 UP3.13
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Til eventuelt bruk iht. bestilling fra byggh.
Utførelse: Fundament og omfylling med pukk. Komplett 
SF-kum med rist/ramme
Sandvolum: 0,7m3
Kumhøyde: ca 2,2m
Dimensjon utløpsdykker: Ø160
Andre krav: Nei

Cowi AS 29.05.2026
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05.01.15 UP3.12
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 650
Lokalisering: Til eventuelt bruk iht. bestilling fra byggh.
Utførelse: Fundament og omfylling med pukk. Komplett 
SF-kum med rist/ramme
Sandvolum: 0,3m3
Kumhøyde: ca 1,5m
Dimensjon utløpsdykker: Ø160
Andre krav: Nei

05.01.16 FF1.2900A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 900,00
Overflate: Gårdsveg/tilkomstveg
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Vegtrase gårdsveg eller annen veg
Masser i underlaget: Løsmasse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter avretting av underlag iht. nivå på eksist. 
gårdsveg gjennom tun fra avkjørsel E134 til 
driftsbygning, samt areal av gruset gårdsveg på 
nedsiden av driftsbygning. Lengde ca 215 m. Veg 
som er benytta som tilkomstveg til ledningstrase.
Avrettes/komprimeres i hele bredden og tilpasses fall 
mot veggrøfter og sluker. Event finmasse, slam ,etc. 
fjernes.

05.01.17 FS2.322231122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 120,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gårdsveg som skal asfalteres eller annen 
veg
Underlag: Traubunn
Tykkelse: Min. 200 mm
Andre krav: Nei

Cowi AS 29.05.2026
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05.01.18 FS2.23216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 550,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gårdsveg som skal asfalteres eller annen 
veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Min. 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer finavretting av overlate, fall mot veggrøft 
og sluker. Klargjort for asfaltering.

05.01.19 FS2.23214122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 255,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gruset gårdsveg, videreføring av asfaltert 
veg, lengde ca 80m
Underlag: Avretta overflate i eksist. veg
Tykkelse: Min. 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer finavretting av overflate, fall mot veggrøft 
og event. sluker.

05.01.20 FS2.24299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 300,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Asfaltgranulat
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gårdsveg i området ved driftsbygning. Kan 
også være aktuelt på andre areal i stedet for grus
Underlag: Avretta overflate i eksist. veg
Tykkelse: Min. 50 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativt vegdekke, i stedet for grus 0/16.
Inkluderer finavretting av overflate, fall mot veggrøft 
og event. sluker. Omfang iht. bestilling fra 
byggherren. 

Cowi AS 29.05.2026
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05.01.21 JH2.11115115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 550,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Vegtrase gårdsveg, fra E134 - 
Bindemiddel: Iht. norm
Steinkvalitet: Iht. norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasses eksist. veg, avkjørseler og fall mot sluker/ 
veggrøft.

05.01.22 KP2A
Trafikkrekkverk
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I nedre del av tunet i Haukelivegen 479 (Gnr/Bnr 
116/3) ligger det i dag en rekkverksskinne av stål på 
tvers over vegen som leder overflatevann.
Denne skinna skal ivaretas og rettes opp etter utført 
anleggs- og vegarbeid. Er den skadet som følge av 
arbeid og transport skal den erstattes med ny, prises i 
egen post. Lengde vegkryssing, ca 4m

b) Materialer
Varmforsinket stål

x) Mengderegler
Prises som rund sum

05.01.22.1 Trafikkrekkverksskinne som erstatning for eksisterende 
dersom denne/disse er skadet. Lengde skinne: 4 m.
Antall stk 2

Cowi AS 29.05.2026
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Tilleggsarbeider og tilleggsposter

Kapittelet er til bruk for byggherren dersom det er 
arbeider som ikke er beskrevet andre steder, men 
som ønskes utført. Det angis enhetspriser både for 
maskiner/utstyr, for personell og for leveranse av 
materialer (pukk/grus). Maskintransport til/fra 
anlegget skal inkluderes i oppgitt timepris.

Potene benyttes kun på bestilling fra byggherren sin 
representant.

Kapittelet benyttes også dersom det blir ettersendt 
poster i tilbudsperioden som skal inngå i 
tilbudsgrunnlaget

07.01.1 FMA
Opplasting og transport
Tid time 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for gravemaskin m/fører for relevante 
arbeider på anlegget.
8 t gravemaskin, belter

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra 

byggherren sin representant

07.01.2 FMA
Opplasting og transport
Tid time 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for gravemaskin m/fører for relevante 
arbeider på anlegget.
16 t gravemaskin, hjulgående

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra 

byggherren sin representant

07.01.3 FMA
Opplasting og transport
Tid time 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for gravemaskin m/fører for relevante 
arbeider på anlegget.
20 t gravemaskin, belter

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra 

byggherren sin representant
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07.01.3.1 Tilleggspris for hydraulisk meisel til 20 t maskin time 10

07.01.4 FMA
Opplasting og transport
Tid time 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for gravemaskin m/fører for relevante 
arbeider på anlegget.
30 t gravemaskin, belter

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.4.1 Tilleggspris for hydraulisk meisel til 30 t maskin time 10

07.01.6 FMA
Opplasting og transport
Tid time 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for lastebil m/fører for relevante 
arbeider på anlegget.
Ca 12 t lasteevne

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.7 FMA
Opplasting og transport
Tid time 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for lastebil m/henger eller semi, 
m/fører for relevante arbeider på anlegget.
Ca 25 t lasteevne

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant
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07.01.8 FMA
Opplasting og transport
Tid time 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for traktor m/henger for relevante 
arbeider på anlegget.
Ca 10-12  t lasteevne

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.9 FMA
Opplasting og transport
Tid time 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for traktor m/planeringsskjær eller 
annet sammenlignbart redskap for relevante 
arbeider på anlegget.

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.10 FMA
Opplasting og transport
Tid time 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for borerigg for relevante arbeider på 
anlegget.

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.11 FMA
Opplasting og transport
Tid time 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for 100-kg vibroplate for relevante 
arbeider på anlegget. 

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

  29.05.2026  
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07.01.12 FMA
Opplasting og transport
Tid time 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for 500-kg vibroplate for relevante 
arbeider på anlegget. 

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.13 FMA
Opplasting og transport
Tid time 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for vibrerende valsetog for relevante 
arbeider på anlegget. 

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.14 FAA
Grunnarbeider
Tid time 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for anleggsleder

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.15 FAA
Grunnarbeider
Tid time 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for formann
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.16 FAA
Grunnarbeider
Tid time 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for landmåler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

  29.05.2026  

Sum denne side: 
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07.01.17 FAA
Grunnarbeider
Tid time 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for fagarbeider for relevante arbeider 
på anlegget.

x) Mengderegler
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.18 FAA
Grunnarbeider
Tid time 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris for lærling for relevante arbeider på 
anlegget.
Avregnes pr time iht. bestilling fra byggherren 
sin representant

07.01.19 FS8.1599A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Levert vekt tonn 25
Type masser/sortering: 20/120
Leveringssted: Anvendelssessted
Omfang av arbeid i depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering av masse til anlegget for 
direkte anvendelse. 

x) Mengderegler
Avregens iht. veieseddel fra opplasting

07.01.20 FS8.1599A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Levert vekt tonn 25
Type masser/sortering: 22/63 event. 32/63
Leveringssted: Anvendelssessted
Omfang av arbeid i depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering av masse til anlegget for 
direkte anvendelse. 

x) Mengderegler
Avregens iht. veieseddel fra opplasting
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Sum denne side: 
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07.01.21 FS8.1528A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Levert vekt tonn 25
Type masser/sortering: 16/32
Leveringssted: Anvendelssessted
Omfang av arbeid i depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering av masse til anlegget for 
direkte anvendelse.  

x) Mengderegler
Avregens iht. veieseddel fra opplasting

07.01.22 FS8.1516A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Levert vekt tonn 25
Type masser/sortering: 0/32
Leveringssted: Anvendelssessted
Omfang av arbeid i depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering av masse til anlegget for 
direkte anvendelse.  

x) Mengderegler
Avregens iht. veieseddel fra opplasting

07.01.23 FS8.1514A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Levert vekt tonn 25
Type masser/sortering: 0/16
Leveringssted: Anvendelssessted
Omfang av arbeid i depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering av masse til anlegget for 
direkte anvendelse. 

x) Mengderegler
Avregens iht. veieseddel fra opplasting 

  29.05.2026  

Sum denne side: 
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SAMMENSTILLING AV KAPITLER

Kapittel: Sum

01 RIGG OG DRIFT

02 VA-GRØFTER OG LEDNINGER

03 LEDNINGSARBEIDER

04 VA-KUMMER OG STASJONER

05 VEGARBEIDER

07 TILLEGGSARBEIDER

 
----------------------------------------------------------------------------
SUM                                                                                        
----------------------------------------------------------------------------
(Overføres til Tilbudsbrev, DOK 03)

  29.05.2026   
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ENHETSPRISER:

Prisene i prisliste for maskiner skal ikke benyttes uten skriftelig avtale med byggherren sin representant.

Enhetspriser foraktuelle maskiner med fører som ikke er tatt med i kapittel for tilleggsarbeider:

Type maskin: _____________Pris pr. time:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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TEGNINGER:   DENNE MÅ REVIDERES NÅR TEGNINGER ER KLAR!

 Nr. Tittel Dato Målestokk
GH01 VA-anlegg. Oversiktstegning Foreløpig 1:5000
GH29 Kumskisser V16 Foreløpig 1:20
GH30 Kumskisser V17 og V20 Foreløpig 1:20
GH40 Hovedtrase, pr 4000 - 5000, plan- og profil Foreløpig 1:2000

VEDLEGG:

1. Deleliste for armatur i vannkummer (skal fylles ut)
2. SHA-plan med risikovurdering. Datert 26.11.24  
3. Geoteknisk prosjekteringsrapport. Datert 28.06.24
4. Marksikringsplan. Datert 02.10.24
5. Tillatelse til tiltak i vassdrag og dispensasjon til fjerning av kantvegetasjon. Datert 16.10.24

  29.05.2026   
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Cowi AS 29.05.2026

 Prosjekt: Solheim-Knapphus etappe 2 Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 ALMINNELIG DEL ............................................................................................................................
01 TILBUDSINNBYDELSE 00-1 ...............................................................................................................
02 TILBUDSBESTEMMELSER 00-5 ........................................................................................................
03 TILBUDSBREV 00-8 ............................................................................................................................
04 KONTRAKTSBESTEMMELSER 00-12 .................................................................................................
06 TEKNISKE BESTEMMELSER 00-15 .....................................................................................................
07 ANDRE KRAV 00-31 ..............................................................................................................................

01 RIGG OG DRIFT 01-1 ...............................................................................................................................
01 Etablering, drift, avvikling 01-1 .............................................................................................................

02 VA-GRØFTER OG LEDNINGER 02-1 ......................................................................................................
01 Forberedene arbeid  for VA 02-3 .........................................................................................................
02 Grøftearbeider VA-grøft 02-11 ...............................................................................................................
03 Kryssinger, drens, mm 02-27 .................................................................................................................

03 LEDNINGSARBEIDER 03-1 .....................................................................................................................
01 Trykkledninger 03-1 .............................................................................................................................
02 Selvfallsledninger 03-20 .........................................................................................................................
03 Prøving og kontroll 03-22 .......................................................................................................................

04 VA-KUMMER OG STASJONER 04-1 .......................................................................................................
03 Vannkummer 04-2 ................................................................................................................................
05 Tilbehør og utstyr til kummer 04-5 .......................................................................................................

05 VEGARBEIDER 05-1 ................................................................................................................................
01 Reetablering veger 05-1 .......................................................................................................................

07 TILLEGGSARBEIDER ......................................................................................................................
01 Timepriser 07-1 ....................................................................................................................................

99 VEDLEGG OG TEGNINGER ............................................................................................................
01 LISTE OVER VEDLEGG, TEGNINGER,  TABELLER 99-1 .................................................................
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