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1. GENERELL DEL 

1.1. Arbeidets omfang og entreprisemodell 
Entreprenøren bekrefter å ha satt seg inn i eventuelle grensesnitt mellom egne kontraktsarbeider og 
leveransen til andre aktører i prosjektet. Entreprenøren bekrefter å være ansvarlig for alt arbeid som 
er nødvendig for å levere kontraktsarbeidet, og at dette er omfattet av tilbudt kontraktssum og 
priselementer. Det samme gjelder i den grad prosjektet krever koordinering og samordning. 

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser  
Som alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdraget gjelder  NS 8407 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. med presiseringer og endringer som angitt i denne 
kontrakten. Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt entreprenør, og avtale anses først inngått når 
kontrakt er underskrevet av begge parter. 

2.1.1. Lønns- og arbeidsvilkår  
Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og personer hos entreprenør og 
kontraktsmedhjelpere etter reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5a 
til § 5d. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112 

På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale 
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å besørge lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmenngjorte tariffavtalen. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere må på forespørsel opplyse om hvilken 
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen 
ved kontroll. 

På områder uten allmenngjort tariffavtaler  
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å besørge lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av gjeldene landsomfattende tariffavtale for 
den aktuelle bransje. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere må på forespørsel opplyse om hvilken 
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar 
av denne tariffavtalen ved kontroll. 

Dersom ansatte eller andre personer hos entreprenør eller deres kontraktsmedhjelpere retter krav 
om lønn, overtidsbetaling eller feriepenger mot byggherre som følge av solidaransvaret i 
allmenngjøringsloven § 13, plikter entreprenør å betale tilsvarende beløp til byggherre slik at 
byggherre holdes skadesløs. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112
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For begge tilfellene 
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å gi sine ansatte obligatorisk tjenestepensjon i 
samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å sørge for at deres ansatte og andre personer 
hos entreprenør eller deres kontraktsmedhjelpere har HMS-kort i samsvar med forskrift om HMS-
kort på bygge- og anleggsplasser. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere skal oppfylle informasjonsplikten i 
byggherreforskriften § 19 tredje ledd, samt oppfylle krav til språkferdigheter i byggherreforskriften § 
19a. 

Byggherren kan kreve at entreprenøren dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de opererer 
med. Byggherren har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre 
undersøkelser som gjør det mulig å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes. 

Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med 
kontraktsmedhjelpere, og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine kontraktsmedhjelpere for å 
påse at pliktene overholdes. 

Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom entreprenør 
eller deres kontraktsmedhjelpere ikke etterlever kontraktsvilkårene i forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5a til § 5d, samt kravet til informasjon nevnt over. 

2.1.2. Lærlinger 
☐ Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakten. 

☒ Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans kontraktsmedhjelpere.  
  
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf. opplæringslova § 7-1, skal utgjøre minimum 10 % 
av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til overtakelse.   
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet 
offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom 
opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet.  
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprenøren før oppstart på 
byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke 
lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle 
avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 
Timelister skal fremlegges på anmodning.  
 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, 
kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses dessuten å ha oppfylt 
krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av lærling i offentlige 
kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.  
  
Sanksjoner  
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
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Dersom kravet om 5 %, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4 
% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.   

2.1.3. Krav om faglært bemanning 
☐ Det gjelder ikke krav til faglært bemanning, 

☒ Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor elektrofag og 
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag.  
 
Entreprenøren skal før kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning 
skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer.  
 
Sanksjoner  
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
 
Dersom kravet om 50 %, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom fagarbeidstimene utgjør 40 % eller mer 
av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og 
annen dagmulkt etter kontrakten.   

2.1.4. StartBANK 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse være registrert i StartBANK. 

Kontraktsmedhjelpere og bemanningsforetak som medvirker til å oppfylle kontrakten må være 
registrert i StartBANK. Registreringen må være fullført før virksomheten gis tilgang til byggeplassen. 

Entreprenøren plikter å sørge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid er 
oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt. 

Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass. 

2.1.5. Begrensninger i antall kontraktsmedhjelpere 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kontraktskjeden under seg. 
Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. 

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. I de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal 
entreprenøren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell næringsvirksomhet, fører 
regnskap og sender inn mva.-oppgaver i tråd med lov og forskrift. 

Entreprenøren skal ikke engasjere kontraktsmedhjelpere som er i en situasjon som nevnt i forskrift 
om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 

Entreprenøren skal holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til kontraktsmedhjelperne 
og hvem som har signaturrett for disse. 
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2.1.6. Utenlandske leverandører - Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere  
Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller kontraktsmedhjelpere, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret i tråd med 
skatteforvaltningsloven § 7-6. 

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i hele kontraktskjeden. 
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprenørens ansvar og 
skal betales av ham. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

2.1.7. Sanksjonsloven 
Entreprenøren plikter å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med 
tilhørende forskrifter. 

Det påligger entreprenøren å sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som 
entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere og enhver annen 
i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de 
nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 

Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd. Videre kan 
byggherren kreve erstatning for ethvert økonomisk tap som følge av kontraktsbruddet. 

2.1.8. Miljøkrav 
Kontraktsarbeidet skal oppfylle alle miljø- og klimakrav i det til enhver tid gjeldende lovverk, 

forskrifter og vedtak som gjelder for prosjektet.  

Prosjektet skal medføre minst mulig belastning på naturressurser, klima og miljø. Innenfor rammene 

av prosjektet skal entreprenøren gi råd om valg og materialer som er ressurseffektive og har lav 

miljøpåvirkning og klimarisiko. Bruk av regnskogsmateriale eller fredet skog er ikke tillatt. 

Entreprenøren forplikter seg til å lojalt samarbeide med byggherren og andre aktører for å oppfylle 

prosjektets miljømål. 

2.1.9. Åpenhetsloven 
Dersom entreprenøren er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), plikter entreprenøren å 
gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse på eget nettsted. På forlangende skal 
entreprenøren gi byggherren tilgang til selve aktsomhetsvurderingene. 

Dersom entreprenøren ikke er omfattet av åpenhetsloven, plikter entreprenøren på byggherrens 
forlangende å levere informasjon om varekjøp og leverandørkjeder. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 

2.2. Tekniske rammebetingelser 
Forhold som har betydning for kontraktsgjennomføringen:   
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Ytre miljø 
Støy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) skal legges til grunn for 
gjennomføring av bygge- og anleggsarbeidene. Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge og 
gjennomføre arbeidene slik at gjeldende grenseverdier overholdes. 
 
Støv 
Entreprenøren skal planlegge og gjennomføre arbeidene slik at støvplager begrenses mest mulig. Det 
skal ved behov iverksettes nødvendige tiltak for å redusere spredning av støv til omkringliggende 
områder, herunder tildekking, vanning, rengjøring og tilpasning av arbeidsmetoder. 
Entreprenøren er ansvarlig for løpende renhold av egne arbeidsområder. 
 
Arbeidstidsbegrensninger 
Utleiedelen av museet har operativ drift i hele anleggsperioden. Det er hovedsakelig arrangement i 
forbindelse med helg. Installasjonsarbeid i disse lokalene må tilpasse seg planlagt aktivitet. Aktivitet 
og utleieplan Smeltehytta pr. dato legges ved. Denne planen kan bli justert. Når kontrakt skrives, kan 
installasjonstid settes fast i henhold til oppdatert aktivitetskalender. 
 
Vibrasjoner 
Ingen begrensinger.  
 
Forurensning 
Entreprenøren skal planlegge og gjennomføre arbeidene slik at forurensning av luft, grunn og vann 
unngås. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å forebygge utslipp fra anleggsvirksomheten, 
herunder håndtering av drivstoff, kjemikalier og avfall. 
Eventuelle utslipp eller uhell skal umiddelbart stanses og håndteres forskriftsmessig. Entreprenøren 
er ansvarlig for å iverksette tiltak for opprydding og varsling til relevante myndigheter ved behov. 
Avfall og masser skal håndteres, lagres og leveres i henhold til gjeldende regelverk. 
 
 
Avfallshåndtering 
Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Det er krav til minimum 80% kildesortering. 
 
Kulturminner 
Arbeidene skal gjennomføres med særlig hensyn til eksisterende verneverdige og fredede bygninger 
og kulturmiljø. Entreprenøren plikter å sette seg inn i gjeldende vernebestemmelser og sikre at 
arbeidene ikke medfører skade på bygninger, konstruksjoner eller kulturhistoriske verdier. 

Det skal utvises særskilt aktsomhet ved alle arbeider i og omkring området. Valg av metoder, utstyr 
og gjennomføring skal tilpasses slik at risiko for skader og uønskede inngrep minimeres. 

Dersom det under arbeidene avdekkes ukjente kulturminner eller forhold som kan berøre 
kulturminneverdier, skal arbeidene stanses umiddelbart og oppdragsgiver varsles. Videre håndtering 
avklarer byggherre med relevante myndigheter. 

Andre rammebetingelser 
Naboforhold 
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge arbeidene opp slik at 3. person blir 
minst mulig skadelidende. 
 
Riggplan 
Det henvises til vedlagte riggplan. 
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Adkomst 
Det henvises til vedlagte riggplan. 
 
Trafikkavvikling 
Det henvises til vedlagte riggplan 
 
 

2.3. Teknisk beskrivelse 
Leveranser og ytelser er beskrevet i henhold til Funksjonsbeskrivelse energisentral og omlegging til 
vannbåren varme. Beskrivelsen finnes som eget vedlegg.  

 

2.4. Tegninger  
Relevante tegninger finnes som egne vedlegg. For tegninger og andre vedlegg, se full oversikt i 
konkurransebeskrivelsen, avsnitt 2.2. 

3. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 

3.1. Administrative rutiner 

Byggemøter og andre møter 
Byggemøter holdes vanligvis ukentlig under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra 
byggemøtene. Vernerunder og SHA-møter vil komme i tillegg. 

Faktureringsrutiner 
Norsk Bergverksmuseum er registrert i Elma-registeret og ønsker å motta fakturaer i EHF format. Fint 
om også visningsfaktura i PDF er inkludert i EHF filen.  

ORGANISASJONSNUMMER: 977 113 490  

Dersom man ikke kan sende faktura i EHF format kan PDF-format benyttes.   

-Sendes til følgende adresse: 977113490@faktura.poweroffice.net   

 

Entreprenørens fakturaer skal sendes elektronisk til byggherrens fakturamottak (EHF), og minimum 
inneholde følgende opplysninger: 

· Kontraktens navn 
· Prosjektnummer: GeoTermos, Norsk Bergverksmuseum 
· Adresse hvor oppdraget er utført: Norsk Bergverksmuseum, Hyttegata 1/3, 3616 Kongsberg  
· Fakturanummer 
· Forfallsdato 
· A-kontonummer eller endringsnummer 
· I tillegg skal a-kontofakturaer inneholde akkumulert fakturaverdi, kontraktssum og 

innestående.  
· Spesifikasjon av mva. 

Endringsordre skal faktureres én gang og separat pr. endringsordre etter at endringsarbeidet er 
utført. Større endringsarbeider kan etter nærmere avtale, faktureres med avdrag. Ved 
endringsarbeider basert på timepris og materialer skal kopi av godkjent endringsmelding, kopi av 
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timelister samt materialfaktura vedlegges. Endringsarbeider basert på fast pris skal vedlegges kopi av 
godkjent endringsmelding. 

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren 
sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. 
omtvistet og uomtvistet krav. 

Dersom entreprenørens faktura ikke oppfyller kravene ovenfor og øvrige relevante bestemmelser i 
kontraktsdokumentene, skal fakturaen ikke anses mottatt av byggherren. Byggherrens betalingsfrist 
begynner først å løpe når byggherren mottar faktura i tråd med avtalte krav. Forfallsfristen på 
entreprenørens fakturaer skal være minst 45 dager. 

Entreprenøren kan ikke kreve renter av byggherren før betalingsfristen er oversittet og fakturaen 
forfalt. 

Sikkerhet og forsikring  
Entreprenørens forsikringer skal gjelde inntil alle arbeider er overtatt av byggherren. 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på stilt sikkerhet og forsikringer senest sju dager etter 
kontraktsinngåelsen 

Byggherre stiller ikke sikkerhet og tegner ikke forsikring. 

 

3.2. Kvalitetssikring 

Krav til KS 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer 
og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. 
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. 
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til 
kvalitetssikring. 

Krav til kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde: 

• Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.  
• Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell 
• Fremdrifts- og ressursplan 
• Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav 
• System for endrings- og avviksbehandling  
• System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering 
• Oversikt over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og 

oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell.  
• System for identifisering og gjennomgang av kontrakts – og arbeidsgrunnlag, samt varsling 

ved eventuelle feil i dette.  

 

3.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Vedlagt følger utkast SHA-plan. Endelig utgave med risikoanalyse vil legges ut i løpet av uke 24. 
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3.4. Øvrige krav til byggeprosessen 
Området er underlagt vern, og skal behandles i henhold til krav fra vernemyndighetene. Det er derfor 
avgjørende at alle planer godkjennes før oppstart, og at eventuelle endringer eller justeringer 
avklares med byggherre før igangsetting. 

Entreprenøren skal utarbeide en gjennomføringsplan for både innvendige og utvendige arbeider, 
inkludert metode for arbeid i verneverdige områder. Planen skal gjennomgås og godkjennes av 
byggherre før arbeidene igangsettes, og godkjent plan skal legges til grunn for utførelsen. 

For innvendige arbeider skal det tas særskilt hensyn til at bygget er et museum med verneverdige 
bygningsdeler. Vernegraden innebærer at: 

• inngrep i eksisterende konstruksjoner skal minimeres 
• hulltaking, innfesting og føringsveier skal godkjennes av byggherre på forhånd 
• alternative løsninger skal fremlegges for godkjenning dersom foreslåtte tiltak medfører 

uønskede inngrep 

For utvendige arbeider skal det tas hensyn til byggets karakter og omkringliggende forhold. 
Arbeidene skal gjennomføres med nødvendige tilpasninger til eksisterende situasjon. 

Entreprenøren skal planlegge og gjennomføre arbeidene slik at påvirkning på eksisterende 
konstruksjoner og omgivelser begrenses mest mulig. Dersom det oppstår behov for avvik fra avtalte 
løsninger, skal dette avklares med byggherre før utførelse. 

4. FRISTER  

4.1. Frister  
Frister for overtagelse er: 30. april 2027 

 
4.2. Fremdriftsplanlegging 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 
Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke påbegynnes 
før slik fremdriftsplan foreligger. 

Ved utarbeidelse av planer, skal det benyttes et digitalt planleggingsverktøy som er egnet til 
formålet. Fremdriftsplanen skal ha flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende nivå skal kunne 
aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. 

Fremdriftsplanen skal oppdateres med oppnådd fremdrift, og endringer i planen skal være sporbare. 

Planen skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. 

5. BETALING 

5.1. Priser for kontraktsarbeider 
I henhold til Del 1 Konkurransebeskrivelsen, med vedlagte funksjonsbeskrivelser, skal det leveres 
utfylt prisskjema.  

Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, 
trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, 
undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon 
o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 
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Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget. 

 

5.2. Regningsarbeid 
Det presiseres at priser for regningsarbeider brukes ved evaluering av tilbudet, men inngår ikke i 
kontraktssum. 

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for regningsarbeider. 

Timeprisene for regningsarbeider skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning 
av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats skal gjenspeile de faktiske 
kostnadene for hver etterspurt timesats. 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra materialleverandør 
fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun 
beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

 

5.3. Opsjoner 
Det henvises til vedlagte funksjonsbeskrivelse. 

Utløses opsjonen innen fastsatte frister, er opsjonsprisen fast og skal ikke indeksreguleres eller gi rett 
på fristforlengelse. Entreprenørens vederlag for opsjonsarbeider inngår ikke i prosentgrensen for 
byggherrens endringskompetanse. 

Beregningsgrunnlaget for eventuell dagmulkt fra byggherren mot entreprenøren øker med 
opsjonsprisen inkl. mva. 

Ved faktureringen av opsjonsarbeidet skal entreprenøren beregne innestående av beløpet 
tilsvarende kontraktssummen. 

 

5.4. Vederlagsjustering for rigg- og drift 
Det avtales ikke egne formler eller regler for vederlagsjustering for rigg- og drift. 
 

5.5. Indeksregulering 
Alle beløp og priselementer i denne kontrakten er faste og skal ikke indeksreguleres. 

 


