

# Endringer og tillegg til NS 8407

## Bilag 4



## Innhold

1. Endringer til de alminnelige kontraktsvilkårene i NS 8407 ..... 3
2. Tillegg til de alminnelige kontraktsvilkårene i NS 8407 ..... 3

### 1. Endringer til de alminnelige kontraktsvilkårene i NS 8407

Endring til NS 8407 pkt. 36.2 «Levering av FDV-dokumentasjon» annet avsnitt.	FDV-dokumentasjonen skal forelegges Byggherren for godkjenning, senest 1 (én) uke før overlevering og tiltaket regnes ikke som overlevert før FDV-dokumentasjonen er vurdert som komplett.
--	--

## 2. Tillegg til de alminnelige kontraktsvilkårene i NS 8407

Tillegg til NS 8407 pkt. 12.4 «Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør»	TE skal ha den nødvendige administrasjon på plassen for å styre og følge opp kontraktsarbeidene på en rasjonell måte. Med mindre annet avtales, skal møter avholdes med byggherren hver 14. Dag.
Tillegg til NS 8407 pkt. 18.2 «Tilkomst til byggeområdet»	Planlegging og tilkobling av vann- og avløp til eventuelle midlertidige brakkerigger, skal avtales med og godkjennes av byggherren. TE må også ivareta eventuell nødvendig koordinering med relevante kommunale avdelinger/etater, prosjektering og komplett arbeid med tilkobling, drift og avvikling.
Tillegg til NS 8407 pkt. 18.6 «Opprydning»	<p>Det skal foretas kontinuerlig opprydding, sortering og fjerning av alt avfall etter egne arbeider under hele byggeprosessen. Entreprenøren skal selv sørge for å rengjøre etter eget arbeid.</p> <p>Avfall, overskuddsmaterialer og emballasje skal entreprenøren levere til godkjent deponering. Eventuelle særavgifter for avhending av avfall betales av entreprenøren.</p> <p>Når alle byggeaktiviteter er avsluttet i bygget, skal TE utføre avsluttende byggrengjøring. Dette er rydding og rengjøring som utføres før bygget skal overleveres.</p>
Tillegg til NS 8407 pkt. 20.2 «Byggherrens rett til å føre kontroll»	Byggherren har rett til gjennomsyn av det prosjekterte materialet før produksjonen starter. Det skal settes av rimelig tid til dette, slik at det blir en reell mulighet for BH til å vurdere og eventuelt reagere.
Tillegg til NS 8407 pkt. 25.1.2 «Varslingsplikt»	TE skal umiddelbart varsle byggherren om skader på personer som kan medføre sykefravær, alvorlige nesten-ulykker og mulige brudd på forurensingsloven.

	<p>Alle HMS - relaterte hendelser skal registreres og tiltak mot gjentakelse vurderes. Liste over hendelser skal rapporteres regelmessig til byggherren.</p> <p>Gjentatt brudd på plikten til umiddelbar varsling vil føre til at byggherren kan kreve utskifting av ansvarlig personell hos totalentreprenøren.</p>
--	--