

KONTRAKTSBESTEMMELSER

Alminnelige kontraktsbestemmelser

NS 8401:2010 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag – skal gjelde, med de suppleringer som følger av nedenfor stående bestemmelser.

Supplerende kontraktsbestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8401:2010, er dette angitt i parentes.

Partene og deres representanter

(5.1) Presisering:

Innlandet fylkeskommune er byggherre. Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet. Øvrige regnes som tredjepart i relasjon til denne kontrakt, og kan ikke påføre oppdragsgiver forpliktelser uten særlig fullmakt.

Gruppekontrakt

(5.5) Tillegg:

Tilbyder skal benytte oppdragsgivers mal for internavtale til prosjekteringsgruppens internavtale.

Prosjekteringsgruppens internavtale skal godkjennes av oppdragsgiver og være en del av kontrakten.

Merknad:

Punktet om internavtale skal bare tas med når det skal inngå gruppeavtale.
Se mal for internavtale.

Rettigheter til prosjektmaterialet

(6.1) Endring:

I andre setning erstattes ordet ”eller” med ”og”.

Etter andre punktum settes inn følgende punktum:

”Elektronisk lagret materiale skal oppdragsgiver kunne arbeide videre med”.

Forsikring

(7.2) Tillegg:

Rådgiverens ansvarsforsikring skal være basert på en anerkjent forsikring i bransjen.

Endringer

(10) Tillegg:

Eventuelle endringsarbeider skal utføres etter en på forhånd avtalt pris og faktureres særskilt. Endringsarbeidene skal være bestilt skriftlig ved prosjektleder eller den som er gitt særskilt fullmakt til dette.

Faktura for tilleggsarbeider skal i tillegg til punkter som gjelder kontraktsarbeider også angi at det er tilleggsarbeid og hva endringen gjelder. Den originale bestillingen vedlegges fakturaen. Ved timearbeid skal timeliste vedlegges fakturaen.

(10.2) Endringer:

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet.

Når det foreligger prosjekteringsfeil

(13.1) Tillegg:

Oppdragsgivers kontroll/kvalitetssikring.

Oppdragsgiveren har rett til å føre kontroll, og foreta kvalitetssikring av den prosjekterende sitt arbeid som oppdragsgiveren finner nødvendig til enhver tid.

Er den prosjekterende sitt arbeid i strid med forutsetningene i kontrakten, eller på annen måte mangelfullt, kan ikke den prosjekterende påberope seg at det er utført under oppdragsgivers kontroll, eller kvalitetssikret av denne.

Utgifter

(15.1.4) Endring:

Pkt. 15.1.4 utgår og erstattes med følgende:

«utgifter honoreres i henhold til rammeavtalens bestemmelser»

For oppdrag bestilt til fastpris presiseres det at samtlige kostnader knyttet til reise skal være inkludert.

Avbestilling

(16) Endring: Første ledd, tredje punktum utgår og erstattes av:

Rådgiver har ved avbestilling bare krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført.

Skifte av saksbehandler/rådgiver

Leverandør kan ikke skifte saksbehandler uten oppdragsgivers samtykke.

Når oppdragsgiver krever det, plikter rådgiver å skifte ut en saksbehandler med en annen saksbehandler i eget firma eller hos en underleverandør, i henhold til rammeavtalens bestemmelser.

Risikoovergang

Når det er avtalt at totalentreprenøren skal overta risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherrens prosjekterende/rådgivere før byggherren har inngått kontrakt med totalentreprenøren, har totalentreprenøren rett til å overta byggherrens eventuelle krav mot den prosjekterende/rådgiveren, jf. NS8407:2011 pkt. 24.2.1.

Kommunikasjon mellom partene

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom partene i prosjektet foregå på norsk.