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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Oppdragsgiver 

Lurøy kommune innbyr til konkurranse om rivearbeider i tilknytning til prosjektet nye 
Onøy/Lurøy skole. Onøy ungdomsskole og nærliggende boligbygning skal rives, inkludert 
tekniske anlegg i grunnen som ikke er i bruk, dette er fase 2 av rivingsarbeidet på 
skoleområdet. Grunnen skal etterfylles der det har vært kjeller/fundamenter og 
grovplaneres som forberedelse til videre arbeider på tomten. Byggegrunnen skal brukes til 
utomhusområde for nytt skolebygg og skal forberedes til dette. 
 
120 dagers vedståelsesfrist. 
  

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse etter reglene i «Forskrift om 
offentlige anskaffelser» § 2-2 (2). Konkurransen publiseres på Doffin via KGV-portalen til 
Mercell.  

 

Opplysninger om oppdragsgiver og oppdragsgivers kontaktperson fremkommer i 
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).  
 
All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje gjennom oppdragsgivers KGV. Dette gjelder 
også spørsmål og svar.  
 

1.2 Anskaffelsens formål og omfang 

Anskaffelsens formål er å inngå kontrakt om riving av resterende eksisterende 
bygningsmasse på skoleområdet på Onøya og klargjøre grunnen for videre arbeid med nytt 
utomhusområde. 
  
Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter, dette 
formidles til oppdragsgiver via KGV. 
 
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av kravspesifikasjonen.  
 

1.3 Kontraktsvilkår 

Kontrakten reguleres av kontraktsvilkårene i vedlagte kontraktsformular.  
NS 8407 

1.4 Deltilbud 

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
 



 

Juni 2026 

 

1.5 Viktige datoer 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: 
 

Aktivitet Tidspunkt 

Tilbudsbefaring 30.06.2026 

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget  16.07.2026 

Frist for å levere tilbud 23.07.2026 - kl. 14.00 

Tilbudsåpning Uke 30 

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Innen uke 34 

Karensperiode 10 dager etter tildeling 

Tilbudets vedståelsesfrist 120 dager 

 

 
Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 
gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje 
dersom leverandøren godkjenner dette. 
 

2  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN  

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) 
og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. 
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3. 
 

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å 
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.  
 
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at 
tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter 
en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog 
om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud. 
 

 

2.1 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i 

samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112. 

2.2 Krav til lærlinger 

Kontrakten vil inneholde krav til lærlinger i samsvar med forskrift om plikt til å stille krav om 
bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (FOR-2016-12-17-1708). 
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2.3 Skatteattest 

Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest 
for skatt. Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk. Oppdragsgiver kan innhente 
skatteopplysningene via eBevis. Alternativt innhentes skatteattesten manuelt.  
 
Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel 
om å delta i konkurransen eller tilbud. 
 
Ved bygge- og anleggskontrakter skal også alle underleverandører levere skatteattest ved 
inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger kr 500 000 ekskl. mva.   

 

2.4 Offentlighet og taushetsplikt 

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 
offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og 
forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 
7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

2.5 Vedståelsesfrist 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.5 ovenfor.  
 

2.6 Oppdatering av konkurransegrunnlaget 

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål 
til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har 
registrert sin interesse for anskaffelsen i konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV).  

 

2.7 Tilleggsopplysninger 

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller 
er uklare, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver via 
konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV). 
 
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til 
oppdragsgiver via KGV. 
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3 KVALIFIKASJONSKRAV 
 
For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere etterspurt dokumentasjon på at 
han oppfyller kvalifikasjonskravene. Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene, 
vil få sine tilbud evaluert. 
 

3.1 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal være 
registrert i et foretaksregister, 
faglig register eller registrert i 

et handelsregister i den staten 
leverandøren er etablert. 

• Norske selskaper: Firmaattest 

• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er 

registrert i foretaksregister, faglig register eller et 

handelsregister i den staten leverandøren er etablert. 

 

 

3.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

Krav  Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal ha 
tilstrekkelig økonomisk og 
finansiell kapasitet til å kunne 
utføre kontrakten. 
Kredittverdighet uten krav til 

sikkerhetsstillelse vil være 
tilstrekkelig til å oppfylle kravet. 

• Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente 
regnskapstall. Ratingen skal være utført av 
kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å 
drive slik virksomhet. 

• Oppdragsgiver tar forbehold om selv å innhente   

ytterligere kredittrating eller annen økonomisk 
informasjon som, men ikke begrenset til, årsregnskap 
inklusive noter, styrets årsberetninger og 
revisjonsberetninger.   

 
Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon 
oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved 
å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet. 
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3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner   

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal ha erfaring 
fra sammenlignbare oppdrag. 

Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i 
løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av 
oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-
post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans 
gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere 
erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over 
og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er 
opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen 
leverandør. 

 

 
Underleverandører  
Leverandøren kan for denne kontrakten støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for 
å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, jf. FOA § 16-3, og tekniske og faglige 
kvalifikasjoner, jf. FOA § 16-5.   
  
Dersom en leverandører støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal han 
dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene, jf. FOA § 16-10, for eksempel i 
form av en forpliktelseserklæring. Dette gjelder både for prosjektering og utførelse.  
  
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at dersom leverandøren støtter seg på andre 
virksomheter for å oppfylle kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner, skal disse 
virksomhetene utføre arbeidene som krever slike kvalifikasjoner. 

 

4 TILDELINGSKRITERIER 
 

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har den laveste prisen. 
 

Vurderingstema: Krav til dokumentasjon: 

Under dette kriteriet vurderes 
tilbudt pris. 

Ferdig utfylt prisskjema 

 
I dette oppdraget har oppdragsgiver valgt å stille absolutte klima- og miljøkrav i 
kravspesifikasjonen, i stedet for å vekte klima- og miljøhensyn som et tildelingskriterium. 

Det vurderes som klart at det å stille konkrete minimumskrav til utførelsen i 
kravspesifikasjonen vil gi en bedre og mer forutsigbar klima- og miljøeffekt i dette konkrete 
prosjektet, jf. anskaffelsesforskriften § 7-9 fjerde ledd. Alle leverandører i Norge har strenge 
plikter gjennom avfallsforskriften, forurensingsloven og plan- og bygningsloven, i et 
rivingsprosjekt som dette er det begrenset utover dette man kan gjøre i forhold til 
miljøfordelaktige valg. 
Det er et overordnet fokus på miljø, gjenbruk og ombruk i totalprosjektet for den nye skolen, 
og det er utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) som gjelder for hele området. 
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For dette spesifikke delprosjektet (riving) vil miljøfokuset bli ivaretatt gjennom særskilte 
kontrakts- og utførelseskrav knyttet til: 

• Miljøkartlegging og sanering av helse- og miljøfarlige stoffer. 
• Ombruk og gjenbruk av eksisterende bygningskomponenter (både til ekstern 

avhending og til oppdragsgivers eget bruk i andre bygg). 
• Gjenvinning og lokal gjenbruk av betong og tunge masser på tomten. 
• Avfallsplan for prosjektet leveres, med sluttrapport. Dette iht. TEK 17 §§ 9-5, 9-6, 9-8 

og 9-9. Vi presiserer at entreprenøren skal levere alt avfall på godkjent deponi og 
fremvise avfallsplan til tiltakshaver. Komplett avfallhåndtering inkludert transport og 
deponiavgifter etc. skal være inkludert i tilbudet. 

• Avfall skal sorteres i egne beholdere/konteinere etter type avfall (plast, papir, 
treverk, glass, metall, etc., og det skal dokumenteres skriftlig at avfallsselskap er 
mottaker og står for sikker sortering av avfallet. 
 

Da samtlige tilbydere må forplikte seg til å oppfylle disse kravene for å bli kvalifisert, vil 
konkurransen om tildeling skje basert på laveste pris. 
 

5  INNLEVERING AV TILBUD 
Tilbudet skal leveres via oppdragsgivers KGV.  
 
Tilbudet skal i sin helhet leveres etter den utformingen oppdragsgivers KGV angir, innen 
tilbudsfristen. Innlevering av tilbud pr e-post eller lignende vil medføre avvisning av tilbudet. 
Tilbudet skal være bindende. Leverandøren har risiko for uklarheter i tilbudet.  
 

5.1 Tilbudets utforming 

Leverandøren skal fylle ut og besvare alle punkter i konkurransedokumentene. 

Dokumentasjon skal lastes opp som pdf-filer dersom ikke annet format er spesifisert.  
 
Dokumenter som skal fylles ut og leveres med tilbudet er:  

• Tilbudsbrev med totalpris 
o Oppsett med satser for evt. regningsarbeider/timearbeider inkl. alle 

påslag. 

• Bekreftelse og dokumentasjons på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  

3.1 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling  

3.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet  

3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

3.4 Underleverandører (dersom relevant) 

 

6 ORIENTERING OM PROSJEKTET 
I forbindelse med nye Onøy/Lurøy skole skal siste del av eksisterende bygningsmasse nå 
rives. Området skal brukes til nytt utomhusområde for skola. Skolebygget er hovedsakelig 
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oppfør av betong med en takkonstruksjon i treverk, byggeår ca. 1975. Nærliggende 2 etasjes 
boligbygg er brukt som ungdomsklubb og oppført i treverk, byggeår ukjent.  
Skolebygningen er miljøkartlagt, rapport er vedlagt, det kommer frem i rapporten at det er 
asbestholdige materialer og miljøfarlige stoffer spesielt i innvendige veggplater og 
gulvbelegg. Boligbygget (bygg 2) er ikke miljøkartlagt og byggherre har ikke kjennskap til 
materialer brukt i bygget. 
 
Arealer på skolebygget kommer frem i vedlagte tegninger. Når det gjelder boligbygningen 
finnes det ikke tegninger på dette, fotavtrykk er ca. 85m2, 2 etasjer. 
 
Byggetomta skal forlates planert, ryddig og ren. 
Betong skal brukes til fyllmasse og knuses til gravbar størrelse egnet som oppfyllingsmasser, 
armering skal fjernes. Se pkt. 7.1  

 
Totalentreprenør for nytt skolebygg er GL-Bygg AS. Denne entreprisen omfatter også 
utomhusområde hvor hele riggområdet til rivingsprosjektet inngår. Dette området vil etter 

rivingen er fullført, utgjøre mesteparten av skolens nye uteområde. Tett dialog og 
avklaringer med kontrahert totalentreprenør (GL-Bygg AS) må ivaretas. 
 
Avhending/ombruk 
Det er planlagt at enkelte bygningskomponenter kan avhendes til lokalbefolkning, i tillegg til 
at kommunen ønsker å ta vare på noe for bruk i andre prosjekter. Tilbyder må være 
forberedt på noe samarbeid med byggherre omkring dette. 

6.1 Generell orientering 

NS8407 vil være gjeldende for denne entreprisen. I den forbindelsen understrekes at avtalt 
risikoovergang iht. pkt. 24.2.1 første avsnitt gjøres gjeldende – dvs. totalentreprenør skal 
overta risiko for løsninger og annen prosjektering før kontraktsinngåelsen  
  
Totalentreprenør (TE) er ansvarlig for at rivning og sanering er i henhold til de krav som 
stilles, herunder TEK17, Plan og bygningsloven, norske standarder, miljøkartlegging etc. 
Nødvendige avklaringer må gjøres i tilbudsfasen og kostnader for å få et tilfredsstillende 
ferdig prosjekt ligger hos totalentreprenøren. TE har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med 
eksisterende forhold  
 
Tilbudsbefaring 
TE må ved befaring og undersøkelser gjøre seg kjent med alle forhold i området og på 
byggeplassen som kan være av betydning for det arbeid han skal utføre, eller som kan 

medføre ansvar. 
I og med at befaring er satt i ferietiden, åpnes det for at tilbydere kan be om individuelle 
befaringer utenom denne. Dette må avtales med byggherre i god tid. 
 
Transport og kommunikasjon 
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Byggeplass befinner seg på Onøya i Lurøy kommune. Nærmere bestemt Onøyveien 105, 
8766 Lurøy. Dette medfører at all tyngre transport skjer via ferge mellom Onøy og 
Stokkvågen. Dette må hensyntas i fremdriftsplanleggingen. 

6.2 Kontraktsbestemmelser  

Norsk Standard NS 8407 skal gjelde som alminnelige kontraktsbestemmelser.  
ENDRINGER TIL NS 8407  
a) Pkt. 7.3: Tiltakshaveren stiller ikke sikkerhet.  
b) Pkt. 50, om tvister  
Som verneting gjelder Rana tingrett.  
 
TE skal tegne forsikringer iht. NS 8407 pkt. 8.1 og 8.2 
TE stiller sikkerhet iht. NS 8407 pkt. 7. Lurøy kommune stiller ikke sikkerhet. 

  
Kontrakten skal ha fast pris gjennom hele kontraktsperioden, og skal ikke indeksreguleres. 
 

6.3 Prosjektering  

Anskaffelsen er en totalentreprise etter NS 8407 – dvs. entreprenør har ansvar for 
prosjekteringen. Totalentreprenøren skal ha med videre prosjektering av alle relevante fag 
inklusive ansvarlig søker fra og med søknad om igangsettelse. Det er Totalentreprenør sitt 
ansvar å sørge for at samtlige ansvarsforhold er belagt, inklusiv eventuell prosjekteringen 
som er nødvendig for å utføre riveprosjektet.   
 

6.4 Oppstart/fremdrift 

Oppstart rivearbeider antatt medio november.  
Alle rivearbeider og ferdigstillinger må være fullførte uke 2, 2027. Datoer kan bli forskjøvet 
noe og avhenger av fremdriften i pågående byggeprosjekt. 
  

6.5 Byggesøknad 

Rammetillatelse er gitt. Totalentreprenør må søke om IG for riving av bygningsmassen. 
 

6.6 SHA 

TE skal etablere SHA-plan for prosjektet før oppstart på byggeplassen.  
All samordning, og alle aktiviteter skal utføres på en sikker og hensiktsmessig måte.  

  
TE skal være hovedbedrift, med ansvar for samordning av eget og underleverandørens 
verne- og miljøarbeid iht. relevante lover og forskrifter.  
 
Miljø 
Avfallsplan for prosjektet leveres, med sluttrapport. Dette iht. TEK 17 §§ 9-5, 9-6, 9-8 og 9-9. 
Vi presiserer at entreprenøren skal levere alt avfall på godkjent deponi og fremvise 
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avfallsplan til tiltakshaver. Komplett avfallhåndtering inkludert transport og deponiavgifter 
etc. skal være inkludert i tilbudet.  
  
Avfall skal sorteres i egne beholdere/konteinere etter type avfall (plast, papir, treverk, glass, 
metall, etc., og det skal dokumenteres skriftlig at avfallsselskap er mottaker og står for sikker 
sortering av avfallet.  
  
TE skal i tillegg gjennomføre risikoanalyse for sine arbeider før disse utføres. Risikoanalysen 
skal ajourføres løpende og være lett tilgjengelig på byggeplassen sammen med SHA-planen. 
Verne- og miljørunder skal gjennomføres minimum hver 2 uke(r). Røyking skal ikke skje på 
byggeplass eller på skolens område. 
  
Hovedbedriftens verneombud har ansvaret som hovedverneombud.  

  
Kvalitetssikring  
Det forutsettes at alle entreprenørene/leverandørene har et etablert kvalitetssystem som 

anvendes i prosjektet. Entreprenørene har ansvaret for å påvise / dokumentere at 
foreskrevet kvalitet er levert. 
  
Tiltakshaveren har rett til innsyn og kontroll av entreprenørens og evt. underentreprenør (/-
ers) kvalitetssikring som gjelder dette prosjektet.  
  
Entreprenøren skal innen 14 dager før oppstart fremlegge utarbeidet kvalitetsplan vedlagt 
sjekklister.  
All teknisk kontroll skal dokumenteres og registreringer skal overleveres byggeleder. 

Byggeleders kvalitetskontroll vil bestå i kontroll av entreprenørens dokumentasjon samt 
egne stikkprøver.  
  
Byggemøter skal avholdes minimum hver 14 dag gjennom byggeprosjektet  
  
Før overlevering vil det bli krevd dokumentasjon fra hver av entreprenørene på at 
egenkontroll er gjennomført og eventuelle feil og mangler rettet opp. Signert og datert 
kontrollplan og kontrollerklæring skal overleveres før overtagelse. Mangel på denne 
dokumentasjonen vil, uansett arbeidenes beskaffenhet for øvrig, bli betraktet som 
tilstrekkelig for å nekte overtagelse.  
  
TE skal varsle/ invitere tiltakshaver minimum 14 dager før overtakelsesforretning kan finne 
sted. Tiltakshaver skal i samme varsel motta overnevnte dokumentasjon.  

  
TE skal besørge at containere blir plassert utenfor bygget som alle entreprenører tilknyttet 
kontraktsarbeidet skal benytte. TE er ansvarlig for at sortering skjer i henhold til avfallsplan 
og miljøkartlegging. Avfall skal leveres ved godkjent deponi og iht. krav i miljøkartleggingen, 
dette gjelder alle fag. 
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6.7 Riggplan 

TE skal utarbeide riggplan. Riggplaner skal godkjennes av oppdragsgiver før arbeidene 
igangsettes. Riggplan skal vise eventuelle p-plasser for de arbeiderne som måtte befinne 
seg på bygget.  
  

TE skal inkludere alle utgifter i forbindelse med etablering, drift og avvikling av rigg for eget 
og UE’s kontraktsarbeid i iht. NS 3420 kapittel A.   
  

Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av SHA/HMS-tiltak skal 
enten være medtatt under Rigg og drift eller i det enkelte fagkapittel. TE bærer alt juridisk 
og økonomisk ansvar for etablering og drift av rigg også i forhold til kommunen og private 
grunneiere. Oppdragsgiver dekker offentlige gebyrer i forbindelse med byggesøknaden.  

 
Byggegjerder holdes av byggherre og kostnader knyttet til dette medtas ikke i tilbudet, 
dette grunnet praktiske forhold og pågående aktivitet på byggeplassen. 
 
Vedlagt ligger forslag til riggområde. Rød strek viser tilgjengelig byggeplass og ca. der 
byggegjerder vil settes opp. Det foreslås at bygg 2 rives først, og at dette området brukes til 
oppstilling av kontainere og sortering. 
 
Arbeidene vil foregå nært skole og barnehageområde, dette må hensyntas i forhold til HMS 
(lyd, sikkerhet osv.). Det må påregnes noe tilpassing i forhold til dette. 

6.8  Fremdrift 

TE skal i sitt anbud vedlegge sin fremdriftsplan som dekker kontraktsarbeidet. 

Fremdriftsplanen skal vise start- og sluttdato for alle aktiviteter. Videre skal 
fremdriftsplanen vise viktige logiske sammenhenger i prosjektgjennomføringen.  
  

Følgende skal tydelig markeres i planen:  
  

- Aktiviteter forbundet med varslingsplikt overfor naboer og/eller offentlige 

myndigheter.  

- Aktiviteter forbundet med «Sikker jobb analyse».  

  

Før arbeidene starter skal TEs fremdriftsplan være godkjent av oppdragsgiver. 
  

TE har totalansvaret for fremdriften fram til ferdigstillelse.  
  

Samtlige arbeider skal være ferdige, ferdigbefaring gjennomført og evt. 
reklamasjonsarbeider utført og godkjent av oppdragsgiver, innen formell overtakelsesdato.  
  

Det er overtakelsesbefaringen og formell overtakelse med undertegnet protokoll, som 
danner grunnlag for sluttoppgjør, utbetaling av innestående og reklamasjonstidens 
begynnelse.  
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TE har ansvar for oppføring av rigg for egne arbeidere og underentreprenører. Komplette 
ytelser for dette skal være medtatt inkludert spiserom, lumpbrakker, nødvendig 
kontorareal, wc etc. All tilkobling (vann, avløp, strøm) skal være inkludert i 
oppføring/demontering av rigg og drift gjennom prosjektet. 
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7 BYGG 

7.1 Bygninger 

Alt som er i tilknytning til skolebygget (leskur, inngangspartier, asfalt, 
betongtrapper/ramper) skal også rives og deponeres. 

7.2 Grunn/tomt 

 

Det skal ikke tilføres fyllmasser i denne entreprisen. 
Kun tilgjengelige, brukbare rivingsmasser (betong) og andre brukbare stedlige masser skal 
brukes til oppfylling. Området slettes av med tilgjengelige masser og i samråd med 
byggherre. 

 
Det gis anledning til å benytte revede betongmasser som fyllmasse dersom det er påvist at 
disse ikke inneholder miljøfarlige stoffer, og all armering klippes ut. Dersom betongmasser 
skal brukes som igjenfylling, skal det etableres et eget midlertidig deponi på plassen slik at 
godkjente betongmasser ikke blir forurenset av andre masser fra rivingen. Betongmasser 
som brukes til oppfylling skal komprimeres tilstrekkelig for bruk som underlag i 
utomhusområde. Det forutsettes at alle fyllinger bygges opp lagvis og komprimeres iht. 
normal komprimering etter tabell 2 i NS 3458, se utklipp under. Minimum med 
«trackwalking» med tung beltegående gravemaskin (>20tonn). 
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Dersom betongmasser inneholder miljøfarlige stoffer og ikke kan benyttes som fyllmasser 
skal disse deponeres på godkjent mottak, og området slettes av med stedlige masser. 
 
Etter rivning skal området forlates planert, ryddig og rent, klart for videre etablering av 
utomhusområde. 

 

7.3 Inventar 

Noe av skolebyggets fastmonterte inventar skal byggherre beholde blant annet div. 
innredninger, VVS utstyr etc. Dette og øvrig løst inventar vil bli fjernet av byggherre før 
oppstart hvis ikke annet avtales. 

 

7.4 Tekniske fag 

Alle tekniske installasjoner skal fjernes og deponeres på godkjent mottak. 
Sanitæranlegg, bunnledninger og kummer i tilknytning til byggene skal fjernes frem til 
nærliggende kummer, som anvist på tegningsgrunnlag, ca. 10 meter nord for skolebygget. 
Rør som fortsetter videre fra dette skal plugges. 
Plugging av vannledninger avklares med lokalt vannverk. 
 

8 TILBUDSSKJEMA  
Påslag, timepriser og enhetspriser for tilleggsarbeider og materiell. 
Det er medtatt prisbærende poster for avregning av evt. avtalte og skriftlig bestilte endrings- 
eller regningsarbeider, i et eget prisskjema. Dette skjemaet skal fylles ut for samtlige 

forespurte kategorier, summeres og medtas som en del av den konkurrerende 
tilbudssummen.  
I de ulike postene er det satt inn mengder som utgangspunkt for tilleggsarbeider.  
Postene blir medtatt til sum og i tilbudsvurderingen, men ikke medtatt i kontraktssum. Ved 
evt. tilleggsarbeider, vil disse arbeidene/enhetene bli å avregne etter faktisk 
byggherrebestilte tilleggsytelser ut over de ytelsene som er forutsatt inkludert i tilbudet for 
øvrig.  

8.1  Fastpristilbud 

Totalentreprenøren skal levere tilbud på fast lønns og prisstigning for hele kontrakten i hele 
byggeperioden, basert på den oppgitte fremdriftsplanen. Denne kostnaden skal medtas som 
en del av konkurranseprisen 
Fast lønns og prisstigning i perioden, fra kontraktsdato til prosjektet er formelt overtatt.  

 

Beskrivelse Pris 

Tilbud på fastpris basert på den oppgitte fremdriftsplanen.   

Sum eks. mva.   

Mva.   
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Sum inkl. mva. * 

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris» 

8.2 Regningsarbeider/timearbeider 

SATSER REGNINGSARBEID FOR DIVERSE KATEGORIER, timepriser inkludert alle påslag. 

 

Kategori Enhetspris (per time) Estimert mengde (timer) Sum 

Formann, alle fag   10   

Betongarbeider   10   

Tømrer, snekker, himlingsmontør   10   

Murer og flislegger   10   

Maler og belegg   10   

Lærling byggfag   10   

Rørlegger   10   

Montør, fagarbeider elektro og IKT   10   

Lærling elektrofag   10   

Sum eks. mva.   

Mva.   

Sum inkl. mva. * 

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris» 

 

8.3 Påslag på materialleveranser og materialleveranser, egne 
og fra UE  

 

Totalentreprenørens påslagsprosent på innkjøpspris for materiell og leveranser fra 
underentreprenører skal oppgis. I skjema skal oppgis sum leveranse med påslag.  
I rubrikk nr. 1 gjelder egne innkjøp og påslag ved fakturering.  
I rubrikk nr. 2, som omhandler materialer og leveranser fra UE, så er det samlet påslag for TE 

og UE, på UE sin innkjøpspris som skal gjelde.  
I prosjektet skal alltid dokumentert innkjøpspris danne grunnlag for faktura til byggherre, i 
kombinasjon med gitte timepriser. 
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Kategori Påslagsprosent 
Estimerte 

mengder 
Sum 

1. Egne materialer og innkjøp, estimert   20 000   

2. Materialer og leveranser fra UE, 

estimert 
  20 000   

Sum eks. mva.   

Mva.   

Sum inkl. mva. * 

* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «pris» 

 

8.4 Samleskjema og underskrift 

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i 
medfølgende tilbudsbrev datert: ........................................, tilbyr undertegnede seg å utføre 
de komplette arbeider og ytelser, samt ivareta de miljøkrav som stilles, vedrørende Onøy 
skole riveentreprise, fase 2 til de priser som er oppført i tilbudet. 

 

8.1 Fast lønns- og prisstigning:   kr ........................................ eks. mva. 
 
8.2 Timepriser regningsarbeider mv.:  kr ........................................ eks. mva. 
 
8.3 Påslag materialleveranser:   kr ........................................ eks. mva. 

 
8.4 Totalentreprise:     kr ........................................ eks. mva. 
 
Sum totalentreprisetilbud: kr ........................................ eks. mva. 
 
Sum totalentreprisetilbud: kr ........................................ inkl. mva. 
 
Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen: ........................................ 

 

Undertegnede bekrefter at alle tilbudsdokumenter er mottatt og gjennomgått, og at 
eventuelle anmerkninger og/eller forbehold er medtatt i tilbudsbrevet. 
 

..............................................................., den ........................................ 
______________________________________________________________________ 

Tilbyders stempel og signatur 

 

Adresse: 
Telefon: 
E-post: 
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9 VEDLEGG 
• Kontrakt m/bilag 

• Tegninger 

• Egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår leverandør 

• Miljøkartleggingsrapport 

• Utomhusplan 


