

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S37-Mengderapportering

Innhold

1 Mengderapportering	Feil! Bokmerke er ikke definert.
1.1 Skjema for mengderapportering	Feil! Bokmerke er ikke definert.

1 Mengderapportering

Skjemaet på påfølgende side er et Excel-regneark som viser omfanget av pålagt mengderapportering i h.t. kap. C4-7.4

Vedlagte skjema er kun et eksempel, og Excel-fil tilpasset denne kontrakt vil bli oversendt entreprenør etter kontrahering.

Skjemaet skal fylles ut månedlig på ny arkfane i regnearket.
Fila vi ha akkumuleringsfunksjon for sum år.

Driftskontrakt: DK 9505 Nord-Troms 2027-2032						Periode: xx/xx			
Entreprenør: xxx						Fakturadato: xx/xx/xx			
Prosjektnr: 25/243756						Driftår: 2027			
Data skal kun legges inn i hvite felt									
Prosess	Prosessittel	Enhet	Pris	KONTRAKT		PERIODE		AKKUMULERT	
				Mengde	Beløp	Mengde	Beløp	Mengde	Beløp
14.01111	Kjørebane, 2-veits trafikk	Sek			0		0	0	0
14.01112	Varighet over 24 timer	Sek			0		0	0	0
14.01121	Kjørebane, 1-veits trafikk	Sek			0		0	0	0
14.01122	Varighet over 24 timer	Sek			0		0	0	0
14.01131	Utenfor kjørebane	Sek			0		0	0	0
14.01132	Varighet over 24 timer	Sek			0		0	0	0
14.0121	Kortvarig arbeid	Sek			0		0	0	0
14.0122	Kortvarig arbeid, enkelt arbeid	Sek			0		0	0	0
14.0123	Kortvarig arbeid, stengt veg	Sek			0		0	0	0
14.0124	Bevegelig arbeid	Sek			0		0	0	0
14.0131	Stengt tunnel, færdstyrt stenging	Sek			0		0	0	0
14.0132	Stengt tunnel, manuell stenging	Sek			0		0	0	0
14.0133	Stengt 1 kjørefelt i tunnel	Sek			0		0	0	0
14.0141	Flarveveg, 1 kjørefelt stengt	Sek			0		0	0	0
14.0142	En kjørefelt stengt, omkjøringsveg	Sek			0		0	0	0
14.0143	En kjørefelt stengt, 2-veits trafikk	Sek			0		0	0	0
14.01711	Fortau/GS-veg, fast og kortvarig arbeid	Sek			0		0	0	0
14.01712	Varighet over 24 timer	Sek			0		0	0	0
14.02111	Tverrgående skiring under 60 km/t	Sek			0		0	0	0
14.02112	Varighet over 24 timer	Sek			0		0	0	0
14.02121	Tverrgående skiring lik eller over 60 km/t	Sek			0		0	0	0
14.02122	Varighet over 24 timer	Sek			0		0	0	0
14.022131	Lengsgående skiring T3/W2	m			0		0	0	0
14.022231	Varighet over 24 timer	m			0		0	0	0
14.0311	Vandingsvogn, vannpanel type 1	Sek			0		0	0	0
14.0312	Vandingsvogn, vannpanel type 2	Sek			0		0	0	0
14.0321	Vandingsjanetøy, vannpanel type 1	Sek			0		0	0	0
14.0322	Vandingsjanetøy, vannpanel type 2	Sek			0		0	0	0
14.0331	Statupetbil, vannpanel type 1	Sek			0		0	0	0
14.0332	Statupetbil, vannpanel type 2	Sek			0		0	0	0
14.041	Manuell trafikkdirigering	Sek			0		0	0	0
14.042	Ledebil	Sek			0		0	0	0
14.043	Signallegg	Sek			0		0	0	0
14.05	Patruljekjanetøy	Time			0		0	0	0
48.22	Maling/hvitt av tunnelvegger	m2			0		0	0	0
48.21	Fjerning av torvkanter under rekkverk	m			0		0	0	0
48.22	Fjerning av stutte torvkanter	m			0		0	0	0
48.31	Renk av grøfter der det er rekkverk	m			0		0	0	0
48.32	Renk av grøfter der det ikke er rekkverk	m			0		0	0	0
48.4111	Utskifting stikkrenner 300 mm betong	m			0		0	0	0
48.4112	Utskifting stikkrenner 300 mm platt	m			0		0	0	0
48.4121	Utskifting stikkrenner 400 mm betong	m			0		0	0	0
48.4122	Utskifting stikkrenner 400 mm platt	m			0		0	0	0
48.4141	Utskifting stikkrenner 500 mm betong	m			0		0	0	0
48.4142	Utskifting stikkrenner 500 mm platt	m			0		0	0	0
48.4151	Utskifting stikkrenner 500 mm betong	m			0		0	0	0
48.4152	Utskifting stikkrenner 500 mm platt	m			0		0	0	0
48.41911	Utskifting stikkrenner 1000 mm betong	m			0		0	0	0
48.41912	Utskifting stikkrenner 1000 mm platt	m			0		0	0	0
48.4192	Utskifting stikkrenner 1200 mm betong	m			0		0	0	0
48.4193	Inn- og utløpsseksjon 1000 mm	Sek			0		0	0	0
48.4194	Inn- og utløpsseksjon 1200 mm	Sek			0		0	0	0
48.421	Kutting og fjerning av asfalddekk	m2			0		0	0	0
48.422	Asfaltering	m2			0		0	0	0
48.431	Dybde inntil 2 meter	m			0		0	0	0
48.432	Dybde inntil 3 meter	m			0		0	0	0
48.45	Tillegg for utstilling	m2			0		0	0	0
48.51	Sandteggkum	Sek			0		0	0	0
48.52	Hjelpesluk	Sek			0		0	0	0
48.531	Dybde inntil 4 meter	Sek			0		0	0	0
48.532	Dybde inntil 5 meter	Sek			0		0	0	0
48.54	Tillegg for kum/sluk i veg med fast dekke	Sek			0		0	0	0
48.711	Renk og slamsuging, enkelt kum	Sek			0		0	0	0
48.712	Områdevis tømning	Sek			0		0	0	0
61.02	Oppgrulling	Tonn			0		0	0	0
62.122	Lapping med varme masser	m2			0		0	0	0
62.13	Tetting av sprekker i asfalddekk	m			0		0	0	0
62.141	Manuell reparasjon av lokale asfaldskader	m2			0		0	0	0
62.142	Maksimal reparasjon av lokale asfaldskader	m2			0		0	0	0
62.15	Arbeid med telegv	m2			0		0	0	0
68.32	Oppjustering og reparasjon av skuldre	Tonn			0		0	0	0
68.33	Oppjustering og reparasjon av skuldre GS	Tonn			0		0	0	0
72.02	Bekling mv. av støykjermer	m2			0		0	0	0
73.223	Bekling og maling av bygg/utemøbler	m2			0		0	0	0
73.321	Fjerning av tagging og graffiti	m2			0		0	0	0
73.322	Overmaling av tagging og graffiti	m2			0		0	0	0
73.4211	Renk av berg, høyde 0-5 m	Time			0		0	0	0
73.4212	Renk av berg, høyde 0-25 m	Time			0		0	0	0
73.4213	Renk av berg, høyde 0-50 m	Time			0		0	0	0
73.42211	Bohrer fullt innstøpt, lengde 3 m	Sek			0		0	0	0
73.42212	Bohrer fullt innstøpt, lengde 4 m	Sek			0		0	0	0
73.42213	Bohrer fullt innstøpt, lengde 5 m	Sek			0		0	0	0
73.42221	Bohrer forankrede, lengde 3 m	Sek			0		0	0	0
73.42222	Bohrer forankrede, lengde 4 m	Sek			0		0	0	0
73.42223	Bohrer forankrede, lengde 5 m	Sek			0		0	0	0
73.842	Bekling og maling av lekur	m2			0		0	0	0
74.022	Skogrydding og videre drift	m2			0		0	0	0
75.02212	Bekker, nye skinner	m			0		0	0	0
75.02221	Bekker, stolper av tre	Sek			0		0	0	0
75.02222	Bekker, stolper av stål	Sek			0		0	0	0
75.02223	Bekker, stolper av platt	Sek			0		0	0	0
75.02231	Bekker, enkelte avslutninger	Sek			0		0	0	0
75.02232	Bekker, terminaler	Sek			0		0	0	0
75.0228	Bekker, etablering på arbeidstedet	Sek			0		0	0	0
75.032	Gjerd, bekling og maling	m2			0		0	0	0
77.01	Referansestolper, fjerning	Sek			0		0	0	0
77.001	Galvanisert rørstolpe og skiltplate	Sek			0		0	0	0
77.002	Mast med skiltplate	Sek			0		0	0	0
77.003	Skiltplate på eksisterende rør eller mast	Sek			0		0	0	0
95.231	Brøyting og hailing	Km	25,00	3 000 000	75 000 000	0	0	0	0
95.232	Hailing med tung høvel	Time	1100,00	12 000	13 200 000	0	0	0	0
95.234	Tillegg for bruk av midtmørtet skjær	Km	8,00	750 000	6 000 000	0	0	0	0
95.235	Snøfres med bærermaskin	Time	1300,00	10 000	13 000 000	0	0	0	0
95.241	Sosling med tørrsand	Min	35,00	300 000	10 500 000	0	0	0	0
95.242	Sosling med færdig sand	Min	41,00	200 000	8 200 000	0	0	0	0
95.251	Sosling med tørr salt	Min	18,00	20 000	360 000	0	0	0	0
95.252	Sosling med beultet finkornet salt	Min	18,00	100 000	1 800 000	0	0	0	0
SUMMER periode					131 060 000	0	0	0	0