

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2
2	Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)	2
3	Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)	2
4	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)	2
5	Ytre miljø (Se C2 punkt 30)	2
5.1	Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen	2
5.2	Hensyn til omgivelsene	2
5.3	Krav til kjøretøy og maskiner	2
6	Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)	2
7	Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.	2
8	Kontor og laboratorium for byggherren	2
9	Arbeidstegninger	3
10	Massedisponeringsplan	3
11	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	3
12	Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)	3

1 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt 3 dager til oppstartsmøte og samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

2 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)

Ikke aktuelt for denne kontrakten.

3 Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)

4 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)

5 Ytre miljø (Se C2 punkt 30)

5.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen

Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.

5.2 Hensyn til omgivelsene

Ingen restriksjoner.

5.3 Krav til kjøretøy og maskiner

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse. Dieseldrevne Maskiner som plattformer, lifter og bore- og sprøyte rigger skal bruke (nullutslippsteknologi) bio gass/diesel.

6 Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)

Ikke aktuelt for denne kontrakten.

7 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

Entreprenør er selv ansvarlig for slike eventuelle tilknytninger.

8 Kontor og laboratorium for byggherren

Ikke aktuelt for denne kontrakten.

9 Arbeidstegninger

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger, kjørekasse profiler i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapittel D2.

Følgende arbeider er omfattet:

- Inspeksjonsrapporter utarbeides og oppdateres.
- Datafangst/motivdata

10 Massedisponeringsplan

Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan forurensede masser i kontrakten skal disponeres før arbeidene igangsettes.

Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper:

- Forurensede masser. Dersom bankettmasser skal fjernes på en strekning på over 100 meter (pr tunnel) settes det krav om prøvetaking og analyse hos godkjent laboratorium. Lab resultatet er avgjørende for om massene skal deponeres/skiftes ut eller gjenbrukes.

11 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr 10 000 pr. hverdag.

12 Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

$$e = A \times (T / T_0 - 1)$$

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp. I verdien for A inkluderes også tilleggsnotater for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggekostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

T₀ = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.

T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Spesielt om faktura for prisregulering

Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for prisregulering. Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnelarbeider:

Verdi av T og T₀ beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt".

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

10.03.2026
