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2A.1 Avtaledokument

1 Avtaledokument

2A.1.A Generell del

A Generell del

A.1 Innledning
Midt-Telemark Kommune har besluttet å 
rehabilitere VA i Bergvegen og deler av 
Askvegen. 

Prosjektet økning i dimensjoner på VAO, nye 
kummer, samt nye stikkledninger til de 
aktuelle eiendommene langs traseen.  

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang
Kontraktarbeidet vil grovt oppsummert 
bestå av følgende:

 Sanering og rehabilitering av 
eksisterende VA-ledninger i 
Bergvegen og Askvegen

 Graving og sprenging av grøfter for 
VA-ledninger

 Legging av rør for vann- og avløp 
med dimensjoner opp til Ø200 mm

 Bygging av kummer, inn- og 
utløpsarrangement

 Evenutell legging av kabler og 
montering av lysmaster

 Bygging av veger
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A.3 Organisasjon og entreprisemodell
Prosjektet gjennomføres som 
utførelsesentreprise idet byggherre leverer 
det vesentlige av tegninger, beskrivelser og 
beregninger. Prosjekteringsmaterialet er 
vedlagt og danner grunnlaget for kontrakten. 

Oversikt
Byggherre Midt-Telemark kommune
Prosjektleder Silje Lauvdal Brubakk

Rådgiver VVA og mengdebeskrivelse Prosjektil 
Sør AS v/Simen Ervik

Byggherrens byggeleder     Prosjektil Sør AS 
v/Christian Moldestad

Entreprisemodell: Utførelsesentreprise iht. NS 
8406

2A.1.B Kontraktsbestemmelser

B Kontraktsbestemmelser
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B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser 
gjøres gjeldende NS 8406 Forenklet norsk 
bygge- og anleggskontrakt. 
Følgende presiseringer i bestemmelsene skal 
imidlertid gjelde:

- Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8)

Siden byggherre ikke stiller sikkerhet, NS 8406 

punkt 8.3 (byggherrens sikkerhetsstillelse) 

utgår.

- Valg av kontraktsmedhjelpere (tillegg til 
NS 8406 pkt. 12)

Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes 

ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 

underentreprenør og deres ansatte, eller ved 

bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Bruk av 

underentreprenører eller anvendelse av innleid 

arbeidskraft, og de underleverandører/innleide 

personer dette gjelder, skal før underskriving 

av kontrakt godkjennes skriftlig av 

byggherren.  Det samme gjelder for utskifting 

av underleverandører/innleid mannskap i 

kontraktsperioden. Byggherrens godkjennelse 

endrer ikke tilbyderens forpliktelser overfor 

Byggherren. Se også gjeldende seriøsitetskrav 

i byggeprosjekter hvor Midt-Telemark kommune 

er byggherre.

- Indeksregulering (NS 8406 pkt. 22.1)

Kontraktssummen reguleres i henhold til 

bestemmelsene i NS 3405 

(totalindeksmetoden). 70 % av 

kontraktssummen anses som regulerbar, mens 

de resterende 30 % er fast og ikke gjenstand 

for indeksregulering. Det benyttes Statistisk 

Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for vei i alt. 

Basisindeksen settes til indeksnivået for mai 

2026. Regulering skjer månedlig basert på siste 

publiserte indeks før faktureringstidspunktet. 

Reguleringen beregnes etter NS 3405 ved 

forholdet mellom aktuell indeks og basisindeks 

og anvendes kun på den regulerbare delen av 

kontraktssummen. Entreprenøren skal 
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dokumentere beregningen av 

indeksreguleringen i forbindelse med hver 

faktura.

- Mengdekontroll (NS 8406 pkt. 22.2)

Alle mengdeangivelser i konkurransegrunnlaget 

er regulerbare. 

- Betaling og fakturering (NS 8406 pkt. 24)

Konferer NS 8406 pkt. 24.

Som tillegg til nevnte punkt gjøres gjeldende at 

alle krav om betaling skal rettes direkte fra 

entreprenør til byggherre. Krav fra 

faktoringselskap eller tilsvarende godtas ikke 

uten etter skriftlig avtale med byggherre.

Betaling skal skje ved utløpet av fri 

leveringsmåned med tillegg av 28 dager. 

Betalingsfristen regnes fra mottak av korrekt 

faktura. 

Mangelfull faktura vil uten forvarsel bli returnert 

til Leverandør for retting. Leverandør skal 

sende kreditnota på faktura som er sendt i 

retur, og ny korrekt faktura sendes med ny 

betalingsfrist på 28 dager. 

Betaling innebærer ingen godkjennelse av 

Leveransen. 

Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrente 

i henhold til gjeldende rentesats etter "Lov om 

renter ved forsinket betaling m.v." av 

17.12.1976 nr. 100. Purregebyr, 

behandlingsgebyr eller andre kostnader i 

forbindelse med forsinket betaling, er dekket av 

forsinkelsesrenten. 

Leverandører er forpliktet til å utstede faktura 

elektronisk format på EHF format  til Midt-

Telemark Kommune 

Dersom Leverandøren overdrar faktura til 

tredjemann for innkreving (eksempelvis ved 
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factoringavtaler), plikter Leverandøren å varsle 

Midt-Telemark kommune før overdragelse 

skjer. 

Leverandørens faktura skal tilfredsstille de krav 

som Midt-Telemark kommune til enhver tid 

fastsetter og sendes til:

Midt-Telemark kommune har elektronisk 
fakturabehandling, og leverandørene skal 
sende fakturaer elektronisk i EHF-Format.  
Kommunens organisasjonsnummer er 
elektronisk faktura-adresse. Nummer: 920 297 
293.

"Deres referanse" er et obligatorisk felt i EHF-
standarden, og må fylles ut, men for eksempel, 
1510-01. Dette viser hvilken avdeling som skal 
faktureres. 

Referanse inngås ved kontraktinngåelse. 

Faktureringsrutiner
Avtales i kontraktsmøte.
Fakturaer skal sendes på EHF-format og 
avdragsfakturaer skal minimum inneholde:
• Opparbeidet beløp denne periode
• Totalt opparbeidet beløp
• Innestående beløp i henhold til kontrakt
• Merverdiavgift
• Sum til utbetaling

Som vedlegg til faktura skal det legges ved 
dokumentasjon på at gitt milepel for 
fakturering er nådd.

Rapporteringsrutiner
Dokumentasjon på mottatt materiell og utført 
arbeid skal leveres fortløpende.

- Sluttoppgjør (NS 8406 pkt. 26)

Viser til NS 8406, pkt. 26.2 Betaling av 

sluttfaktura. Innsigelser og krav.

Pkt. 33.2 Tillegg: Av entreprenørens sluttfaktura 

har byggherren rett til å holde tilbake et beløp 

svarende til utbedringskostnadene for feil og 

mangler påvist ved overtakelsesforretning og 

som ikke er utbedret innen forfall for 

entreprenørens sluttfaktura. Det samme gjelder 

dersom entreprenøren ikke har levert godkjent 
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instruks for FDV i samsvar med kontrakten.

Beløpets størrelse fastsettes skjønnsmessig av 

byggherre. Så snart alle feil/reklamasjoner og 

mangler er utbedret og godkjent FDV er levert, 

skal tilbakeholdt beløp utbetales.

- Dagmulkt (NS 8406 pkt. 27)

Det vil i kontrakten bli tatt inn bestemmelser om 

dagmulkt på milepæler, brudd på miljøkrav og 

ferdigstilling av arbeidet. Alle dagmulktbelagte 

frister skal angis i kontraktsdokumentet.

Dagmulkt kan bli ilagt uten forutgående varsel 

og uten at byggherren plikter å redegjøre for 

om han som følge av forsinkelsen er påført noe 

tap.

Entreprenørens plikt til å betale dagmulkt er 

uavhengig av om forsinkelsen skyldes han selv, 

eller en av hans underentreprenører eller 

leverandører. Dagmulkt vil bli beregnet av hele 

kontraktssummen inkl. mva.

- Avbestilling (NS 8406 pkt 30)

Tredje ledd utgår og erstattes av:

Som avbestilling regnes kun bortfall av hele 

definerte bygge/anleggsobjekter og kun dersom 

kontraktssummen i slike tilfeller med tillegg og 

fradrag reduseres med mer enn 15 %. Dersom 

kontraktssummen reduseres med mer enn 15 

% som følge av avbestillinger som nevnt, skal 

kun den del som overskyter 15 % regnes som 

delvis avbestilling. Avbestillinger som ikke 

omfattes av de foregående setninger i dette 

ledd reguleres etter bestemmelsene om 

endringer.

Tillegg til fjerde ledd:

Som økonomisk tap regnes kun de 

dokumenterbare utlegg entreprenøren har hatt. 

Tapt fortjeneste regnes ikke som økonomisk 

tap. Reduksjon i mengdeposter (oppmålte 

mengder) gir ikke grunnlag for å hevde 

avbestilling uansett størrelse på reduksjonen. 

Enkeltposter kan settes til null uten at dette 

anses som en avbestilling.
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- Tvister (NS 8406 pkt 34)

Viser til NS 8406, pkt. 34.2. Verneting er 

Telemark tingrett.

B.2 Spesielle kontraktbetingelser 
I samsvar med prinsippet om fastsettelse av 
særlige vilkår for gjennomføring av en 
kontrakt i anskaffelsesforskriften §8-12 og §
19-1 gjelder følgende spesielle 
kontraktsbestemmelser:

B.2.1 Etiske krav
"Kontraktsvilkår - etiske krav" fra difi 
(Direktoratet for forvaltning og IKT) / IEH 
(Iniativ for etisk handel)" vil bli lagt til grunn 
for kontraktsinngåelse. 
Se 
https://www.anskaffelser.no/verktoy/stand
ard-kontraktsvilkar-etiske-krav

B.2.2 Sosial dumping

1. HMS‐kort.	Alle	arbeidstakere	skal	
bære	lett	synlig	gyldig	HMS‐	kort.
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et 
gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol 
aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere 
som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår 
for utføring av arbeid under denne kontrakten 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

2. Krav	om	andel	fagarbeidere	
Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal 
minimum 40% av arbeidede timer innenfor 
bygg- og anleggsfagene  og elektrofagene (de 
fag som omfattes av utdanningsprogrammet 
for bygg- og anleggsteknikk, 
anleggsgartnerfaget samt elektrofagene) 
utføres av personer med fagbrev, svennebrev 
eller dokumentert fagopplæring i henhold til 
nasjonal fagopplæringslovgivning eller 
likeverdig utenlandsk fagutdanning i faget de 
utfører. Kravet gjelder særskilt i alle 
ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved 
at arbeidede timer er utført av personer som 
er under systematisk opplæringen og er 
oppmeldt etter kravene i 
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Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 
3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet 
EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten 
ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen 
redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og 
rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er 
grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist 
gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

3. Lærlinger
Det er et krav at lærlinger skal delta i 
utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan 
oppfylles av entreprenøren eller en eller flere 
av hans underentreprenører.

Arbeidstimene utført av en eller flere 
lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre 
minimum 5 % av arbeidede timer i utførende 
fag (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, elektrofag, samt 
anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem 
til overtakelse.

Utenlandske entreprenører kan oppfylle 
lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i 
Norge eller tilsvarende ordning i 
opprinnelseslandet.
Dersom opprinnelseslandet ikke har en 
lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å 
benytte praksiselev fra en opplæringsordning i 
opprinnelseslandet.

Entreprenøren skal ved oppstart, og på 
anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet,
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis 
ikke annet er avtalt, skal entreprenøren før 
oppstart på byggeplass levere en 
bemanningsplan hvor det synliggjøres hvor og 
når han planlegger å bruke lærlinger, samt 
navn og kontaktinformasjon til denne/disse. 

Byggherren skal varsles om eventuelle
avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal 
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det fremlegges oversikt over antall 
lærlingetimer.

Timelister skal fremlegges på anmodning.
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av 
lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at 
prosentkravene ovenfor fravikes. 

Entreprenøren anses dessuten å ha oppfylt
krav om bruk av lærling dersom ett av 
unntakene i forskrift om plikt til bruk av lærling 
i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 
kommer til anvendelse.

Sanksjoner
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille 
av kontraktssummen dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro 
at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet 
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved 
skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, ikke er nådd ved 
overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av
kontraktssummen. Boten reduseres 
forholdsmessig dersom arbeidstimene utført 
av lærlinger utgjør 4% eller mer av 
arbeidstimene på prosjektet. Boten skal 
betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse og annen dagmulkt etter 
kontrakten.

4. Rapporteringsplikt	til	
Sentralskattekontoret	for	
utenlandssaker	
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller 
underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker i 
henhold til ligningsloven § 5-6. 

Leverandøren er ansvarlig for at slik 
rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 
Leverandøren skal på forespørsel 
dokumentere at rapporteringsplikten er 

Prosjektil AS 02.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Generelt 2A Konkurransegrunnlag del II Kontraktsdokumenter: 

 Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2A-11 

 Generelt: 2A Konkurransegrunnlag del II Kontraktsdokumenter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn. 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, 
gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren 
som følge av at leverandøren ikke har 
overholdt sine forpliktelser etter dette punktet 
er leverandørens ansvar og skal betales av 
ham. 

Midt-Telemark  kommune har rett til å holde 
tilbake hele eller deler av kontraktssummen til 
dekning av krav som nevnt ovenfor. Dersom 
leverandøren ikke etterkommer forpliktelsene 
til å dokumentere overfor kommunen at 
ligningslovens krav til rapportering av oppdrag 
og oppdragstakere mv. er oppfylt, har 
kommunen rett til å holde tilbake så mye av 
kontraktssummen at det gir tilstrekkelig 
sikkerhet for å få dekket et spesifisert krav. Det 
kan ved manglende overholdelse av 
rapporteringsplikten ikke holdes tilbake mer 
enn 5 % av kontraktsverdien.

Manglende overholdelse av krav til 
rapportering etter ligningsloven § 5-6 er å anse 
som vesentlig mislighold av denne kontrakt. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av 

arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.

5. Internkontroll.	Sikkerhet,	helse	og	
arbeidsmiljø	(SHA)	
Leverandøren skal følge den til enhver tid 
gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og 
byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Leverandøren plikter å ha et 
internkontrollsystem iht. forskrift om 
systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter. Relevante deler av byggherrens 
SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp 
gjennom, leverandørens internkontroll. 
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 
bestemmelser kan identifiseres. 

Med mindre annet er avtalt, skal all 
kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal 
sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle 
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underleverandører benytter kan kommunisere 
på en slik måte at manglende kommunikasjon 
ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at 
det skjer ulykker fordi ikke alle forstår 
informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 

• Minst én av det utførende personell på 
ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 
seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom 
flere utfører oppdrag sammen, skal 
vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg 
forstått på et språk alle de andre på 
arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått 
på. 

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, 
sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, 
sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. 
Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som 
morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår 
informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

Ved brudd på ovennevnte plikter har 
byggherren rett til å stanse arbeidene i den 
utstrekning byggherren anser det nødvendig. 

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, 
som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for 
heving. Der slikt mislighold består i stadige 
brudd på pliktene, kan byggherren heve selv 
om leverandøren retter forholdene. 
Byggherren kan på }samme måte kreve at 
leverandøren skifter ut underleverandører. 
Dette skal skje uten omkostninger for 
byggherren. 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av 
arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

6. Krav	til	lønns‐	og	arbeidsvilkår	
Leverandøren skal sikre at ansatte i egen 
virksomhet, og ansatte hos eventuell 
underleverandør som direkte medvirker til 
oppfyllelse av denne kontrakt, ikke har 
dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som 
følger av gjeldene lov- og forskrifter eller 
gjeldende landsomfattende tariffavtaler for 
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den aktuelle bransje.

Alle avtaler Leverandøren inngår og som 
innebærer utførelse av arbeid under inngått 
avtale med Midt-Telemark kommune skal 
inneholde tilsvarende forpliktelse.

Leverandøren skal på forespørsel fra Midt-
Telemark  kommune legge frem 
dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår 
som blir benyttet. Kommunen kan kreve at 
opplysningene skal legges frem for en 
uavhengig tredjepart som Midt-Telemark  
kommune har gitt i oppdrag å undersøke om 
kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. 
Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal 
ha undertegnet en erklæring om at 
opplysningene ikke vil bli benyttet for andre 
formål enn å sikre oppfyllelse av leverandørens 
forpliktelse etter denne bestemmelsen. 
Dokumentasjonsplikten gjelder også 
underleverandører.  

Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at 
kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, 
og leverandøren bestrider dette, kan 
kommunen kreve at leverandøren og 
underleverandøren legger frem 
dokumentasjon for kommunen om de lønns- 
og arbeidsvilkår som blir benyttet.

Leverandøren skal påse at ansattes rettigheter 
etterleves i egen virksomhet, og hos den eller 
de underleverandører som direkte medvirker 
til oppfyllelse av denne kontrakt. Kommunen 
kan kreve at leverandøren fremlegger 
dokumentasjon på at kravene er oppfylt.

Midt-Telemark kommune, eller den Midt-
Telemark kommune bemyndiger, forbeholder 
seg retten til å gjennomføre annonserte, semi-
annonserte eller uannonserte kontroller hos 
en eller flere aktører i leverandørkjeden i 
kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter 
Leverandøren å oppgi navn og 
kontaktopplysninger på underleverandører. 
Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

Ethvert brudd på bestemmelsene i dette 
punktets første avsnitt anses som vesentlig 
mislighold. At Leverandøren retter ovenfor 
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arbeidstakerne er ikke til hinder for at 
Oppdragsgiver kan heve kontrakten.

Dersom det er grunn til å tro at kravet til 
lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves har 
oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av 
kontraktssummen til det er dokumentert at 
forholdet er brakt i orden. Summen som blir 
holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger 
besparelsen for Leverandøren.

7. Krav	til	pensjon
Leverandøren plikter å ha 
tjenestepensjonsordning i henhold til lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Manglende eller 
utilfredsstillende pensjonsordning anses som 
vesentlig mislighold

8. Bruk	av	underleverandører,	herunder	
innleid	arbeidskraft	
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens 
skriftlige samtykke, ha flere enn to  ledd 
underentreprenører i kjede under seg. 
Innenfor hvert enkelt fagområde er det  totale 
antallet paralelle underleverandører begrenset 
til 3 stykker, med mindre det foreligger 
særskilte forhold og oppdragsgiver har gitt 
skriftlig samtykke. Vesentlig mislighold som 
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved 
skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving. 

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak 
skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og 
er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 
kravet om likebehandling i § 14-12a. 
Byggherren kan bare nekte bruk der han har 
saklig grunn. 

Ved inngåelse av kontrakter om 
underentreprise som overstiger  en verdi på kr 
500.000 eks. mva. skal leverandøren innhente 
skatteattest, jf. forskrift om offentlige 
anskaffelser. Fra underentreprenører med 
forretningsadresse i andre EØS-land enn 
Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. 
Leverandøren skal på forespørsel fra 
byggherren fremlegge skatteattesten. 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser 
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restanser som ikke er ubetydelige, kan 
byggherren kreve at underentreprenøren 
skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet 
ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved 
skriftlig varsel. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av 
arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.

9. Krav	om	betaling	til	bank	
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, 
ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler 
leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.

10.Mislighold	av	kontraktsforpliktelser	‐	
konsekvenser	for	senere	konkurranser	
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli 
nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller 
tildelingsomgangen i overensstemmelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle 
avtaler leverandøren inngår for utføring av 
arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.

11.Revisjon	
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av 
byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører 
i perioden fra kontraktsinngåelse til 
sluttfaktura er betalt for å undersøke om 
kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i 
underliggende ledd. Ved større 
byggeprosjekter vil byggherren gjennomføre 
kontroller i samarbeid med statlige 
myndigheter. Alle avtaler leverandøren inngår 
for utføring av arbeid under denne kontrakten 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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B.2.3 Lønns- og arbeidsvilkår
Krav til lønns og arbeidsvillkår
Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår etter 
regelen i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter.
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-
112>
På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale
Leverandøren og deres underleverandører plikter å gi sine 
ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av 
den allmenngjorte tariffavtalen.

Med lønns og arbeidsforhold menes i denne sammenheng 
bestemmelser om minste arbeidstid, lønn,
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og 
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost
og losji, i den grad slike bestemmelser følger av 
tariffavtalen.

Leverandøren og deres underleverandører må på 
forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende
tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt 
fremlegge et eksemplar av denne
tariffavtalen ved kontroll.

På områder uten allmenngjort tariffavtaler
Leverandøren og deres underleverandører plikter å gi sine 
ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av 
gjeldene landsomfattende tariffavtale for
den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsforhold menes i denne sammenheng 
bestemmelser om minste arbeidstid,
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og 
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise,
kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av 
tariffavtalen.

Leverandøren og deres underleverandører må på 
forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende
tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt 
fremlegge et eksemplar av denne
tariffavtalen ved kontroll.

For begge tilfellene
Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren dokumenterer 
hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte
har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante 
dokumenter, og har rett til å foreta andre
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undersøkelser som gjør det mulig å gjennomføre nødvendig 
kontroll med at kravet til lønns- og
arbeidsvilkår overholdes.

Leverandøren plikter å ha tilsvarende 
kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med
underleverandører, og skal gjennomføre nødvendig kontroll 
hos sine underleverandører for å påse at
plikten overholdes.

B.2.4 Evaluering av oppdraget
Oppdragsgiver vil evaluere leverandøren sin 
gjennomføring av oppdraget. Erfaringer med 
leverandøren i avtaleperioden vil bli vektlagt 
ved vurdering av bruk av opsjoner og 
fremtidige kontrakter.

B.2.5 Oppsigelse
Avtalepartene aksepterer at oppsigelse av 
avtalen som følge av pålegg fra norske 
myndigheter eller EØS-organer ikke 
medfører erstatningsplikt partene imellom.

Oppdragsgiver kan umiddelbart si opp denne 
avtale dersom leverandør ikke innen tretti - 
30 virkedager fremskaffer skatteattest som 
ikke er eldre enn seks - 6 - måneder, eller 
dersom denne attesten viser at leverandør, 
på egne eller andres vegne, ikke er ajour 
med innbetaling av skatter og avgifter til det 
offentlige.

B.2.6 Personvern
Leverandøren skal til enhver tid overholde 
den gjeldende personvernlovgivningen. 
Leverandøren plikter å inngå en skriftlig 
databehandleravtale med oppdragsgiver på 
det tidspunkt oppdragsgiver skriftlig 
anmoder om dette, se bilag 5 til 
kontraktsvilkår kapittel J. Vedlegg.
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B.2.7 Overdragelse av opsjon for tomtearbeider
Ved overdragelse av opsjon for 
tomtearbeider til erverver/utbygger av 
tomten trer tomteerverver/utbygger inn i 
byggherrens kontraktsmessige rettigheter og 
plikter overfor entreprenøren.

B.2.8 Administrative bestemmelser
For kontraktarbeid utført for Midt-Telemark 
kommune skal det sendes elektronisk 
faktura på EHF format. Faktura skal være 
merket med Midt-Telemark kommune, ved 
BL Christian Moldestad , oppdragsnummer 
som oppgis ved kontraktinngåelse. I tillegg 
skal BL godkjenne faktura før det sendes til 
kommunen Christian Moldestad. 

Materiell og varer skal som hovedregel være 
levert og ferdigmontert på anlegget før 
fakturering.

B.2.9 Avtale om anleggsbidrag 
Ikke relevant for dette prosjektet.

B.2.10 Tilleggsarbeid og/eller regningsarbeid
Ethvert arbeid som medfører tillegg utover 
kontraktssummen skal avklares før utførelse. 
Det skal foreligge skriftlig tilbakemelding fra 
BL Christian Moldestad før arbeidet 
igangsettes.
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B.2.11 NS3420
Beskrivelsen er basert på NS3420 versjon 
2018-01. Kodene ved de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelsene i 
standarden som gjelder for de enkelte 
utførelser. I tilstuning til, og i tillegg til 
bestemmelsene i NS3420, gjelder de 
bestemmelser og spesifikasjoner som 
fremgår av de enkelte kapitler.
Alle priser skal omfatte alt som er nødvendig 
for å utføre leveransen, inkludert, men ikke 
begrenset til:

 Materialer og hjelpematerialer

 Arbeidslønn

 Sosiale utgifter

 Redskaper, verktøy og maskiner

 Administrasjon og fortjeneste

2A.1.C Tekniske krav

C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser
Entreprenørens eventuelle prosjektering skal 
leveres etter NS 8406 og være i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter. Der det ikke 
finnes relevante lover og forskrifter skal 
relevante bransjestandarder følges.

C.2 Teknisk beskrivelse
Mengdeberegning etter NS 3420 skal legges 
til grunn for tilbudet.

C.3 Tegninger 
Vedlagte tegninger supplerer den tekniske 
beskrivelsen, men prosjektet er 
rehabilitering så foreligger ikke stor 
tegningsliste.

C.4 Tekniske referansedokumenter
Siste revisjon av vegnorm, utomhusnorm og 
va-norm for Midt-Telemark skal i tillegg til 
prosjekteringsunderlaget legges til grunn for 
utførelsen sammen med øvrig relevant 
regelverk for bygging av tekniske anlegg.
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2A.1.D Krav til byggeprosessen

D Krav til byggeprosessen

2A.1.D.1 Administrative rutiner

D.1 Administrative rutiner
Krav til administrative rutiner i 
byggeprosessen supplerer beskrivelsene og 
fremgår av dette kapittelet og vedlagte 
dokumenter.

D.1.1 Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, 
notater, e-poster, faktura etc. skal være på 
norsk og tydelig merkes med prosjektnavn 
og prosjektnummer. Kommunkasjon skal 
foregå digitalt, og teamsgruppe skal 
benyttes. 

Entreprenøren sin representant skal 
beherske norsk muntlig og skriftlig. 
Representanten må ha nødvendig 
beslutningsmyndighet og være tilgjengelig 
innenfor normal arbeidstid. Utenlandske 
arbeidstakere som skal arbeide alene, må 
kunne gjøre seg forstått på norsk. Under 
oppdragsutførelse skal det til enhver tid 
være minst en person fra entreprenør som 
behersker norsk skriftlig og muntlig på hvert 
arbeidslag.

D.1.2 Byggemøter og andre møter
Det vil bli arrangert byggemøter på 
byggeplassen så ofte som byggherre finner 
det nødvendig, minst hver 14. dag. I tillegg 
kan byggherre innkalle til nødvendige 
avklaringsmøter. Entreprenøren har 
møteplikt med det personell som byggherre 
innkaller. Kostnader til byggemøter skal 
være inkludert i tilbudets priser. Byggeleder 
skal føre referat fra møter.
Det skal være en brakke til byggemøter med 
plass til minimum 6 personer på anlegget. 
Det skal være en skjerm til presentasjoner på 
brakka. 
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D.1.3 Bemanning
Entreprenør skal når han har pågående 
arbeider holde en ansvarlig anleggsleder på 
stedet som har fullmakt til å treffe avtaler 
som kan har fremdriftsmessige og 
økonomiske konsekvenser for 
entreprenøren. Entreprenør skal forøvrig 
påse at bemanningen tilpasses den 
gjeldende fremdrifts-plan.

D.1.4 Byggherrens administrasjon
Byggherre engasjerer byggeleder (BL) for 
prosjektet, i dette prosjektet fra Prosjektil 
Sør. BL vil ha ansvar for oppfølging av 
kontraktsmessige forhold.

D.1.5 Rigg og Drift 
Alle omkostninger for egen rigg og drift skal 
regnes inn i kapittel 1 - Rigg og drift. 
Entreprenøren er ansvarlig for etablering av 
riggplass. Entreprenøren skal særlig legge 
vekt på at eksisterende forhold ikke skades i 
forbindelse med tilrigging og byggearbeider. 
Rigg-område må besørges av entreprenøren 
selv. Tilkobling på ledningsnett skal 
rørleggeranmeldes iht. krav fra kommunen. 
All dialog med Føre angående byggestrøm til 
personalfasiliterer og drift besørges av 
entreprenøren. Entreprenøren skal rigge til 
personalbrakker som tilfredsstiller 
Arbeidstilsynets krav. Byggemøter skal 
avholdes i entreprenørens brakkerigg på 
anlegget. Brakke skal ha plass til minimum 6 
personer og være utstyrt med skjerm. 
Entreprenøren plikter å foreta løpende 
opprydding og rengjøring etter egne 
arbeider. Veger i området skal holdes ren for 
støv og skitt i hele anleggs¬perioden. 
Unnlater entreprenøren å rydde, vil dette bli 
utført av byggherre for entreprenørens 
regning. Arbeidene skal utføres slik at 
anleggstrafikken forstyrrer normal trafikk i 
området i minst mulig grad. Brenning av 
avfall i anleggsområdet er ikke tillatt.
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D.1.6 Innmåling/utstikking
Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig 
innmåling. All stikking og 
oppmåling/innmåling må utføres med 
nøyaktighet i henhold til de krav som er satt i 
VA-norm og mal fra Volue. Dette avklares 
nærmere ved kontraktinngåelse. 
Entreprenørens opplegg for gjennomføring 
av oppmålingsarbeidene
skal forelegges byggherre på forlangende. 
Byggherre har også rett til å kontrollere 
målearbeidene for egen regning. Det vil bli 
gitt senterpunkt for nye kummer på KOF-
format, VIPS-data for veganlegg, 
senterpunkt for slukrister, skiltplassering, 
lysmaster og gjerder. Eksisterende kantstein, 
vegkanter etc. som senere skal reetableres 
må på forhånd sikres av entreprenør ved 
nødvendig innmåling. Det vil ikke bli 
utarbeidet maskinstyringsdata. Entreprenør 
må selv bearbeide stikningsdata til 
eventuelle maskinstyringsdata

D.1.7 Forhold til eksisterende anlegg
Det er entreprenørens ansvar å gjøre seg 
kjent med og påvise eksisterende ledninger, 
kabler og andre innretninger på anlegget. 
Tegningene viser omtrentlig plassering av 
eksisterende ledninger og kabler. Kun 
ledninger som er registrert av kommunen er 
vist på tegningene. Det kan forekomme at en 
treffer ukjente ledninger og kabler. I den 
grad det er nødvendig, skal eksisterende 
anlegg holdes i drift i anleggsperioden. I 
forbindelse med oppstart av arbeidene skal 
entreprenøren gjøre seg kjent med området 
og gi tilbakemelding dersom det finnes avvik 
i omfang eller plassering av eksisterende 
anlegg. Alle tilkoblingspunkter skal 
fremgraves i god tid og høyde, plassering og 
dimensjoner skal kontrolleres mot tegninger. 
Dersom det er avvik i forutsetningene som 
krever endring til tegninger, skal byggherren 
gis tilstrekkelig frist til å foreta slik justering.
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D.1.8 Forhold til andre entreprenører
Entreprenøren har ansvaret med all 
koordinering med kabeletatene og innkalling 
av disse til byggemøter og eventuelle 
særmøter i god tid for å opprettholde 
nødvendig fremdrift i prosjektet.

2A.1.D.2 Kvalitetssikring

D.2 Kvalitetssikring
Mengdeberegning etter reglene i NS 3420 
skal legges til grunn for tilbudet.

D.2.1 Kvalitet
Utførelse og materialer skal være i henhold 
til konkurransegrunnlaget.

D.2.2 Kvalitet - dokumentasjon
Entreprenør (og underentreprenør) skal på 
oppfordring fremlegge utfylte sjekklister i 
henhold til eget kvalitetssystem.

D.2.3 Krav til KS-system
Byggherre forbeholder seg rett til å foreta 
tilsyn med Entreprenørens kvalitetssystem.

D.2.4 Krav til kvalitetsplan
Kvalitetsplan skal spesifikt tilpasses til dette 
prosjektet. Byggherren forbeholder seg 
retten til å utføre kontroll av 
leverandørprosjektering og utførelse.

2A.1.D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

D.3.1 SHA - plan
SHA plan utarbeides av BH. Byggherre 
sender inn forhåndsmelding til 
Arbeidstilsynet iht. Byggherreforskriften.

D.3.1 SHA - koordinator
Koordinator for utførelse (KU) - ivaretas av 
Byggherre

2A.1.D.4 Øvrige krav til byggeprosessen

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen
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D.4.1 Kommunal behandling
Oppdraget er et rehabiliteringsprosjekt, og 
byggherren har vurdert tiltaket som ikke-
søknadspliktig. 

D.4.2 Koordinering offentlige etater
All koordinering med offentlige etater er 
entreprenørens ansvar. Dette gjelder krav til 
påvisning, merking, skilting, sikring, 
trafikkavvikling og lignende. Entreprenøren 
må rette seg etter de krav som blir gitt av 
Byggherren, Kommunen, Fylkeskommunen, 
Statsforvalter og Statens vegvesen med 
hensyn til adkomst.

D.4.3 Byggeplass skilt
Byggeplass skilt tillates normalt ikke, og skal 
eventuelt avklares særskilt med Byggherre.

2A.1.E Frister og dagmulkter

E Frister og dagmulkter

E.1 Frister
Det skal utarbeides en omforent 
fremdriftsplan før kontraktinngåelse. 

E.2 Dagmulkter
Dagmulktbelagte frister og Dagmulktens 
størrelse er oppgitt i tabellen ovenfor.

E.3 Framdriftsplanlegging
I forbindelse med signering av kontrakt skal 
entreprenøren fremlegge fremdriftsplan for 
arbeidene.  
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2A.1.F Vederlaget

F Vederlaget
Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift 
og i norske kroner. Dersom ikke annet er 
opplyst i tilbudet skal prisene være inklusive 
et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av 
indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. 
Pris, rater og påslag skal gjelde tilsvarende 
for arbeider som utføres av 
kontraktsmedhjelpere.

F.1 Prissammenstilling
Oppgi pris (totalsum) for utførelse av bygge- 
og anleggsarbeid som beskrevet i NS-3420 
mengdebeskrivelsen, det vil si komplett 
kontraktarbeid. 

Poster som ikke er priset/uteglemte poster 
anses innkalkulert i andre poster og 
inkludert i sum tilbud.

Kapittel: kr

------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
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F.2 Prissatte avvik
Her skal pris for eventuelle avvik mot deler 
av konkurransegrunnlaget med vedlegg 
oppgis.

Pris på eventuelle avvik til tilbudet 

Sett inn beskrivelse av avviket 

Sett inn beskrivelse av avviket 

Sum, eksklusiv merverdiavgift 

 

2A.1.G Oppdragsgivers ytelser

G Oppdragsgivers ytelser

G.1 BH Ytelser
Byggherren kan bidra med å finne egnet 
riggplass for entreprenøren hvis ikke de 
finner selv. BH kan ikke garantere at det blir i 
umiddelbar nærhet

Entreprenøren må selv besørge vann til 
byggeplassen og brakkerigg.
Entreprenøren besørger nødvendig 
installasjoner og drift av anlegg for strøm til 
lys, drift av arbeidsmaskiner og lys og 
oppvarming for brakkerigg.
Entreprenøren bekoster og utfører 
forskriftsmessig avløp fra sanitæranlegg i 
brakkerigg
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2A.1.H Forsikringer mv

H Forsikringer mv.
Her legges det inn kopi av leverandørens 
forsikringer (i forbindelse med 
kontraktsignering).

Entreprenørens plikt til å holde 
kontraktarbeidet forsikret (presisering til NS 
8406 pkt. 9)
Kopi av årsforsikring for bygge- og 
anleggsforsikring skal fremlegges før 
kontraktsslutning. Eventuell tilleggsforsikring 
for å oppfylle de krav som er angitt i 
kontrakten skal tegnes før igangsettelse av 
arbeidet.

2A.1.I Leverandørens hemmelige informasjon

I Leverandørens hemmelige 
informasjon
Her legges det inn informasjon om eventuell 
hemmelig informasjon, ref. del I 
Konkurransebeskrivelsen, punkt 4.3 
Offentleglova og taushetsbelagt 
informasjon. (Beskrivelsen skal leveres som 
en del av tilbudet og legges inn i PDF-
utskrift) 
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2A.1.J Telemarksmodellen

J Telemarksmodellen

Om Telemarksmodellen

Kommunen ønsker å bekjempe sosial 
dumping og svart økonomi som undergraver 
fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget 
på.

Modellens særskilte kontrakts bestemmelser 
som skjerper kravene ved
utlysning av offentlige anbud innenfor bygg- 
og anleggskontrakter samt kontrakter der 
det er relevant.

De særskilte kontrakts bestemmelser kalles 
Telemarksmodellen og benyttes nå av flere 
kommuner samt Telemark fylkeskommune.

Særskilte kontraktsbestemmelser
Entreprenøren forplikter seg til å følge de 
særskilte kontraktsbestemmelsene i 
Telemarksmodellen i dette prosjektet.
Telemarksmodellen er vedlagt dette 
tilbudet. 
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