
Det er gjort enkelte endringer i konkurransegrunnlaget siden første gangs utlysning. Noen av 
disse er kun mindre presiseringer mens andre endringer kan ha konsekvenser for entreprenørens 
prising og utforming av tilbudet. Nedenfor følger en liste over de konkrete endringene i det nye 
grunnlaget som entreprenørene må bruke tid på å regne ut eller skrive på nytt: 

• Ny kontraktsstandard (NS 8406): Hele kontraktsgrunnlaget (Del 2A) er endret fra NS 
8405 til NS 8406. Alle juridiske bestemmelser om varsling, frister og avbestilling følger nå 
den forenklede standarden. ESPD er også fjernet. 

• Nytt Miljøskjema (Vedlegg 3): Det gamle kravet om Euro 6-lastebiler er slettet. 
Entreprenøren må nå fylle ut en forpliktelse basert på en fastsatt tidsmodell for fossilfri 
transport, oppgi en garantert sorteringsgrad, samt skrive en kort plan for lokal gjenbruk 
av masser. 

• Endret vekting av tildelingskriterier:  

• Pris er redusert fra 50 % til 45 %. 

• Oppgaveforståelse/kvalitet er redusert fra 30% til 25% 

• Miljø er økt fra 20 % til 30 %. 

• Fremdriftsplan og frister: Hele tidslinjen er flyttet. Tilbudsfrist er nå 20.08.2026, 
planlagt oppstart er medio september 2026, og ferdigstillelse av hovedarbeidet er satt til 
før 24.12.2026. 

• Justeringer i prislisten (Del 2B): Følgende poster i mengdebeskrivelsen har endret 
karakter: 

Rystelsesmålere som har gått fra rund sum til stykkpris/dagsleie. Sto som stykk, men 
rund sum i overskriften under «Rigg og drift» 

Det er lagt inn poster for miljørapportering og utarbeidelse av avfallsplan, iht. oppdaterte 
tildelingskriterier for miljø under «Rigg og drift» 


