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A Generell del 

A.1 Innledning 
Kontrakten gjelder innvendig Ombygging og rehabilitering av eksisterende 
leiligheter i Eidesmoen 75/76 , leilighetene 114, 214 og 314  

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang 
Det vises til funksjonsbeskrivelse og tegninger. Ytterligere informasjon vil bli 
gitt i samband med tilbudsbefaring. 
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A.3 Organisasjon og entreprisemodell 

A.3.1 Entrepriseoppdeling 

Entreprise Ansvarsområde 
Totalentreprise (ingen oppdeling) Denne kontrakt 

 

A.3.2 Byggherrens organisering av prosjektet 

Rolle Navn 
Byggherre Ullensvang kommune 
Prosjektleder (PL) Saleh Azou 
Prosjektansvarlig Jostein Kaland 
Koordinator (KP/KU) Se SHA plan 

 

A.3.3 Totalentreprenørens organisasjon 

Totalentreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som 
innehar disse må fremkomme i tilbudet.  

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom totalentreprenørens 
prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i dennes virksomhet. 

A.3.4 Kontraktsmedhjelparar 

Firmanavn Ansvarsområde 
  
  
  
  
  

 

A.4 Dokumentliste 
Se vedlegg 

B. Kontraktsbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Norsk Standard NS 8407:2011 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser” skal gjelde med endringer som beskrevet i pkt. B.2 og B.3.  
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B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 
8407 
De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende 
bestemmelser i NS 8407. Nye punkter er nummerert fortløpende etter 
standardens punkter. 

Om opplysninger gitt i tilbudet mv. 

Opplysninger gitt i tilbudet om kvalifikasjoner og om fastsatte 
tildelingskriterier, som grunnlag for byggherrens vurdering av entreprenøren 
før inngåelse av kontrakt, forplikter entreprenøren i kontraktsperioden. 

Punkt 16 – Prosjektering, rådgivning mv. 

Nytt punkt 

16.4 Byggherrebeslutningsplan 

Totalentreprenøren skal utarbeide byggherrebeslutningsplan som skal 
legges til grunn for byggherrens endelige valg av løsninger. Planen skal vise 
beslutningsdatoer og datoer for når grunnlag for byggherrens beslutninger 
skal foreligge fra totalentreprenøren.  

Punkt 31.1 – Retten til å pålegge endringer 

Tredje avsnitt annen setning strykes og erstattes med:  

Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren endringer ut over 25 % 
netto tillegg til kontraktssummen. 

Punkt 33.1 – Totalentreprenørens krav på fristforlengelse som følge av 
byggherrens forhold 

Nytt annet avsnitt:  

Totalentreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av 
endringer gir en økning av vederlaget på inntil 10 % av kontraktssummen 
uten at han i normaltilfellene har krav på fristforlengelse. Overskrides denne 
grensen er det kun volumet ut over 10 % økning som gir grunnlag for 
fristforlengelse. 

Punkt 33.5 – Beregning av fristforlengelse 

Nytt tredje avsnitt:  
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Ved beregning av fristforlengelse skal det tas hensyn til fremdriftsvirkningen 
av eventuelle arbeider som ikke er kommet eller ikke vil komme til utførelse. 

Punkt 34.2.1 – Avtalt vederlagsjustering 

Første avsnitt utgår og erstattes med:  

Totalentreprenøren skal gi byggherren et spesifisert tilbud på justering av 
vederlaget. 

Punkt 44 – Avbestilling 

Andre avsnitt utgår og erstattes av:  

Dersom reduksjonen av totalentreprenørens samlede vederlag etter fradrag 
og tillegg ved endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal 
reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom 
reduksjonen blir mer enn 15 % av kontraktssummen skal kun den delen som 
overskrider 15 % regnes som avbestilling. 

B.3 Andre spesielle kontraktsbestemmelser – 
seriøsitetskrav 

B.3.1 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører 
(herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- 
og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Lokalt vedtak om at alle leverandører som utfører arbeid for Ullensvang 
kommune skal være knyttet til en landsdekkende tariffavtale. 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 
• Lov om offentlige anskaffelser § 5 bokstav f der denne kommer til 

anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av 
tariffavtalen. 

Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forpliktelser. 
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Leverandøren er forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema som skal 
sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten er signert, med 
mindre annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av 
kontraktsperioden etter skriftlig forespørsel fra oppdragiver.  

Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, 
har taushetsplikt om opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor 
Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, eller overfor ansatte eller interne eller 
eksterne rådgivere som er nødvendige for å få språklig, økonomisk, juridisk 
eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder også for rådgiverne.  

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å 
dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, 
arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide) som 
direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og 
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og 
det skal fremgå hvem den gjelder.  

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og 
eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler 
som legges til grunn for den aktuelle bransjen og innsyn i leverandørens 
avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører.  

Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en 
dagbot som ikke skal være mindre enn kr 1500 per dag.  

Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg av Arbeidstilsynet som 
gjelder lønns- og arbeidsvilkår mv. på denne kontrakten, skal leverandøren 
uten ugrunnet opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis 
leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget 
innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av 
kontrakten.  

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. skal leverandøren rette 
forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder 
bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet 
skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger 
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og 
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begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. 
juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger 
innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting 
etter foregående ledd er dokumentert.  

Vesentlig mislighold av kravene til lønns- og arbeidsvilkår, herunder 
dokumentasjonsplikten, hos leverandøren kan påberopes av oppdragsgiver 
som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom 
bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder 
bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver. 

B.3.2 Krav til obligatorisk tjenestepensjon 

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører 
(herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har 
obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i samsvar med lov om obligatorisk 
tjenestepensjon.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å 
dokumentere at alle arbeidere som medvirker til å oppfylle kontrakten og 
som faller inn under en obligatorisk tjenestepensjonsordning, er innmeldt i en 
slik ordning. Dokumentasjonen kan inkludere kopi av signert avtale med 
pensjonsinnretning som viser at leverandøren og/eller underleverandøren har 
inngått gyldig avtale om OTP-ordning samt dokumentasjon, for eksempel i 
form av faktura mv., som viser at arbeidstakere som direkte medvirker til å 
oppfylle kontrakten er innmeldt i OTP-ordningen.  

Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en 
dagbot som ikke skal være mindre enn kr 1500 per dag.  

Ved brudd på kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandøren rette 
forholdet.  

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger 
innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting 
etter foregående ledd er dokumentert.  
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Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder 
dokumentasjonsplikten, kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for 
heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 
underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver 
kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 
omkostninger for oppdragsgiver. 

B.3.3 Krav til HMS-kort 

Alle arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten skal lett 
synlig bære et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Søknadsskjema o.l. 
aksepteres ikke som HMS-kort.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

Arbeidstakere som ikke har gyldig HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og 
anleggsplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid på 
bygge- og anleggsplassen under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

B.3.4 Krav til informasjons- og språkferdigheter 

Leverandøren skal sørge for at arbeidstakere og innleide arbeidstakere i 
virksomheten kan kommunisere på en slik måte at kommunikasjonen ikke 
utgjør noen sikkerhetsrisiko.  

Leverandøren skal særlig sørge for at minst én blant de utførende 
arbeidstakerne og innleide arbeidstakerne på ethvert arbeidslag på bygge- 
eller anleggsplassen skal, når det er nødvendig for å ivareta sikkerhetshensyn, 
kunne forstå og gjøre seg forstått på et språk de andre på arbeidslaget forstår 
og kan gjøre seg forstått på.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

Ved brudd på ovennevnte plikter har oppdragsgiver rett til å stanse arbeidene 
for Leverandørens regning og risiko i den utstrekning oppdragsgiver anser 
det nødvendig. Leverandørens forsinkelse som følge av stansing gir 
oppdragsgiver rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser 
om forsinket levering 
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B.3.5 Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer 
innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev 
eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 
fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal 
være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at 
arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og 
er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-
5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak 
uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.  

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil 
bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser 
oppfyllelsesgraden.  

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer. 

B.3.6 Lærlinger 

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller 
flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og 
anleggsfagene, jf. LOA §5 bokstav h.  

For denne kontrakten gjelder i tillegg følgende:  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer 
innenfor bygg- og anleggsfagene og Elektro- og datateknologifagene hver for 
seg (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, Elektro- og datateknologifagene, samt anleggsgartnerfaget) 
utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravet kan delvis oppfylles ved at 
arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og 
er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. Opplæringslova § 3-
5.  

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans 
underleverandører.  
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Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en 
lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en 
lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet.  

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 
Timelister skal fremlegges på anmodning.  

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom 
ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget 
med inntil 5 promille av kontraktssummen.  

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å 
tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve 
kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved 
skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer. 

B.3.7 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker 

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle 
arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6. 

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i 
kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at 
rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering 
fra Altinn.  

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren 
som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette 
punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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B.3.8 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med 
tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller 
koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem 
iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp 
gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han 
og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte 
at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at 
det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder 
følgende:  

Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og 
gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag 
sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk 
alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, 
bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal 
foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, 
såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller 
engelsk.  

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i 
den utstrekning byggherren anser det nødvendig.  

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve 
kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved 
skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold 
består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om 
leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at 
leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger 
for byggherren.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 



Kontraktsbestemmelsar – Eidesmoen 75/76 

14 
 

B.3.9 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd undertotalentreprenører i kjeden 
under seg, jf. anskaffelsesloven § 5 bokstav k.  

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten 
dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, 
med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.  

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt 
arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren 
kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.  

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på 
kr 500.000 eks. mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om 
offentlige anskaffelser. Fra undertotalentreprenører med forretningsadresse i 
andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. 
Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. 
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er 
ubetydelige, kan byggherren kreve at undertotalentreprenøren skiftes ut 
uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved 
skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

B.3.10 Krav om betaling til bank 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører 
og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for 
utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 

B.3.11 Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere 
konkurranser 

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i 
senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i 
overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler 
leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser 
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B.3.12 Revisjon 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre 
revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra 
kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens 
krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og 
dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for 
utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 

C Tekniske krav 

C.0 Tekniske rammebetingelser 

C.0.1 Ytre miljø 

Entreprenør må legge til grunn miljøsaneringsrapport og andre relevante 
dokument/rapporter som grunnlag for sine arbeider.  

Arbeidstidsbegrensing: skal være iht. arbeidsmiljøloven og i tidsrommet 7-21 
mandag-fredag og 9-18 lørdag.  

Det er ikke kjente kulturminner, men entreprenør plikter å stanse arbeidet og 
varsle byggherren straks han mistenker et slikt funn. Støy: tiltaket skal ikke 
medføre unødvendig støy for naboer, arbeidsoperasjoner må planlegges slik 
at støyende arbeid ikke blir utført tidlig morgen. 

C.0.2 Andre rammebetingelser 

Naboforhold: riggområde og anleggsplass må fysisk sikres med to meter høye 
byggegjerder eller tilsvarende slik at uvedkommende ikke enkelt kan ta seg 
inn på området.  

Riggplan: entreprenør ordner med riggplass på eiendommen. Eventuelt 
behov for ytterligere riggplass må entreprenøren ordne med selv.  

Trafikkavvikling: skiltplan og avgrenset riggområde  

Tilkomst: blir framvist på tilbudsbefaring.  

Massedepot/mellomlagring/avfallsortering: byggherre informerer om lokasjon 
for dette innenfor tiltakseiendommen. Ytterligere behov må entreprenør 
ordne med selv. 
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C.1 Teknisk beskrivelse 
Det er utabeidet en funksjonsbeskrivelse for arbeidet. Utførelsen skal være i 
samsvar med Norsk standard NS 3420 «beskrivelsestekster for bygg, anlegg 
og installasjoner» utgave 2022 02 gjelder for denne kontrakten. Kvaliteter og 
toleranse skal utføres basert på NS 3420. 

C.2 Tegninger og modeller 

C.2.0 Tegninger 

Tegningsliste og tegninger, se funksjonsbeskrivelse 

C.2.1 BIM-modell 

Det er ikke etablert en BIM-modell for dette prosjektet 

C.3 Tekniske referansedokumenter 
Se vedlegg 

D Krav til byggeprosessen 

D.1 Administrative rutiner 

D.1.1 Kommunikasjon i prosjektet 

Kommunikasjon skal gå mellom byggeleder og entreprenørens 
prosjektansvarlig. Ved skriftlig kommunikasjon skal byggherren være på kopi. 
All kommunikasjon skal foregå gjennom byggherrens prosjekthotell. 

D.1.2 Møter 

Jf. NS 8407 pkt. 4. Byggherremøter avholdes på byggeplass, vanligvis hver 14. 
dag. 

D1.3 Rapportering 

Månedsrapport  

Totalentreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. 
Rapporten skal gi byggherren oversikt over:  

• SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, 
plan for kommende periode  
• Økonomi  
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• Framdriftsplan – status  
• Status KS – kontroller og avvik  
• Dokumentasjon  
• Utførte aktiviteter siste uke  
• Planlagte aktiviteter neste uke  
• Bemanning  
• Kontroll, tester, inspeksjoner  
• Status endringer  
• Uavklarte forhold 

D.1.4 Endringsbehandling 

Endringsbehandling følger bestemmelsene i NS 8407 

D.2 Kvalitetssikring 

D.2.0 Kvalitetsplan 

Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. 
Denne skal baseres på totalentreprenørens overordnede kvalitetssystem.  

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å 
sikre at kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse 
tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for planlegging, 
utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshåndtering og 
avviksrapportering. 

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i pkt E.  

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til 
enhver tid være tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer 
skal være utarbeidet og innarbeidet hos totalentreprenøren før oppstart av 
arbeidet prosedyren gjelder for.  

Totalentreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelpere følger 
kontraktens kvalitetsplan. 

D.2.1 Kontroll og kontrollplaner 

Totalentreprenøren skal utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig 
oppfølging og dokumentasjon.  
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Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å 
kontrollere. Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer 
forut for utførelse/kontroll av slike arbeider. 

D.2.2 Planlegging 

Se NS 8407 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

D.3.0 Generelt 

Byggherren har utarbeidet en overordnet plan for sikkerhet, helse, 
arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller krav til totalentreprenøren, se vedlegg. 

D.3.1 Koordinator for utførelsesfasen 

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften 
fremgår av SHA-plan. 

D.3.2 Hovedbedrift 

Hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) fremgår av SHA-plan. 

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 

D.4.0 Dokumentasjon 

D.4.0.0 Generelt 

All dokumentasjon skal leveres på norsk. 

D.4.0.1 Dokumentasjon av byggeprosessen 

Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal være 
tilgjengelig for byggherren til enhver tid.  

Under arbeidets gang plikter totalentreprenøren å oversende grunnlag for 
prosjektering i form av profiler og måledata som anses som nødvendig for en 
forsvarlig prosjektering. Bilder, måledata, skisser og testresultater som 
utarbeides for å dokumentere utført arbeid skal fortløpende gjøres 
tilgjengelig for byggherren og hans kontraktsmedhjelpere. 

D.4.0.2 Underlag for som bygget dokumentasjon 

Totalentreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon. 
Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. 
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Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det 
aktuelle objekt er ferdigstilt og senest innen frist angitt i punkt E – frister og 
dagmulkter. 

D.4.0.3 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon 

Totalentreprenøren skal levere som bygget dokumentasjon (digitalt). 
Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering.  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det 
aktuelle objektet er ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E – Frister 
og dagmulkter.  

Totalentreprenøren skal utarbeide komplett sluttdokumentasjon, som også 
skal omfatte dokumentasjon for driftsfase og for evt. senere 
ombygging/riving. 

D.4.1 Offentlig omtale av prosjektet 

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom 
byggherren. 

E Frister og dagmulkter 

E.0 Frister 

E.0.0 Fysiske frister 

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 
(nr.) 

Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1. Oppstart   
2.  Overtakelse  Ihht. NS 8407 

 

E.0.1 Dokumentleveranser 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister 

Frist (nr.) Beskrivelse Dato Dagmulkt 
1. Kvalitetsplan Før oppstart 

arbeider 
 

2. Detaljert fremdriftsplan Før oppstart 
arbeider 
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3. Dokumentplan Før oppstart 
arbeider 

 

4. Bemanningsplan Før oppstart 
arbeider 

 

5. Månedsrapporter 3 dager etter 
siste dag i 
mnd 

 

6. Som bygget dokumentasjon Minst 14 dager 
før 
overtakelse 

 

7. FDV-dokumentasjon, 
sluttdokumentasjon 

Minst 14 dager 
før 
overtakelse 

 

 

E.1 Dagmulkter 
Se E.0.0 – Frister 

E.2 Fremdriftsplanlegging 
Entreprenøren skal utarbeide egen fremdriftsplan som vedlegges tilbudet. 
Detaljert fremdriftsplan i henhold til frist gitt i E.0.1. 

F Vederlaget 

F.0 Prissammenstilling 
For kontraktssum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling 
fremkommer av vedlegg.  

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. 

F.1 Regningsarbeid 
Timepris iht. Prissammenstilling 

F.1.0 Mannskap 

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i 
mengdebeskrivelsen. Timesatsene skal dekke alle totalentreprenørens 
kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste. Dette 
inkluderer bl.a.:  
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• Lønn.  
• Stedlig administrasjon og arbeidsledelse.  
• Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og 
leie av infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av 
mannskap og materiell.  
• Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, 
klestillegg mv).  
• Reise- og gangtid.  
• Diett- og boutgifter.  
• Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger.  
• Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc.  
• Håndverktøy, mindre redskaper.  
• Leie for maskiner med månedsleie under kr 10 000,- samt maskinutstyr som 
bor, meisler, pigger, slanger, rør, etc.  
• Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc.  
• Forsikringer.  
• Hovedadministrasjon og fortjeneste.  

Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til timesatser oppgitt i 
mengdebeskrivelsen. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på 
forhånd. 

F.1.1 Materialer og utstyr 

For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes 
oppgitte enhetspriser der slike finnes, for øvrig dekkes:  

• Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til totalentreprenørens 
innkjøpspris dokumentert ved leverandørfaktura.  
• Totalentreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i 
mengdebeskrivelsen. 

F.2 Påslag for side- og underentrepriser 
Det er ikke aktuelt med tiltransport av side- eller underentrepriser. 

F.3 Opsjoner 
Ingen opsjoner 

F.4 Regulering 

Indeksregulering i henhold til NS8407:2011 punkt 26.2. 



Kontraktsbestemmelsar – Eidesmoen 75/76 

22 
 

G Oppdragsgivers ytelser 

G.0 Riggområdet 
Byggherren stiller vederlagsfritt et riggområde på eiendommen til rådighet 
for totalentreprenørens brakker og materiallager.  

Riggområdet fremvises på tilbudsbefaring. 

G.1 Forlegning og forpleining 
Byggherren stiller ikke forlegning og forpleining til rådighet 

G.2 Anleggsytelser 
Entreprenøren må selv skaffe til veie vann, avløp og tele. 


