

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten 19.08.2026

C Kontraktsbestemmelser**C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten****Innhold**

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2
2	Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)	2
3	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)	2
	3.1 Hovedbedrift og samordningsansvar	2
4	Ytre miljø (Se C2 punkt 30)	2
	4.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen	2
	4.2 Krav til kjøretøy og maskiner	2
5	Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.	2
6	Arbeidstegninger	3
7	Massedisponeringsplan.....	3
8	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	3
9	Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.	4
10	Krav om lærlinger.....	4

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten 19.08.2026

1 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt inntil 1 dag til oppstartsmøte/ samhandling pr. entreprenør. Møtet skal skje innen 2 uker fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E2. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

2 Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)**3 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)****3.1 Hovedbedrift og samordningsansvar**

NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

4 Ytre miljø (Se C2 punkt 30)**4.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen**

Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.

4.2 Krav til kjøretøy og maskiner

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

I hvert av årene i kontrakten skal 100% av alle kjørte meter med lette kjøretøy være utslippsfri.

5 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

Entreprenøren må selv bekoste og koordinere arbeider med å framlegge kraft, tele, data og evt. Vann/avløp fram til riggområdet.

Der det skal etableres nye installasjoner er elektroentreprenøren pliktet til å forhåndsmelde arbeidene til elkraft-nettselskap. Videre har entreprenør ansvar for ferdigmelding når arbeidet er utført.

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten 19.08.2026

6 Arbeidstegninger

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapitel D2.

Følgende arbeider er omfattet:

- Trafikkstyringsanlegg
- As-built
- Tegninger som entreprenør mener er nødvendig for utførelsen og ikke er levert av byggherren Jf. Kap. D2
- Tegninger beskrevet i kap. D1

7 Massedisponeringsplan

Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres før arbeidene igangsettes. Planen skal også vise fordelingen av masser i ulike klasser for å kunne oppfylle kravene til akseptabel lagring. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i massedisponeringen.

Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper:

- Vegetasjonsmasse
- Jordmasser
- Masser tilført utenfra

8 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr 15 000 pr hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist for grunnarbeid, kabeltrekking og tilrettelegging for montering av bommer og tavler bli krevd en dagmulkt på kr 10 000 pr hverdag.

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister.

Byggherren har rett til å kreve dagmulkt for hver dagmulktbelagt frist som entreprenøren overskrider, selv om dagmulkt løper i samme tidsrom.

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten 19.08.2026

9 Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

10 Krav om lærlinger.

Se C2 pkt.9