

Spørsmål til oppgitte referanser

Generelt

Hva var din rolle i byggherreorganisasjonen?	
Hva var omfanget av prosjektet i antall meter anlegg og kostnad?	
Hvor var prosjektet lokalisert geografisk?	
Hvordan var grunnforholdene?	

Fremdrift

Spørsmål	Besvarelse	Begrunnelse for besvarelse
Entreprenøren leverte i henhold til avtalt sluttfrist	☐ Ja ☐ Nei	
Under utførelsen ble avtalte milepæler overholdt	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ingen milepæler utover sluttfrist	

Informasjonsflyt og håndtering av 3. part

Spørsmål	Besvarelse	Begrunnelse for besvarelse
Var kontakten med og håndtering av berørte eiendommer og abonnenter som beskrevet i kontrakt.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke krav i kontrakt	
Var kontakten med og håndtering av øvrige etater som blålysetater, post, renovasjon m.v. som beskrevet i kontrakt	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke krav i kontrakt	
Var håndtering av andre kabeletater med infrastruktur i prosjektområdet som beskrevet i kontrakt	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke krav i kontrakt	
Ble kommunikasjon, møter og rapportering gjennomført som beskrevet i kontrakt	☐ Ja ☐ Nei	

Økonomi og endringer

Spørsmål	Besvarelse	Begrunnelse for besvarelse
Endringsmeldingene ble levert i tide uten ubegrunnet opphold, jf. kontraktsvilkårene	☐ Ja ☐ Nei	
Endringsmeldingene ble utformet i henhold til kontrakt	☐ Ja ☐ Nei	
Endringsmeldinger ble levert på rett plattform og til rett mottaker i henhold til kontrakt	☐ Ja ☐ Nei	
Innholdet i sluttoppstillingen var i henhold til kontrakt	☐ Ja ☐ Nei	
Målebrevene var oversiktlige og inneholdt nødvendig underlag for å kontrollere fakturert mengde	☐ Ja ☐ Nei	

Kvalitetssikring, SHA og HMS

Spørsmål	Besvarelse	Begrunnelse for besvarelse
Kvalitetssikringsplan ble levert i henhold til kontrakt (tidsfrist og innhold),	☐ Ja ☐ Nei	
Kvalitetssikring av eget kontraktsarbeid ble gjennomført og dokumentert i henhold til kvalitetssikringsplanen og kontrakt.	☐ Ja ☐ Nei	
Entreprenøren utførte og dokumenterte mottakskontroll for rør, rørdeler og annet materiell i henhold til kontrakt	☐ Ja ☐ Nei	
HMS-plan ble levert i henhold til kontrakt (tidsfrist, innhold) og planen ble holdt oppdatert gjennom kontraktperioden	☐ Ja ☐ Nei	
Fulgte entreprenøren kravet i internkontrollforskriften om å dokumentere alle HMS-avvik skriftlig, eksempel gjennom RUH-rapportering?	☐ Ja ☐ Nei	
Spesifikke tiltak i SHA-plan og kravspesifikasjon ble gjennomført som beskrevet.	☐ Ja ☐ Nei	
Vernerunder ble gjennomført i henhold til kontrakt.	☐ Ja ☐ Nei	

Teknisk utførelse og sluttdokumentasjon

Spørsmål	Besvarelse	Begrunnelse for besvarelse
Teknisk utførelse var i henhold til kontrakt	☐ Ja ☐ Nei	
FDV-dokumentasjon ble levert i tide og med innhold i henhold til kontrakt	☐ Ja ☐ Nei	