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Avtaledokument
Som kontraktformular benyttes NS 8407.

A. Generell del

A.1 Innledning

Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i de lokale forholdene fer tilbudet inngis,
herunder stedlige og kommunale bestemmelser og forhold pa byggeplassen.

Unnlatelse av dette, som i ettertid medferer konsekvenser for entrepriser og gkonomisk
avregning mot tiltakshaver, er entreprengrens eget ansvar.

Ved skade pa omkringliggende bygg, eller dersom mangelfull orden pa byggeplassen farer il
utgifter for byggherren, og slike skader eller forhold ikke kan knyttes til et spesifikt firma eller

ansvar, er entreprengren ansvarlig for a rette opp forholdene.

Entreprengrene ma selv stille ansvarsforsikring for egne arbeider og materialer, samt ivareta
forholdet til tredjepart.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Oppdraget omfatter riving av eksisterende bygningsmasse og bygging av et nytt @vergarden
bofellesskap, et omsorgssenter med 10 omsorgsboliger og fellesarealer.

Prosjektering og utfarelse skal ivaretas av totalentreprengren.

Bilde fra Finn.no som viser dagens situasjon.
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Bilde 2. Ny utomhusplan - ON Arkitekter og Ingenigrer AS.

Plansituasjon
Reguleringsarbeidet for tiltaket pagar. Det er en forutsetning for oppstart og den angitte
framdriften at vedtatt reguleringsplan foreligger (forventet vedtak i 2026).

Felles riggomrade
Det forutsettes at totalentreprengr etablerer egen rigg innenfor tomteomradet.

A.3 Organisasjon og entreprisemodell
Denne beskrivelsen dekker arbeids- og leveringsbetingelser til en totalentreprise.

Tiltakshaver/byggherre:

Frgya kommune v/ Ann Magritt Glgrstad
Besoksadresse: Radhusgata 25

Postadresse: 7260 Sistranda

E-post: annmagritt.glorstad@froya.kommune.no

Byggherrens representant overfor kontraktspartner/entreprenor:
Solva AS v/ Jargen Olsen
Telefon: 99294421 E-post: jorgen@solva.no

ARK On ark og ing. AS Kristian S Erlandsen kristian@on-as.no
PLAN | On ark og ing. AS Christian Bonvik christian@on-as.no
RIG Dr t Olav Olsen AS Per Arne Wangen paw@olavolsen.no
RIV Solva AS Fredrik Eriksen fredrik@solva.no
RIE Solva AS Olav Fageras olavf@solva.no
RIBr Solva AS Roy Hakon Dahl roy@solva.no

RIB Solva AS Rune Grandetrg rune@solva.no
RIVA | Solva AS Magnus Bjerke magnus@solva.no

Réadgivere i forprosjektet er fristilt byggherren og kan engasjeres av totalentreprengr
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B. Kontraktbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktbestemmelser

Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser
for totalentrepriser.

B.2 Spesielle kontraktbestemmelser
Bestemmelsene i dette kapittel gar foran tilsvarende bestemmelser i NS 8407 der det er
avvik, jf. avtalens punkt om tolkningsrekkefalge.

NS 8407 punkt 10 - Kontraktsmedhjelpere

Totalentreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprengren oppfyller
kontraktens krav, herunder kontraktens serigsitetsbestemmelser. Slik dokumentasjon skal
gjeres tilgjengelig for byggherren nar byggherren ber om det.

Hvis underentreprengren forhold innebaerer vesentlig mislighold av kontraktens
serigsitetsbestemmelser, kan byggherren kreve at totalentreprengren skifter ut
underentreprengren for totalentreprengrens regning og risiko.

Presisering:
Plikter

Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak og/eller anvendelse av innleid
arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke
entreprengrens forpliktelser overfor byggherren.

Entreprengren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke ha flere enn to ledd
underentreprengrer i kjiede under seg.

NS 8407 punkt 18.3 - Byggeplassledelse
Presisering:

Totalentreprengren kan ikke uten godkjennelse fra byggherren, skifte ut personell tilbudt av
totalentreprengren forut for kontraktsinngaelsen og som har veert evaluert av byggherren i
forbindelse med tildelingen av kontrakten.

Byggherren kan ikke nekte godkjennelse uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes blant
annet at det nye personellet ikke har samme kompetanse og erfaring som det opprinnelig
tilbudte personellet.

Totalentreprengren skal medvirke til at byggherren kan oppfylle sine plikter etter
byggherreforskriften. For oppstart av kontraktarbeidene, skal totalentreprengren utarbeide en
plan for hvem hos entreprenagren som skal veere tilstede pa byggeplassen for a ivareta
sikkerhet, helse og miljg. Hvis det ikke oppnas enighet om planen, skal byggeplassledelsen
veere til stede pa byggeplassen hver dag sa lenge kontraktarbeidene pagar.

NS 8407 Pkt. 20.2 — Byggherrens rett til a fere kontroll

Presisering:
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Byggherren har rett til & fare kontroll med materialer, utferelse og kontraktarbeidet for gvrig.
Denne retten til & fgre kontroll omfatter en rett til innsyn i totalentreprengrens, og eventuelle
underentreprengrers, kvalitets-, internkontroll- og miljgstyringssystem, samt de andre deler av
styringssystemene og regnskaper som kan ha betydning for totalentreprengrens oppfyllelse
av sine kontraktsforpliktelser.

Pkt. 30 — Sarlige regler om regningsarbeid

Presisering pkt. 30.1:

Vederlag for gkte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, utmales etter egne
formler, og medtas derfor ikke i vederlagsberegningen for regningsarbeider.

Pkt. 34 - vederlagsjustering
Presisering:

For vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging og drift gjelder falgende

A. Regulering av kapittel egen rigg og drift pa grunn av endringer i kontraktsarbeidet -
Uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer (samlede tillegg minus fradrag i
kontraktsavviklingen) ikke overstiger 15% av kontraktssummen gis ingen kompensasjon.

Paregnelige massejusteringer, regulerbare poster, opsjoner og tiltransporterte entrepriser
anses ikke som tilleggsarbeider i denne sammenheng.

Det skal ikke pafares noen form for paslag/post for rigg og drift/administrasjon pa
endringsmeldinger. Regulering av rigg og drift skal skje i henhold til etterfalgende formler.
Dersom det gjeres spesielle avtaler om rigg og drift paslag ved spesielle arbeider, s& inngar
ikke disse arbeidene i beregningsgrunnlaget for utlgsning og regulering av rigg og drift
kapitlet.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 15% av kontraktssummen skal
kompensasjon gis etter felgende formel:

0,5A(B-1,15Q)
C
A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftsytelser eks. mva. og eks. eventuell fellesrigg

B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (faktisk
utbetalt, inkl. tillegg og fradrag)

C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks. mva)
Folgende skal ikke medregnes i B:
e Regulering som fglge av lgnns- eller prisstigning

e Paslag som fglge av administrasjon av sideentreprengr eller tiltransport av
entreprise/leverandarkontrakter

e Avbestillingserstatning

e Endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg og kompensasjon for gkt rigg i endret
byggetid
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B. Regulering av kapittel egen rigg og drift - Forlenget byggetid

Det forutsettes at entreprengren utarbeider sin fremdriftsplan slik at endrings- og
tilleggsarbeider som i kostnad samlet utgjer inntil 15% i normaltilfellene, skal kunne utfgres
uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og
tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utfgrelse.

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8407 pa grunn av forhold byggherren
har risikoen for skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging
kompenseres etter fglgende formel:

0,5A (F)
O

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. og eks. eventuell fellesrigg

O = opprinnelig byggetid. Beregnet som antall hverdager mellom kontraktens forutsatte
oppstart av kontraktsarbeidene og kontraktens sluttfrist.

F = forlengelse utover opprinnelig byggetid. Antall hverdager som totalentreprengren har
berettiget krav pa fristforlengelse pa grunn av forhold som nevt i pkt. 33.1, regnet fra
kontraktens sluttfrist. Fristforlengelse etter pkt. 33.3 inngar ikke i beregningsgrunnlaget.

Dersom fristforlengelsen gjelder deler av arbeidet skal A reduseres forholdsmessig med det
som er ferdigstilt.

Presisering: Pkt. 34.3.2 Justerte enhetspriser

Vederlagsjustering for gkte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (rigg og drift
kapitlet) gjeres opp etter kontraktens formler, og inngar derfor ikke i eventuelle krav om
justerte enhetspriser. Vederlagsjustering pa grunn av slike utgifter inngar heller ikke i arbeid
som avregnes som regningsarbeider etter pkt. 34.4 og 30.1, eller i totalentreprengrens
spesifiserte tilbudetter pkt. 34.2.1

NS 8407 punkt 36 & 38 — Ilgangkjering og Pravedrift
Presisering:
NS 6450 skal legges til grunn for gjennomfering av driftsettelse og pravedriften.

Pravedriftens starter etter overtakelse og varighet og omfang skal veere i henhold til NS 6450
Tillegg «B.1 Anbefalt varighet av pravedrift». Det skal gjiennomfgres manedlige
pragvedriftsmeter med loggfering av driftssaker. Det skal ikke gjensta apne saker eller
driftsavvik ved prgvedriftens utlagp. | sa tilfelle forlenges pravedriften inntil forholdene er rettet
og godkjent av byggherren.

For a sikre entreprengrens oppfyllelse i pravedriftstiden tilbakeholdes sum kr. 100.000,-. av
sluttoppgjgret inntil prevedrift er godkjent og avsluttet. Byggherren har rett til & avkorte
belgpet dersom entreprengren misligholder sine forpliktelser i prgvedriftsperioden, men
byggherren skal i sa fall farst gi skriftlig advarsel og rimelig frist til retting av forholdet.

Vedrorende pkt. 38.1

Som brukstakelse regnes ikke at byggherren selv eller hans kontraktsmedhjelpere utferer
arbeid pa kontraktsgjenstanden eller tar deler av kontraktsarbeidet i bruk slik forutsatt i
kontrakt eller i fremdriftsplan, eller som ellers er avtalt mellom partene.

Vedrorende pkt. 38.2
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Hvis prgvedriften igangsettes fgr de aktuelle kontraktarbeidene er overtatt, jf. pkt. 37, far
byggherren rett til a ta kontraktarbeidene i bruk fra og med oppstarten av prgvedriften.

Totalentreprengrens plikt til & holde kontraktsarbeidene som skal pregvedriftes forsikret gjelder
fortsatt frem til overtakelse.

NS 8407 punkt 37 — Overtakelse
Vedrerende pkt. 37.3

Byggherren kan i tillegg nekte & overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon
som det er avtalt skal foreligge ved overtakelsen, herunder dokumentasjon for forvaltning,
drift og vedlikehold (FDV-dokumentasjon), samt innmalinger som er avtalt skal foreligge ved
overtakelsen. Hvis det er avtalt at totalentreprengren skal fremskaffe ferdigattest eller
brukstillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene innen overtakelsen, kan byggherren nekte
a overta hvis slik ferdigattest/brukstillatelse ikke foreligger pa overtakelsesforretningen.

Presisering:
NS8430 benyttes for Overtakelse

NS 8407 punkt 39.2 - Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav
Vedrgrende pkt. 39.2

Hvis byggherren har innsigelser til grunnlaget for deler av sluttfakturaen, skal
totalentreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som han sender to nye
fakturaer for henholdsvis omtvistet og uomtvistet fakturabelap.

NS8407 punkt 44 - Avbestilling
Vedrgrende tredje avsnitt:

Byggherren kan likevel avbestille ikke utfgrte kontraktsarbeider, eventuelt fgr byggestart
avbestille alle kontraktsarbeidene, uten at totalentreprengren har krav pa erstatning, i
folgende tilfeller:

a) Kontrakten og/eller prosjektet som kontrakten er en del av, ikke far de nadvendige,
politiske godkjenninger i Fraya kommune;

b) Gjennomfgringen av kontraktsarbeidene og/eller prosjektet som kontrakten er en del av,
blir vesentlig forsinket pa grunn av politisk behandling i Freya kommune; eller

c) Finansieringen av kontrakten og/eller prosjektet som kontrakten er en del av, bortfaller.
Presisering:

Ved avbestilling skal byggherren kompensere entreprengren for utfart arbeid, samt
kostnadene som fglger av en demobilisering.

Demobiliseringskostnadene begrenses til to ukers honorering av personell som er mobilisert
pa det tidspunkt byggherren meddeler at samarbeidet avsluttes. Entreprengren vil for gvrig
ikke ha noen krav mot byggherren.

Byggherren beholder alle rettigheter til prosjektert materiell. Entreprengrens ansvar for
prosjektert materiell og lasninger skal begrenses i samsvar med alminnelig profesjonsansvar.

Ved en avbestilling, vil byggherren kunne benytte resultatet av prosjektert materiale i en
eventuell ny utlysning av konkurranse for giennomfering av prosjektet.
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Tekniske krav

CA

Tekniske rammebetingelser

Ytre miljo
Entreprengren er ansvarlig for at arbeidet gjennomfares med hensyn til ytre miljg og i
samsvar med gjeldende krav og forskrifter.

Stey: Entreprengren skal undersgke og overholde eventuelle staykrav i omradet for a
minimere ulemper for omgivelsene.

Stov: Det skal medtas nedvendige tiltak for & redusere stevspredning fra
byggeplassen og begrense pavirkningen pa omkringliggende omrader.
Arbeidstidsbegrensning: Ingen spesielle krav ut over gjeldende forskrifter og
stedlige bestemmelser.

Vibrasjoner: Arbeider som kan forarsake vibrasjoner eller forstyrrelser for
naboeiendommer skal kartlegges, og entreprengren er ansvarlig for ngdvendige
tiltak.

Forurensning: Entreprengren skal ha beredskapsrutiner og ngdvendig absorberende
materiell tilgjengelig for & handtere eventuelle utslipp eller akutte
forurensningshendelser.

Avfallshandtering: Alt avfall skal handteres i henhold til gjeldende forskrifter og
lokale bestemmelser, og entreprengren skal sikre forsvarlig avfallshandtering pa
byggeplassen. Entreprengr skal dokumentere at eventuell massedeponering skjer til
godkjente mottak for de enkelte massetyper, tipp for rene masser, godkjent deponi for
inert avfall, godkjent deponi for forurenset masse, godkjent deponi for ordinaert eller
farlig avfall. Dokumentasjonen skal innga som vedlegg til kontrakten.

Kulturminner: Dersom det oppdages kulturminner i anleggsperioden, skal arbeidet
stanses umiddelbart, og byggherren varsles. Videre handtering skal skje i samsvar
med gjeldende lover og forskrifter. Det har vaert giennomfart en kartlegging og
undesgkelse i deler av tomta.

Entreprengren skal til enhver tid sarge for at tiltak for ytre miljg blir fulgt opp og dokumentert
der det er ngdvendig.

Andre rammebetingelser
Denne beskrivelsen gir en oversikt over byggeplassens tilstand og relevante forhold som ma
tas i betraktning fgr oppstart av arbeidet.

Naboforhold: Entreprengren skal ta hensyn til naboer og omkringliggende
eiendommer. Arbeidet skal gjennomfares slik at tredjepart blir minst mulig berart.
Eventuelle ulemper som stgy, stav og vibrasjoner ma handteres for a redusere
pavirkning pa omgivelsene.

Riggplan: Entreprengren er ansvarlig for etablering og bruk av egen riggplass,
inkludert plassering av brakker, lager og parkeringsomrader. Plassering av
riggomradet skal avtales med byggherren fagr oppstart.

Adkomst: Adkomst til byggeplassen skjer via eksisterende vei, hensyn til trafikk til
gvrige tomter skal tas. Entreprengren ma sikre at adkomstveier er tilstrekkelige for
transport av materiell og utstyr og at eventuell forsterkning eller tilpasning vurderes
ved behov. Entreprengr ma planlegge sine arbeider pa Nessaveien slik at adkomst til
omradet via denne alltid er tilgjengelig for tredjepart og ikke minst trafikk til anlegget.
Trafikkavvikling: Entreprengren skal utarbeide og sgke godkjenning for en
trafikkavviklingsplan, inkludert eventuelle midlertidige skiltinger og omkjaringer, for &
sikre trygg ferdsel for bade anleggstrafikk og allmenn ferdsel.
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¢ Grunnforhold: se vedlagt geoteknisk notat.

o Eksisterende forhold i grunnen: Entreprengren er ansvarlig for & undersgke
eksisterende installasjoner i grunnen fgr graving eller fundamenteringsarbeid starter.
Det kan finnes kabler, rgrledninger eller andre tekniske installasjoner som ma tas
hensyn til.

o Tilknytningspunkter og tilknytningsbetingelser for provisoriske ledninger:
Entreprengren skal selv avklare og avtale med oppdragsgiver muligheter for
tilknytning til stram, vann og avlgp for midlertidige installasjoner, samt innhente
ngdvendige tillatelser.

¢ Riggplass: Vil vaere innenfor tiltakets tomt.

Entreprengren ma selv sette seg inn i de lokale forholdene og ta hayde for disse i sin
planlegging og giennomfaring av arbeidet.

Det henvises til byggherrens SHA plan med detaljer som skal ivaretas av
Totalentreprengr

C.2 Teknisk beskrivelse og mengdefortegnelse

Den tekniske beskrivelsen er inndelt etter bygningsdelstabellen, NS3451.

Som generell regel gjelder at entreprengren i sitt tilbud skal ta med alle de ytelser og
kostnader av enhver art som er ngdvendig for en fullstendig fagmessig utfgrelse av de
arbeider som inngar i kontrakt, herunder all tverrfaglig koordinering, hjelpearbeider, etc.

C.3 Tegninger og modeller
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C. Krav til byggeprosessen

D.1 Administrative rutiner

Byggemgter

Felles byggemgter skal som hovedregel avholdes hver 14. dag i byggeperioden, ledet av
Totalentreprengren. Det er mgteplikt for innkalte entreprengrer og leverandgrer. Byggherren
skal kalles inn til byggemgtene, og kan mgte med inntil 3 representanter. Referatet skal
sendes ut i god tid far neste mgte, og senest innen fem hverdager etter meatet, til de gvrige
mgtedeltakerne og partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet ma
fremmes uten ugrunnet opphold, og senest i det fgrste ordinzsere byggematet etter at
referatet er mottatt.

Byggherremgter:
Det blir avholdt byggherremater i hovedsak hver 14 dg. Oftere ved behov.
Mgtene har i hovedsak folgende agenda:

Faste punkter Prosjektstatus:

Innhold .01 HMS/SHA — Sikkerhet, helse og arbeidsmilja
nn.01 — Kommentarer til forrige .02 Offentlig saksbehandling

referat .03 Prosjekt- og styringsdokumenter beskrivelser og
nn.02 — Prosjektstatus arbeidstegninger

> .04 Kontraktsforhold

nn.03 — Uavklarte saker fra .05 @konomi

tidligere mater .06 Rent bygg og inneklima

nn.04 — Saker behandlet i dagens .07 Naboforhold og omgivelser

mgte .08 Bemanning

nn.05 — Neste mgte og mateplan .09 Fremdrift

nn.06 — Vedlegg 10 Byggherrens leveranser/drift

Entreprise- og kontraktsmeater
Egne kontraktsmgter avholdes for saker som ikke egner seg for behandling i plenumsmagater.

Sarmoter og e-postkorrespondanse

Deltakere i seermeater skal pase at saker som pavirker prosjektstatus tas opp og
protokollfgres i neste byggemate. Tilsvarende gjelder for avklaringer som gjeres via e-post
mellom mgtene.

Rapportering

Totalentreprengr skal oversende samlet rapport minimum 2 dager fgr byggherremgte.
Totalentreprengren skal ajourfgre den samlede oversikten over vernearbeid, mater/runder,
RUH, produserte timer, bemanning, fremdrift og andre relevante forhold. Rapporteringen skal
ivaretas gjennom byggherremgater, hvor eventuelle ngdvendige oppdateringer og diskusjoner
om fremdrift og status pa arbeidet finner sted.

Korrespondanse
All skriftlig korrespondanse skal merkes som fglger:
o Brev: Totalentreprise @vergarden— [emne]
o E-post: Totalentreprise @vergarden — [emne]
Korrespondanse skal angi hvor gjenpart er sendt. Entreprengrene skal holdes underrettet om
alle saker som kan pavirke deres arbeidsomfang eller kontraktsforhold.

Anleggs- og byggeleder
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Entreprengren skal ha en anleggs- og byggeleder med dokumentert erfaring innen moderne
anleggsdrift. Anleggs- og byggeleder skal godkjennes av byggherren og ha ansvar for:

o Daglig ledelse av driften og det entreprengrmessige arbeidet.
o Mottak av instruksjoner fra byggeledelsen.
o Deltakelse pa byggemater og beslutningsmyndighet pa vegne av entreprengren.

Totalentreprengrens anleggs- og byggeleder er videre ansvarlig for at tegninger og profiler til
enhver tid er ajourfert og tilgjengelige pa anleggsstedet.

Byggherren vil gjennomfare stikkpravekontroller av arbeidets fremdrift og kvalitet. Disse
kontrollene fritar ikke entreprengren for ansvar ved eventuelle feil eller mangler i det utfgrte
arbeidet.

Faktureringsrutiner
Pressisering:

e Fakturering skal utfgres i henhold til den omforente betalingsplanen, som skal
utarbeides av entreprengr og godkjennes av byggherre fgr oppstart. Ved endringer i
framdrift skal betalingsplanen revideres i henhold til dette.

o Faktura skal alltid inneholde bestillers navn, dato for bestilling og prosjektets navn.

e Fakturaen skal veere oversiktlig, slik at det enkelt kan kontrolleres at den er i
samsvar med kontrakten.

e Det er avsender som baerer ansvar for at faktura er komplett med kontrollerbar
dokumentasjon og vedlegg. Avsender beerer risiko for forsinket postgang, ferie og
helligdager, og ma selv sgrge for & gjere spesielle avtaler om fakturaavvik ved for
eksempel sykdom, fellesferie etc.

Betalingsbetingelser:
Byggherren har en betalingsfrist pa 30 dager etter mottak av korrekt faktura, forutsatt at
sikkerhetsstillelse og forsikringspolise foreligger.

Krav til fakturaens innhold:

Fakturaene skal tydelig skille mellom:

 Kontrakt

* Endringer

Disse skal faktureres hver for seg, og med én faktura pr godkjent endring.

Fakturaadresse:

Frgya kommune

Fakturamottak: fakturamottak@froya.kommune.no
Faktura merkes: "@vergarden bofellesskap”
Organisasjonsnummer: 964 982 597

Tillegg og fradrag, endringsarbeider
Endringer skal referere til et endringsnummer som tildeles av byggherreombud.

Endringsmeldinger skal alltid inneholde en sum. Hvis entreprengren ikke har tilstrekkelig
underlag for ngyaktig prissetting, skal en antatt pris oppgis og merkes seerskilt.

Alle meldinger skal fylles ut fullstendig og dateres.
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Endringsmeldinger kan sendes som vedlegg i e-post, men skal tydelig merkes i emnefeltet
med nummer. Dette er viktig for sporbarhet og for & unnga forsinkelser i saksbehandlingen,
slik at meldinger ikke drukner i annen e-post.

Endringsmeldinger er ikke gyldige som fakturagrunnlag fer de er signert som bestilt av
prosjektleder. Eventuelle gkonomiske endringer (positive eller negative) i forhold til
kontrakten skal dokumenteres pa en endringsmelding.

Oversikt over endringsmeldinger loggfares i byggherremater.

D.2 Kvalitetssikring
Krav til KS-system

o Entreprengren skal innen 14 dager etter kontraktinngaelse sende en kortfattet
redegjgrelse om sitt KS-system.

Kvalitetsplan/Kontrollplan

o Entreprengren skal sende inn sin kvalitetsplan for godkjenning innen 14 dager etter
kontraktinngaelse.

o Kvalitetsplanen skal inkludere en kontrollplan med oversikt over hvilke kontroller
entreprengren har planlagt for & ivareta kvalitetskrav samt bestemmelser i henhold til
NS 3420.

o Totalentreprengren skal stille med et fullt ut funksjonabelt og hensiktsmessig
prosjekthotell for all dokumentflyt i prosjektet. Byggherren skal ha tilgang til alle aktuelle
mapper og ha mulighet til nedlasting av prosjektet ved ferdigstillelse.

Tredjepartskontroll
e Byggherren har rett til & utfere utvidet eller egen kontroll pa alle deler av arbeidet.

e Entreprengren plikter & levere etterspurt dokumentasjon, uten at dette gir rett til ekstra
vederlag.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmilje (SHA)

SHA-plan

Se eget dokument for SHA-plan, Vedlegg V11: SHA-plan. Dokumentet oppdateres ved
behov gjennom byggetiden, og den til enhver tid gjeldende revisjonen skal falges. Alle
dokumentrevisjoner skal protokollfgres i byggemgtene. Byggherrens SHA-plan skal
innarbeides i entreprengrens HMS-plan.

Saerskilte krav til entreprengren

I henhold til Byggherreforskriftens §9 stilles folgende krav som skal medtas i ytelser, tilbud
og kontrakt:

o Ngdvendig byggegjerde skal etableres for a sikre at uvedkommende ikke far tilgang
til bygge- eller anleggsplassen.
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o For oppstart skal det etableres riggforhold og rutiner som hensyntar andre
virksomheter pa eller i neerheten av bygge- eller anleggsplassen.

o Det skal vaere avsatt omrade for lagring, samt felles handtering og fjerning av avfall
og farlige materialer. Omradene skal merkes og tilrettelegges for lagring og
oppbevaring av ulike materialer, spesielt farlige materialer eller stoffer. Cobuilder eller
tilsvarende ordning skal benyttes. Rutiner for giennomfaering av substitusjonsplikt skal
veere innarbeidet i entreprengrens KS-system.

o Det skal veere kontinuerlig, periodisk renhold, god orden og tilfredsstillende
hygieniske forhold, med tilfredsstillende personalrom pa byggeplassen.

o Det skal informeres om eventuell innkvartering, og byggherren har rett til inspeksjon.

o Det skal veere sikker tilgang til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier.

o Systematisk vedlikehold, kontroll for igangsettelse og Iepende kontroll av anlegg og
utstyr skal gjennomfares for a rette opp feil som kan pavirke arbeidstakernes
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg.

o Det skal pases og kontrolleres at alle aktgrer overholder arbeidstidsbestemmelser.

o Mannskapslister skal fgres elektronisk med kortleser for HMS-kort ved inngangen til
byggeplass.

o Totalentreprengr skal utpeke og bekoste SHA-koordinator for sin
prosjekteringsgruppe. Grensesnitt for prosjektering er rammetillatelsen.

Kravene gjelder alle aktgrer pa byggeplassen, og entreprengren skal fremsende sin HMS-
plan innen 14 dager etter kontraktinngaelse for godkjenning. Planen skal vise at nevnte
forhold og tiltak i henhold til SHA-planen er ivaretatt.

Hovedbedrift
Totalentreprengren innehar rollen som hovedbedrift i hele perioden til overtagelse.
Internkontroll, HMS, SHA og ytre miljo

Entreprengren, eventuelle underentreprengrer og leverandgrer plikter a ha eller etablere et
internkontrollsystem og ivareta sine plikter med hensyn til systematisk helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeid pa bygge- og anleggsplassen, i henhold til gjeldende lover og regler, samt
byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre miljg for det aktuelle prosjektet.
Dette gjelder i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontrollforskriften), Byggherreforskriftens §18 og SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren og eventuell koordinator utfarelse i henhold
til Byggherreforskriften rett til & stanse arbeidene dersom dette anses ngdvendig.

Byggherren vil ogsa kreve dagmulkt dersom de nevnte pliktene misligholdes og forholdet
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Mulkten Igper fra fristens utlap til
forholdet er rettet. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men
ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlap anses som vesentlig mislighold, og
byggherren kan heve kontrakten i en periode pa én maned etter fristens utlap.

For mislighold av pliktene der misligholdet ikke kan rettes, palaper en bot pa NOK 10.000,-
per mislighold.
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D.4 @vrige krav til byggeprosessen
Sprakkrav

o Arbeidsspraket er norsk.
Uttalelser til media

e Kun byggherren har rett til & uttale seg til media, med mindre annet er avtalt med
byggherren.

Informasjon

e Entreprengren ma forvente dialog med bergrte grunneiere/ naboer i
gjennomfgringsfasen. Dette skal avklares med byggherren.

Sikkerhetsstillelse i garantiperioden og garantibefaring

o Entreprengren skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine
kontraktsforpliktelser i reklamasjonstiden.

o Sikkerheten skal utgjgre:

o 3 % av kontraktssummen for forhold paberopt de farste 3 arene.

o Sikkerheten bortfaller ved utlgpet av reklamasjonstiden, med mindre byggherren har
gjort ansvar gjeldende som kan dekkes av sikkerheten.

o Sikkerhetsstillelsen for innevaerende reklamasjonsar skal ikke reduseres eller bortfalle
far alle kontraktsforpliktelser er oppfylt.

o Reklamasjonsbefaring (garantibefaring) avgjgr om sikkerhetsstillelsen kan reduseres
eller bortfalle.

Garantibefaring
o Garantibefaring skal gjennomfgres etter henholdsvis 1 ar og 3 ar fra overtakelsen.

o |tillegg skal det gjennomfares befaring etter 2 ar for spesielle tekniske anlegg, der
dette er aktuelt.
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D. Frister og dagmulkter

E.1 Frister
Dagmulktbelagte frister i henhold til entreprengrens fremdriftsplan.

Entreprengr Dato

Igangsettelse

FDV-dokumentasjon

Overlevering nytt bygg

E.2 Dagmulkter og sanksjoner
Her skal det angis hvilke frister som er belagt med dagmulkt og starrelsen pa denne.

Frister Dagmulkt

Overlevering alle arbeider 1 promille av
kontraktssum pr.
hverdag (NS 8407)

FDV-dokumentasjon 1 promille av
kontraktssum pr.
hverdag (NS 8407)

E.3 Fremdriftsplanlegging

Totalentreprengrene skal innen 14 dager etter avtaleinngaelse fremsende en fremdriftsplan
for totalentreprisen. Planen skal vaere i samsvar med hovedfremdriftsplanen (pkt. E.1) og
inneholde malbare delfrister for a sikre kontroll og fremdrift gjennom hele prosjektet.

Det skal tas hensyn til tidsfrister knyttet til oppdragsgivers ytelser, som for eksempel tidsplan
for offentlig saksbehandling, arbeidstegninger og materiell levert av oppdragsgiver.

Videre skal det spesifiseres tidspunkter for bestilling og frister for ferdigstillelse av eventuelle
opsjoner.

Alle frister i fremdriftsplanen skal veere realistiske og gjennomfgrbare, og entreprengrene ma

Igpende oppdatere planen i samarbeid med byggeledelsen ved eventuelle endringer i
prosjektets omfang eller tidslinje.
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F Vederlaget

F.1 Prissammenstilling
Fylles ut i Tilbudsskjema (i Konkurransegrunnlag Del | B) under Prissammenstilling.

F.2 Regningsarbeider
Fylles ut i Tilbudsskjema (i Konkurransegrunnlag Del | B) under Regningsarbeider.

F.3 Paslag for side- og underentrepriser

Fylles ut i Tilbudsskjema (i Konkurransegrunnlag Del | B) under Paslag for side- og
underentrepriser

F.4 Opsjoner

Opsjoner ihht vederlagskjema. Postene blir konkurranseutsatt.

F.5 Regulering

Bestemmelser om prisregulering

Kontraktens priser er faste i kontraktsperioden.

Dersom byggeprosjektet blir forsinket av arsaker entreprengren ikke er ansvarlig for, skal
prisregulering foretas i henhold til SSBs “Bustadblokk i alt ”. Bare arbeider som blir forsinket
skal omfattes av reguleringen, og reguleringen gjelder fra kontraktens opprinnelige sluttfrist til
ny omforent sluttfrist.

Valutaendringer

Alle belgp skal oppgis i norske kroner (NOK). Tilbyder baerer all risiko for eventuelle
valutaendringer.
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G

Oppdragsgivers ytelser

Frgya kommune ivaretar fglgende:

Byggherrens SHA plan (vedlegg 11).
En rekke tekniske rapporter i hht dokumentplan (vedlegg 15).
Utpekning av SHA-KU.

Tilrettelegging av samordningsmgte med byggherrens egne aktarer.

Vedlegg
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