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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt
med fglgende endringer og suppleringer:

1.1 Kontraktsforhold

Byggherrens representant er etatsdirektor i Vann- og avlgpsetaten. Navnet pa byggherrens
representant tas ikke inn i kontrakten. Alle henvendelser som angar kontrakten rettes til
byggherrens daglige kontaktperson for kontrakten.

Felgende personer er daglige kontaktpersoner for kontrakten:

Byggherren Entreprengr
Navn Navn
Telefon Telefon
E-post E-post

Oppgitte e-postadresser skal benyttes som postmottak for elektronisk kommunikasjon mellom
partene.

1.2 Fullmakter (NS 8405 pkt. 6)

Entreprengren, eller den som opptrer pa hans vegne, plikter & sette seg inn i de relevante
delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.

Dersom annet ikke er avtalt, gjelder folgende fullmakter for byggherren:

e Prosjektleder har fullmakt til 8 godta endringsarbeider inntil NOK 500 000 ekskl. mva.

e Avdelingsdirekter har fullmakt til 8 godta endringsarbeider inntil NOK 2 000 000 ekskl.
mva.

e Endringsarbeider som overstiger dette belep skal godkjennes av etatsdirektor.

e Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg.

NS 8405, 2. avsnitt 1. setning utgar og erstattes med folgende:

Alle varsler og krav som pavirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller framdrift, herunder varsel
om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.2 og 25.3, skal varsles skriftlig pr post eller ved
elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post. @vrige varsel og krav
som er innfert i referat fort etter 7.1 regnes som skriftlig varsel.

NS 8405 pkt. 8, 3. ledd kommer ikke til anvendelse pa krav som for fgrste gang fremsettes i
sluttoppgjgret.

Kontrakt - NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret 01.04.2025 Side 5av 32



=0

Oslo

3.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt. 9.1)

NS 8405 pkt. 9.1 utgér for sé vidt gjelder byggherrens plikt til 8 stille sikkerhet. For gvrig gjelder
9.1 fullt ut.

3.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.2)
Entreprengren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8405 pkt. 9.2.

3.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.3)
Punktet utgar i sin helhet.

4.1 Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret
Felgende kommer i tillegg til pkt. 10.1:

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet
er overtatt av byggherren.

4.2 Kontroll

Entreprengrens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse dokumenteres med
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke & betale avdrag for han har mottatt entreprengrens
dokumentasjon.

4.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt. 10.4)

Byggherrens forsikringsplikt i henhold til dette punktet ivaretas gjennom Oslo kommunes
forsikringsprogram, herunder selvassuranse. Pkt. 10.4 siste punkt utgar.

5.1 Byggeplassledelse (NS 8405 pkt. 12.2)

Det stilles folgende kompetansekrav til utfgrende personell:
e Anleggsleder skal ha minimum 3 ars relevant erfaring som anleggsleder.

Entreprengren ma levere:
e Prosjektorganisasjonskart. Det vil si en oversikt/beskrivelse som angir

prosjektorganisasjonen entreprengren skal benytte til arbeider i kontrakten.

e Opplysninger/CV om utdanning og yrkespraksis/faglige kvalifikasjoner for anleggsleder.
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6.1 Byggherrens rett til 3 fore kontroll (NS 8405 pkt. 14.1)
Folgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i

a) Entreprengrens kvalitets- og miljgstyringssystem

b) utfgrelsen av kontraktarbeidet

c) produksjonsprosessen

d) de deler av entreprengrens styringssystemer for gvrig (f.eks. for gkonomi, ytre miljo,

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjennomgaelse. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.
Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte
og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning
for entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

Det er fastsatt fglgende tidsfrister:

7.1 Tidsfrister for entreprengren
Igangsettelse pa byggeplass skal skje Q4 2026.

Kontraktarbeidet skal veaere ferdigstilt innen 2,5 ar fra oppstart (dagmulktsbelagt sluttfrist). Se
fremdriftsplan levert av VAV.

Entreprengren skal utarbeide fremdriftsplan innen to uker etter kontraktsinngaelsen.

7.2 Andre tidsfrister
For gvrig gjelder de tidsfrister som er oppfert i de gvrige kontraktsdokumentene.

Kravene om sarskilt varsel og lgpende underretning i NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd bokstav a og
fierde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.
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Fglgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift og nedrigging:

8.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som felge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2
ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter folgende formel:

0,5A(B-1,1C)
C

A = avtalt pris péa driftskapittelet i vedlegg 3 - Mengdebeskrivelse (eksklusive opprigg og
nedrigg) eks. mva.

B = kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva

C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva.)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist
ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprise/entreprengrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifolge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres ikke.

8.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal
vederlagsjustering for kapitalytelser, driftskapittel, kompenseres etter fglgende formel:

0,7A(Z)
Y

A = avtalt pris péa driftskapittelet i vedlegg 3 - Mengdebeskrivelse (eksklusive opprigg og
nedrigg) eks. mva.

Y = opprinnelig byggetid

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid
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Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifolge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres ikke.

9.1 Utforelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt. 26.1)
NS 8405 pkt. 26.1 tredje ledd utgar.

9.2 Midlertidig tvistelesning (NS 8405 pkt. 26.2)

NS 8405 pkt. 26.2 utgér. Partene kan imidlertid avtale & benytte midlertidig tvistelgesning med
bruk av oppmann i det enkelte tilfelle.

9.3 Entreprenorens soksmal (NS 8405 pkt. 26.3)

NS 8405 pkt. 26.3 gjelder, dog slik at ordinaer rettergang er hovedregelen. Midlertidig
tvistelosning eller voldgift ma veere avtalt i det enkelte tilfelle.

10.1 Kontraktssum
Kontraktarbeidet skal leveres for:

Tilbudssum KP. e , ekskl. mva
Merverdiavgift 25% kr. -
Kontraktssum kr. _, inkl. mva

Opsjoner og regningsarbeider (timepriser) inngar i evalueringen av pris og i kontraktssummen.

10.2 Regulering av kontraktssum (NS 8405 pkt. 27.1)

Prisene reguleres etter bestemmelsene i NS 3405 - Bestemmelser om regulering av
kontraktssum for bygg og anlegg pa grunn av endringer i lgnninger, priser, sosiale utgifter m.v. -
totalindeksmetoden - med tre kalendermaneder som avregningsperiode. Avtalt indeks er SSBs
Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen.

Dette gjelder ogsé regningsarbeider og tilleggsarbeider som skal utfgres etter kontraktens
enhetspriser.

Dersom tilbud gis under utfgrelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres.

10.3 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)

Entreprengren skal ikke foreta mengdekontroll.
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11.1 Betalingsfrist (NS 8405 pkt. 29.1)
Betalingsfristen p& 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura.

11.2 Fakturaadresse
Korrekt elektronisk faktura sendes til:

Vann- og avlgpsetaten

Oslo kommune, Fakturasentralen
Postboks 6532, Etterstad

0606 OSLO

Fakturaen skal merkes med byggherrens navn og inneholde folgende opplysninger:

Kontraktens navn

Kontraktsnummer:

Forstegodkjenners ressursnummer (8 tegn):
Fakturatype

AN NEANEN

Utenlandske leverandgrfakturaer ma i tillegg merkes med:

v IBAN og BIC (swift)-koder
v" Opplysninger om betalingsvaluta

Nodvendig fakturagrunnlag som timelister, malinger mv. skal medfelge og veere attestert iht.
avtalt prosedyre. Fakturaunderlag/-grunnlag skal leveres som pdf. og xmlL.fil, med mindre annet
er avtalt.

11.3 Krav til faktura ved uenighet

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
entreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig utstedes to nye fakturaer for
hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

11.4 Krav om elektronisk faktura

Entreprengren plikter & sende elektroniske fakturaer i godkjent standardformat fra dato for
kontraktsinngaelse jf. forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Entreprengren
ma innga en egen avtale med et aksesspunkt.
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Dersom entreprengren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura kan byggherren
holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Byggherre
skal uten ungdig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, laper opprinnelig
betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

12.1 Entreprengrens rett til & stanse arbeidet (NS 8405 pkt. 30. 2)
Fristen i NS 8405 pkt. 30.2 endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel.

13.1 15.1 Byggherrens urettmessige brukstakelse (NS 8405 pkt. 32. 8)

NS 8405 pkt. 32.8 andre avsnitt suppleres med fglgende:
Byggherren har rett til a ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger etter
hvert som disse blir ferdig tilkoblet eksisterende anlegg.

14.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 pkt. 33.2)

Ved uenighet om kravets berettigelse og [eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
entreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes 2 nye
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket "omtvistet” og
"uomtvistet sluttoppgjer”. Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppfert pa ny
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner.

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til
sluttfaktura.

15.1 Forelgpig oppmannsavgjorelse (NS 8405 pkt. 43.2)

NS 8405 pkt. 43.2 utgar. Partene kan imidlertid avtale & benytte forelopig oppmannsavgjorelse i
det enkelte tilfelle.

15.2 Tvistelosning (NS 8405 pkt. 43.3 og 43.4)
NS 8405 pkt. 43.3 og pkt. 43.4 utgar og erstattes med folgende tekst:

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke lgses i minnelighet avgjores ved
ordinger rettergang, med mindre partene er enige om avgjorelse ved voldgift. Voldgift ma i
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tilfelle vaere begjaert innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling.

Ved lgsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. Verneting er Oslo tingrett.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega
pé norsk.

Entreprengren skal innhente skriftlig forhandsgodkjennelse fra byggherren dersom han gnsker &
gi offentligheten informasjon om avtalen utover 8 oppgi oppdraget som generell referanse.

18.1 Krav til lonns- og arbeidsvilkar (NS 8405 pkt. 12.1)

Medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som folger av den
til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglovgivning.

Med lgnns- og arbeidsvilkar menes blant annet arbeidstid, lenn herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til reise, kost
og losji.

Pa omrader som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende arbeiders
lenns- og arbeidsvilkar ikke veere darligere enn allmenngjgringsforskriften for den aktuelle
bransje.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende
arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke veere darligere enn landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Pa omrader som ikke er dekket av allmenngjgringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale, skal
Entreprengren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende
arbeidsomrader, og fastsette lgnns- og arbeidsvilkar for medvirkende arbeider som ikke er
dérligere enn disse.

Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsomrade,
skal medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke veere vesentlig darligere enn det som er

normalt i yrket og som det er naturlig 8 sammenligne med.

Der Entreprengren eller underentreprengr tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker til
oppfyllelse av denne kontrakten, skal Entreprengren pa foresporsel dokumentere at
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boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i trdd med arbeidsmiljgloven eller
tariffavtaler der disse stiller hgyere krav til innkvartering. Entreprengren skal ogsa pa
foresparsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljgloven og
husleieloven.

Entreprengren skal pa foresporsel vederlagsfritt dokumentere at krav som felger av denne
bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale,
lennsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift.

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter a fgre timelister. Timelistene skal
minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet pa lovpéalagte
pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremga tydelig hvilke
oppdrag timene gjelder for.

Entreprengren skal pa forespgrsel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lenn,
gjennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan.

Entreprengren skal pa forespgrsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji og
reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning.

Entreprengren skal gjennomfgre nedvendig kontroll hos sine underentreprengrer for a pase at
pliktene etter denne bestemmelsen overholdes. Personvern skal ivaretas ved kontroll.

Entreprengren skal for gvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglovgivning.

Ved brudd pa denne bestemmelsen skal Entreprengren rette forholdet umiddelbart. Byggherren
har rett til & holde tilbake et forholdsmessig belop pa opptil to ganger uberettiget besparelse
frem til forholdet er rettet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren. Belgpet skal ikke vaere mindre enn
kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det saerlig
legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengr. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Byggherren.

Ved vesentlig brudd pa denne bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen, uavhengig av om
Entreprengren retter forholdene. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan

Byggherren kreve 3 fa tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Alle avtaler Entreprengren inngér for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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18.2 Krav om elektronisk betaling og oppgjor

All betaling og oppgjer i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med
elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det szerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngér for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18.3 Krav om elektronisk utbetaling av lgnn til arbeiders bankkonto

Lonn, vederlag og annen godtgjgrelse til arbeider som medvirker til 8 oppfylle kontrakten, skal
utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til 4 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd per person. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18.4 Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt

Dersom Byggherren har berettiget tvil om Entreprengrens eller eventuelle underentreprengrers
yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle kontraktspart, plikter
Entreprengren pa foresporsel & fremlegge relevant dokumentasjon pa at
Entreprengren/underentreprengr ikke har begatt alvorlige feil som kan medfgre tvil om
yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart.

Dersom Entreprengren pa forespersel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt over,
eller det avdekkes andre forhold som kunne fgrt til avvisning i konkurransen som ligger til grunn
for kontrakten, kan Byggherren for Entreprengrens regning og risiko heve kontrakten, eller
kreve utskiftning av underentreprengr dersom tvil om yrkesmessig integritet og/eller reelt
eierskap gjelder underentreprengr.

Alle avtaler Entreprengren inngér for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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18.5 Byggherrens rett til 8 gjennomfore revisjon og stedlig kontroll

Oslo kommune kan gjennomfgre leverandgrrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses
nedvendig for a verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomfores
fra kontraktsinngdelse og frem til seks maneder etter at sluttfaktura er betalt.

Revisjon kan omfatte undersgkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll bade hos
Entreprengren, eventuelle underentreprengrer og pa steder der kontraktsarbeidet utfgres.
Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige ressurser til disposisjon og oversende
etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og
dokumentasjonsplikten omfatter ogsé underentreprengrer.

Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utfgres.

Revisjon og stedlig kontroll kan utfgres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av
Byggherren. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Byggherren. Entreprengren
kan motsette seg at en direkte konkurrent av Entreprengren blir oppnevnt som tredjepart.

Byggherren har rett til 8 samarbeide med andre offentlige Byggherrer og samarbeidspartnere i
oppfolgingen av serigsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer & dele relevant
informasjon og dokumentasjon fra oppfolgingen. Byggherren skal sikre at informasjonen deles pa
forsvarlig mate.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18.6 Konsekvenser ved brudd pa konkurranselovgivningen

Dersom Byggherren har klare holdepunkter for at Entreprengren eller underentreprengr har
inngatt avtaler med hensikt om 8 vri konkurransen, kan Byggherren heve kontrakten eller kreve
utskifting av underentreprengr for Entreprengrens regning og risiko. Dersom Byggherren hever
kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve a fa tiltransportert Entreprengrens
kontrakter med underentreprengrer.

Fer heving eller utskiftning av underentreprengrskjer, skal Oppdragiver vurdere tiden som er
gatt siden bruddet pa konkurranseloven ble begatt, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt
fra Entreprengrens eller underentreprengrens side og eventuelt andre momenter som kan ha
betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underentreprengrer
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forholdsmessig. Dersom bruddet pa konkurranselovgivningen direkte har rammet eller bergrt
Oslo kommune, vil heving alltid anses & vaere forholdsmessig.

Alle avtaler Entreprengren inngar om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

18.7 Krav om fullmakt til & innhente opplysninger gjennom utvidet

skatteattest

Byggherren skal til enhver tid ha fullmakt fra Entreprengren og underentreprengrer til 8
innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt dette konkurransegrunnlaget.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag frem til
forholdet er rettet.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen. Dersom Byggherren hever
kontrakten med Entreprenoren, kan Byggherren kreve & fa tiltransportert Entreprengrens
kontrakter med underentreprengrer.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren. Byggherren kan ilegge Entreprengren et gebyr pa kr 1 500 per hverdag dersom
underentreprengrsom har begéatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av
Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngér om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

18.8 Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser

Entreprengren og eventuell underentreprenor skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til 3
betale skatter og avgifter. Entreprengren er ansvarlig for 8 dokumentere at underentreprengrer
oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

Byggherren kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke
er eldre enn 6 maneder og foreta kontroll av Entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
oppfyllelse av forpliktelser til & betale skatt og/eller avgifter. Fra underentreprengrer med
forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Attestene
skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Byggherren.

Ved brudd pa bestemmelsen skal Entreprengren og eventuell underentreprengrrette forholdet.
Byggherren kan kreve at forholdet er rettet fgr Entreprengren eller eventuelle
underentreprengrer pabegynner sitt kontraktsarbeid. Byggherren kan ilegge et gebyr pa kr 1
500 per hverdag frem til forholdet er rettet.
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Ved vesentlig mislighold kan Byggherren i tillegg til 8 ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til
forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos
Entreprengren eller underentreprengr.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren. Byggherren kan heve avtalen med Entreprengren dersom underentreprengren som
har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Byggherren.

Retten til & kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet
formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Entreprengren kan sannsynliggjere overfor
Byggherren at det er berettiget 8 bestride kravet.

Alle avtaler Entreprengren inngdr om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

18.9 Krav om begrensning i antall ledd underentreprenogrer i vertikal

kjede (NS 8405 pkt. 15.1)

Folgende kommer i tillegg til pkt. 15.1:

Entreprengren kan maksimalt benytte [ett ledd] underentreprengrer i vertikal kjede. Innleie
regnes som ett ledd. Med innleie menes bade innleie fra produksjonsbedrift og
bemanningsforetak.

Etter at kontrakten er inngdtt, kan Byggherren godta flere ledd dersom det pa grunn av
uforutsette eller spesielle omstendigheter er ngdvendig for 8 fa gjennomfort kontrakten. Det
skal ikke brukes flere ledd underleverer enn ngdvendig, og ikke i starre utstrekning enn det som
folger av forskrift om offentlige anskaffelser.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for Entreprengrens regning og
risiko eller heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan
Byggherren kreve a fa tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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18.10 Krav om bruk av fast ansatte i 100 % stilling

Ved oppfyllelse av denne kontrakten skal Entreprengren og eventuelle underentreprengr
benytte fast ansatte som har 100 % stilling. Lennen skal i lgpet av et kalenderar ikke veere lavere
enn det stillingsprosenten tilsier. Kravene gjelder uavhengig av om arbeideren er ansatt hos
Entreprengren eller eventuelle underentreprengr, og uavhengig av om utleiebedriften er
produksjonsbedrift eller bemanningsforetak.

Det kan gjgres unntak fra kravet om bruk av fast ansatte der en midlertidig ansatt erstatter fast
ansatt som er sykmeldt, i foreldrepermisjon, avvikler ferie eller lignende.

Det kan gjgres unntak fra kravet om 100 % stilling der redusert stilling skyldes helsemessige,
sosiale eller andre vektige velferdsgrunner pa den ansattes side. Stillingsgraden skal ikke settes
lavere enn det hensynet til arbeideren tilsier. Byggherre kan ogsa tillate unntak der andre
vektige grunner tilsier det.

Det kan gjgres unntak fra kravene i forste ledd der det er ngdvendig 8 hente inn spisskompetanse
for en kort periode for 3 fa gjennomfgrt denne kontrakten.

Entreprengren skal ved kontraktsoppstart og ved eventuelle endringer oppgi antall arbeidere
som ikke er fast ansatte og/eller jobber redusert stilling. Entreprengren ma pa foresporsel
skriftlig dokumentere behovet for 4 fravike hovedregelen i fgrste ledd.

Unntak fra kravene i forste ledd ma uansett aldri skje i storre utstrekning enn det som folger av
arbeidsmiljgloven.

Personer som omfattes av oppleeringslova eller er pa arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i
samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten eller tilsvarende offentlig instans, kan benyttes
uavhengig av kravene i fgrste ledd.

Entreprengren skal ved kontraktsoppstart pa forespersel redegjore for hvordan kravet vil bli
oppfylt i kontraktsperioden, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Entreprengren skal giennomfere ngdvendig kontroll hos sine underentreprengrer for & pase at
kravene overholdes. Alle avtaler Entreprengren inngar for utferelse av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges en sluttrapport med oversikt over bemanningen og
oppfyllelse giennom hele kontraktsperioden. Timelister, med angivelse av tidspunktet for

arbeidstidens start og slutt, skal fremlegges pa anmodning.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen
inntil forholdet er rettet.
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Ved brudd pa bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller
forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlige brudd pa bestemmelsen kan Byggherren stanse eller heve arbeidet for
Entreprengrens regning og risiko. Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing, gir
Byggherren rett pd dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve & fa
tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengren, kan Byggherren kreve at Entreprengren
skifter ut underentreprengren for Entreprengrens regning og risiko.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18.11 Krav om dokumentert yrkesskadeforsikring (NS 8405 pkt. 12.1)

Alle arbeidere som utfgrer kontraktsarbeid i Norge ved oppfyllelsen av denne kontrakten, skal
veere dekket av yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Entreprengr skal pa
foresporsel levere dokumentasjon pa at kravet er oppfylt. Dersom Entreprengren kan paberope
seg en unntaksbestemmelse i lov om yrkesskadeforsikring, skal dette ogsa dokumenteres for
kontraktsoppstart, og i kontraktsperioden pa foresporsel.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren stanse arbeidene for Entreprengrens regning og
risiko til forholdet er rettet eller heve avtalen. Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing,
gir Byggherren rett pa dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom
Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve a fa tiltransportert
Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at Entreprengren
skifter ut underentreprengren for Entreprengrens regning og risiko.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18.12 Krav om dokumentert obligatorisk pensjonsordning (NS 8405 pkt.
12.1)

Entreprengren skal pa forespgrsel dokumentere at alle arbeidere som utfgrer arbeid under
denne kontrakten og som faller inn under en obligatorisk pensjonsordning, er innmeldt i en slik
ordning.
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Ved brudd pa bestemmelsen skal Entreprengren eller underentreprengrrette forholdet. Retting
anses ikke utfort for gkonomisk tap pa grunn av manglende innmelding i obligatorisk
pensjonsordning er kompensert, regnet fra oppstart av kontraktsarbeidet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren ogsa rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det szerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenegr, kan Byggherren kreve at Entreprengren
skifter ut underentreprengren for Entreprengrens regning og risiko.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18.13 Entreprengrens informasjonsplikt

Entreprengren skal fer medvirkende arbeider kan starte sitt kontraktsarbeid, gi arbeiderene
informasjon om de serigsitetsbestemmelsene som gjelder for denne kontrakten og arbeiderens
rettigheter i henhold til norsk arbeidsmiljglovgivning.

Entreprengren skal sikre at kommunens informasjonsmateriell er synlig pa bygge-, anleggs-,
renholds- eller arbeidslokasjonen.

Entreprengren skal pa forespersel dokumentere at kravet etter forste ledd er oppfylt.

18.14 Krav om forhandsgodkjenning av underentreprenogrer og

kontraktsmedhjelpere
Alle underentreprengrer, herunder bemanningsforetak, skal skriftlig forhandsgodkjennes av
Byggherren fgr under Entreprengren kan starte arbeidet. Byggherren skal vurdere forespgrselen
om godkjenning innen rimelig tid, og kan bare nekte godkjenning dersom det foreligger saklig
grunn. Byggherrens godkjenning endrer ikke Entreprengrens forpliktelser overfor Byggherren.

| forbindelse med godkjenning av en underentreprengr skal Entreprengren ha innhentet
skatteattest for underentreprengren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprengren oppfyller
kontraktens bestemmelser.

Entreprengren skal for egen regning og risiko bortvise underentreprengrer som ikke er
forhandsgodkjent av Byggherren.
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Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren med rimelig varsel, stanse arbeidene for
Entreprengrens regning og risiko, eller heve kontrakten.

Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve a fa
tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

18.15 Krav til internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA) (NS
8405 pkt. 12.1)

Entreprengren skal ved utfgrelsen av kontraktarbeidet fglge den til enhver tid gjeldende
arbeidsmilje- og internkontrollovgivning.

For bygge- og anleggsarbeider skal relevante deler av Byggherrens SHA-plan innarbeides og
folges opp gjennom Entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens
bestemmelser kan identifiseres.

Entreprengren skal sgrge for at arbeiderne kan kommunisere pa en slik mate at mangelfull
kommunikasjon ikke utgjer en sikkerhetsrisiko.

Med mindre annet er avtalt, skal alle Entreprengrens ngkkelpersoner i prosjektet forsta og kunne
gjore seg godt forstatt pa norsk.

Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjore seg forstatt
pa norsk eller engelsk. Vedkommende skal i tillegg forsta og gjore seg forstatt pa et sprak alle
de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjgre seg forstatt pa.

Ved alvorlige brudd pa bestemmelsen har Byggherren rett til 8 stanse arbeidene for
Entreprengrens regning og risiko i den utstrekning Byggherren anser det ngdvendig pa grunn av
fare for liv og helse. Entreprengrens forsinkelse som folge av stansing gir Byggherren rett pa
dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

For mindre alvorlige brudd, der det ikke er fare for liv og helse og stansing ikke anses ngdvendig,
kan Oppdragiver ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren heve avtalen, selv om Entreprengren retter
forholdene.
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Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengr. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Byggherren.
Byggherren kan heve avtalen med Entreprengren dersom underentreprengrsom har begatt det
aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngér om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

18.16 Krav om forhandsregistrering av mannskapslister og foring av

oversiktslister
Entreprengren skal, far oppstart av arbeidet, registrere hvilke personer som skal utfgre arbeid
pa bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon (mannskapsliste). Registreringen skal
skje i HMSREG i oppdrag hvor HMSREG benyttes. Ved endringer i mannskap/bemanning, skal
Entreprengren uten ugrunnet opphold gi Byggherren en oppdatert mannskapsliste.

Entreprengren plikter pa vegne av Byggherren daglig 8 fore og kontrollere oversiktslistene over
alle som utfgrer arbeid pa bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon med det
innhold som fglger av i byggherreforskriften. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i
oversiktslistene.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

18.17 Krav om inn- og utregistrering med gyldig HMS-kort fra forste dag

Alle som medvirker til oppfyllelsen av denne kontrakten skal fra fgrste dag baere synlig og gyldig
HMS-kort, utstedt av Arbeidstilsynet.

Bekreftelse med QR-kode pé at HMS-kort er innvilget fra Arbeidstilsynet aksepteres frem til
HMS-kort mottas. Sgknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.

Bekreftelse fra oppleeringsinstitusjon, NAV eller kommune, med navn, fgdselsdato og
organisasjonsnummer for virksomheten der arbeideren er utplassert og tidsperioden for
utplasseringen, vil ogsa kunne aksepteres som gyldig alternativ til HMS-kort. Dette gjelder blant
annet for:

o eleverigrunnskole eller videregdende opplaering som er utplassert i virksomhet i regi av
skolen
e personer pa forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV
e flyktninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram
Alle som medyvirker til oppfyllelse av denne kontrakten skal benytte HMS-kort eller gyldig
alternativ til dette til 8 registrere seg inn ved ankomst og ut nar de forlater arbeidsstedet, enten
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pa fastmontert registreringslgsning, dersom Byggherre krever det, ved bruk av en applikasjon
eller lignende. Dette skal gjgres for Entreprengrens regning og risiko.

Entreprengren skal om ngdvendig etterregistrere arbeidere som har veaert pa lokasjonen uten a
ha registrert seg i mannskapslisten.

Entreprengren skal, for egen regning og risiko, bortvise personer som ikke har gyldig HMS-kort
(eller eventuell dokumentasjon pa innvilget HMS-kort i form av digital QR-kode) eller gyldig
alternativ dokumentasjon som nevnt i tredje ledd.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherre ilegge et gebyr pé kr 750 per brudd per person.

Alle avtaler Entreprengren inngdr om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

18.18 Krav om registrering og overforing av data fra Entreprengren for
bygge- og anleggsoppdrag

Entreprengren skal sgrge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen
registrerer seg i Byggherrens system, HMSREG.

| bygge- og anleggsoppdrag hvor Entreprengren er ansvarlig for adgangskontroll, skal
Entreprengren sgrge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen
registrerer seg i HMSREG, og gi Byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som
foreligger i Entreprengrens system for registrering.

Entreprengren skal, for egen regning og risiko, legge inn og kontinuerlig oppdatere opplysninger
i HMSREG.

Opplysningene skal minimum inneholde:
e Enunik identifisering av hver person som har adgang til bygge- og anleggsplassen
e Tidspunkt for inn- og utregistrering
e Qvriginformasjon pd HMS-kortet

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag frem til
forholdet er rettet.

18.19 Krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende

leverandgrregister
Entreprengren og eventuell underentreprengr skal ved kontraktsinngdelse oppgi StartBANK-ID
eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister
som inneholder oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Entreprengren og
underentreprengr skal ved kontraktsinngaelse gi leverandgrregisteret fullmakt til & innhente
skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV-info) i hele kontraktsperioden.
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Nye underentreprengrer som er skriftlig forhdndsgodkjent og som har kommet til etter at
kontrakt er inngatt, skal veere registrert i StartBANK eller tilsvarende leveranderregister for
oppstart av kontraktsarbeidet og gi leverandgrregisteret fullmakt til @ innhente skatte- og
avgiftsinformasjon (SKAV-info).

18.20 Krav om adskilte garderober

Entreprengren skal etablere adskilte garderobefasiliteter for kvinner og menn, uavhengig av
hvilke kjgnn som til enhver tid jobber pa bygge- og anleggsplassen. Garderobene skal etableres i
egne rom/brakkenheter med lasbar inngang og med antall wc/dusj i henhold til den til enhver tid
gjeldende Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB).

Unntak fra bestemmelsen kan tillates i henhold til unntaksbestemmelsene i
Fellesoverenskomsten for byggfag.

18.21 Krav til bruk av leerlinger

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor utfgrende
fagomrader med serlig behov for leereplasser utfgres av leerlinger. Dette skal skje etter ordning
i henhold til oppleeringslova, eller tilsvarende ordning. Dersom Byggherren ikke har presisert noe
annet, kan Entreprengren selv velge pa hvilke av kontraktens utfgrende fagomrader det skal
benyttes leerlinger.

Det kan i konkrete tilfeller gjgres unntak fra leerlingkravet grunnet oppdragets saeregenhet, for
eksempel der oppdraget ikke egner seg for leerlingarbeid pa grunn av sarbarhet hos
tjenestemottakere, sikkerhetskrav eller andre seeregne forhold.

Entreprengren og/eller underentreprengrer skal vaere godkjent som leerebedrift i henhold til
oppleeringslova. Utenlandske Entreprengrer skal vaere godkjent leerebedrift i Norge, eller
godkjent etter lignende ordning i annet EU/E@S-land eller land der Entreprengren har
hovedsete.

Entreprengren skal laste opp dokumentasjon som viser at arbeideren er laerling i HMSREG.
Entreprengren skal pa forespgrsel legge frem all relevant dokumentasjon knyttet til
godkjenningen, inkludert leereplan og inngatte leerekontrakter.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet,
levere en plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges

oversikt over antall utferte leerlingtimer.

Dersom Entreprengren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga leerekontrakt, foreligger det
ikke mislighold, selv om kravene i forste ledd ikke er oppfylt. Der gjenstaende kontraktsperiode
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er mer enn tre maneder, anses kravet kun oppfylt dersom Entreprengren med jevne mellomrom
gjor reelle forsgk pa a inngd ny leerekontrakt.

Ved brudd pa bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller
forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det szerlig legges vekt pa
bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Byggherren heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med
Entreprengren, kan Byggherren kreve & fa tiltransportert Entreprengrens kontrakter med
underentreprengrer.

19.1 Plikt til 3 utfere aktsomhetsvurderinger

Entreprengren skal arbeide for a ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige
arbeidsforhold og internasjonal humanitzaerrett, samt hindre miljgedeleggelser og korrupsjon.
Dette skal gjores ved a benytte metoden for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene
skal omfatte alle leveransene, inkludert varer (fra rdvarestadiet via produksjon av komponenter
til ferdig produkt), tjienester (blant annet transport), og/eller andre innsatsfaktorer som bidrar
til 8 oppfylle denne kontrakten.

Entreprendgren skal senest fra kontraktsstart:
Entreprengren skal organisere sitt arbeid for ansvarlig neeringsliv i trdd med metoden for
aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs
veiledende prinsipper for naeringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskaper. Med dette menes:
1. Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer.
Entreprengren skal som minimum ha:
e Formelle policy/retningslinjer for ansvarlig naeringsliv. Retningslinjene skal ivareta
Byggherrens kontraktsvilkar og gjelde for egen virksomhet og i leverandgrkjeden
o Skriftlige rutiner for a gjgre formelle policy/retningslinjer for ansvarlig neeringsliv for
leverandgrkjeden (Suppliers Code of Conduct) kjent for
entreprengr/underentreprengrer og forretningsforbindelser som medvirker til
utferelsen av denne kontrakt [Dette skal kun leveres hvis det benyttes
underentreprengrer]
e Planer og rutiner for & gjennomfgre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv
2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for samfunn,
mennesker og miljo som Entreprengren enten har forarsaket eller bidratt til, eller som er
direkte knyttet til Entreprengrens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester
tilbudt Byggherren, gjennom leverandgrkjeder eller forretningspartnere
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Iverksette tiltak for & stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert pa
kartlegging og vurdering av risiko i punktet over

Overvéke og evaluere effekten av iverksatte tiltak

Kommunisere med bergrte interessenter om arbeidet med

aktsomhetsvurderinger, herunder om hvordan brudd, eller risiko er handtert

Serge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser

Hva som menes med ansvarlig naeringsliv, folger blant annet av:

e FNs veiledende prinsipper for naeringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

o OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, inkludert felgende kapitler:

o IV. Menneskerettigheter

o V. Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet

o VI Miljgvern

o VII. Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing

e Verdenserkleeringen om menneskerettighetene (1948) og FN-konvensjonene om
okonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og om sivile og politiske
rettigheter (1966)

¢ Internasjonal humaniteerrett inkludert Genévekonvensjonene. Dette innebzerer at
Entreprengren ikke skal tilby varer eller tjenester fra leverandgrer som direkte eller
indirekte medvirker til & opprettholde ulovlig okkupasjon.

e [LOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:
o Forbud mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og nr. 105)

o Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87 og
nr. 98. Der konvensjon nr. 87 og nr. 98 er begrenset ved nasjonal lov skal
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri og
uavhengig organisering og forhandling)

o Forbud mot barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138 og nr. 182)

o Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111)

o Retten til helse, miljo og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og nr. 187)

e Anstendige arbeidsforhold og arbeidsmiljslovgivningen der arbeidet utferes:
Medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som
falger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglovgivning i det landet der
arbeideren utfgrer sin del av arbeidet. Dette gjelder i hele leverandgrkjeden, fra
utvinning av ravarer og produksjon av hovedkomponenter, til sammenstilling og
distribusjon av ferdig vare eller utfgrelse av arbeid. Av szerlige relevante forhold
fremheves 1) en lonn & leve av, 2) overholdelse av arbeidstidsbestemmelser, 3) helse,
miljo og sikkerhet, &4) reguleere ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt
5) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Overnevnte er minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og
regler eller avtaler regulerer samme tema, skal den hgyeste standarden legges til grunn.

Dersom Entreprengren blir kjent med kritikkverdige forhold i leverandgrkjeden, skal
Entreprengren informere Byggherren om dette uten ugrunnet opphold.
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19.2 Plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen

Byggherren etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og gnsker dialog om eventuelle
utfordringer i leverandgrkjeden med mal om a fa til varige forbedringer.

| kontraktsoppfalgingen kan Byggherren kreve at Entreprengren:

e Deltar i oppfolgingssamtale(r) med Byggherren og eventuelle andre bergrte
interessenter

e Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Byggherrens utsendelse,
med mindre Byggherren har satt en annen frist

e Fremlegger policy/retningslinjer, planer og rutiner for a gjennomfgre
aktsomhetsvurderinger

o Dokumenterer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, inkludert tiltak for & stanse,
forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt gjenoppretting og erstatning
for negative konsekvenser

e Gir en oversikt over produksjonsenheter i leveranderkjeden, inkludert deres
hovedkomponenter og ravarer, etter Byggherrens naermere angivelse

e Bistar i forbindelse med Byggherrens leverandgrrevisjoner og innhenter all
dokumentasjon som anses ngdvendig:

o Revisjon kan omfatte undersgkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig
kontroll hos Entreprengren, hos eventuelle underentreprengrer og pa steder der
kontraktsarbeidet utferes. Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige
ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse
med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter
ogsa underentreprengrer. Entreprengren er ansvarlig for at underentreprengrer
oppfyller medvirknings- og dokumentasjonsplikten

o Revisjon kan gjennomfegres i perioden fra kontraktsinngéelse frem til seks
maneder etter utlgpet av kontrakten

o Revisjon og stedlig kontroll kan utferes av Byggherren eller tredjepart engasjert
av Byggherren. Tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med
Byggherren. Entreprengren kan motsette seg at en direkte konkurrent av
Entreprengren blir oppnevnt som tredjepart. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang
ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utferes

Byggherren har rett til 8 samarbeide med andre offentlige Byggherrer og samarbeidspartnere i
oppfolgingen av aktsomhetsvurderingene for ansvarlig neeringsliv, samt innenfor lovverkets
rammer a dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfelgingen. Byggherren skal sikre at
informasjonen deles pa forsvarlig méte.

19.3 Sanksjoner ved manglende ivaretakelse krav til

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv

Ved brudd pa krav om plikt til utfgre aktsomhetsvurderinger eller plikt til & medvirke i
kontraktsoppfelgingen, som manglende gjennomfgring av, eller dokumentasjon pa
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aktsomhetsvurderinger eller ved brudd pa medvirkningsplikten, kan Byggherren gjgre folgende
sanksjonsbestemmelser gjeldende:

e Entreprengren skal rette brudd pa krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger
eller plikt til & medvirke i kontraktsoppfelgingen. Entreprengren skal fremlegge en
tiltaksplan for nar og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal veere
rimelige sett i forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen
skal fremlegges for godkjenning av Byggherren innen fire uker etter at bruddene ble
oppdaget, med mindre Byggherren bestemmer noe annet. Dokumentasjon pa retting
skal fremlegges Byggherren for godkjenning uten ugrunnet opphold.

e Ved alvorlige eller gjentatte brudd pa krav om plikt til utfgre aktsomhetsvurderinger
eller plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen, eller ved gjentatt tilsidesettelse av
tiltaksplanen, kan Byggherren ilegge én eller flere av felgende sanksjoner:

o Gebyr pa kr 1 500 per hverdag inntil forholdet er rettet

o Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen for Entreprengrens
regning og risiko. Under stans vil ikke erstatningskjgp som foretas hos annen
entreprengr anses som kontraktsbrudd

o Kreve at Entreprengren bytter ut vare(r) eller underentreprengr uten kostnad for
Byggherren

o Heve kontrakten. Selv om Entreprengren eller underentreprengren retter, er
dette ikke til hinder for at Byggherren kan heve

Leverandgren og eventuelle underleverandgrer som er omfattet av avfallsforskriften § 7-5 skal
senest ved kontraktsinngéelse fremlegge dokumentasjon for medlemskap i ett av de
returselskaper for emballasje som er godkjent av Miljgdirektoratet.

Leverandgrer som ikke er omfattet av avfallsforskriften § 7-5, skal senest ved
kontraktsinngaelse fremlegge dokumentasjon pa at deres underleverandgrer overholder
eventuelle forpliktelser etter avfallsforskriften § 7-5, eksempelvis gjennom kontrollmedlemskap.

21.1 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Leverandoren skal gjennomfgre arbeidet pa bygge- og anleggsplassen utslippsfritt.
21.2 Qvrig transport

a. For kjgretgy med tillatt totalvekt under 3,5 tonn gjelder fglgende for siste
transportstrekning/last mile:
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1. Leverandoren forplikter seg til kun 3 benytte kjgretey som enten er utslippsfrie eller
biogassbaserte i giennomfgringen av kontrakten.

b. For kjgretoy med en tillatt totalvekt over 3,5 tonn gjelder fglgende for siste
transportstrekning/last mile:

1. Leverandgren skal i giennomfgringen av kontrakten minimum benytte fossilfrie kjoretay
til transport.

2.Innen 1.1.2027 skal alle kjgretey som benyttes i gjennomfgringen av kontrakten veere
utslippsfrie eller biogassbaserte.

3. Alle kjgretgy som benyttes i giennomfgringen av kontrakten skal oppfylle minimum
euroklasse 6/VI.

4. Biodrivstoff som benyttes under gjennomfgring av kontrakten skal veere dokumentert
beaerekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert
pé palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

5. Dokumentasjon for transportleveransene skal fremlegges ved forespgrsel og skal
inneholde all relevant informasjon samt kjgretoyets registreringsnummer.

21.3 Plan for energi- og effektforbruk

Leverandoren skal ha en plan for 3 effektivisere og styre energi- og effektforbruk i prosjektet.
Planen skal medvirke til 8 sikre god fremdrift og hindre forsinkelser. Planen bor inneholde tiltak
for god ladelogistikk, og gi god styring av energi- og effektforbruk.

21.4 Biodrivstoff

For kjgretoy og maskiner hvor det ikke er stilt krav om nullutslipp eller biogass skal det benyttes
minimum euroklasse 6/VI og dokumentert baerekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det
skal ikke benyttes biodrivstoff basert pa palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

21.5 Unntaksbestemmelse

Unntaksbestemmelse Oppdragsgiver kan i kontraktsperioden etter en konkret vurdering gi
Leverandgren unntak fra enkelte kontraktskrav. Unntak kan ikke gis der behovet skyldes forhold
Leverandgren kjente til eller burde ha kjent til ved innlevering av endelig tilbud.

Leverandgren skal sende skriftlig seknad om unntak til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.
Sgknaden skal minimum inneholde opplysninger og dokumentasjon om:

1. Maskin eller kjgretgy som det sgkes unntak for og hvilken erstatning som skal
benyttes.
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2. Begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig for Leverandgren a oppfylle kravet.
3. Perioden det sgkes unntak for.
Oppdragsgiver ma innvilge spknaden skriftlig fgr unntak fra kontraktskrav anses som godkjent.

Ved innvilget unntak skal det benyttes minimum euroklasse 6/VI og dokumentert biodrivstoff ut
over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert pa palmeolje eller biprodukter
fra palmeproduksjon.

21.6 Dokumentasjon og rapportering
a. Bruk av Oppdragsgivers digitale rapporteringslgsning:

1. Leverandgren skal sgrge for at alle maskiner, inklusive innleide maskiner, som benyttes
til giennomfering av oppdraget er tilkoblet Oppdragsgivers digitale rapporteringslgsning
for oversikt over utslipp og forbruk fra maskiner og kjgretgy.

2. Leverandgren skal til enhver tid sgrge for at alle maskiner er oppkoblet i lgsningen, og
at data kontinuerlig innhentes fra maskinparken gjennom hele kontraktsperioden.

3. Tilkobling og overfering av data skjer for Leverandgrens egen regning.

4, Leverandgren plikter a etterregistrere eventuelle nye maskiner som kommer inn under
gjennomfgringsperioden.

b. Dokumentasjon av massetransport: Leverandgren skal oversende dokumentasjon eller
kvitteringer pa innkjgpt drivstoff og veielapper for massetransport pa forespgrsel uten ugrunnet
opphold.

21.7 Registrering i Maskinregisteret

Maskiner som benyttes pa bygge- og anleggsplassen skal veere registrert i Maskinregisteret.

21.8 Mislighold og sanksjoner

Klima- og miljgkrav omfatter krav eller kriterier som reduserer negativ klima- eller
miljgpavirkning ved ytelsen, eller fremmer klimavennlige l@sninger, og som fremgar av
konkurransegrunnlaget eller leverandgrens tilbud.

Ved brudd pa klima- og miljokrav kan Oppdragsgiver
a. kreve at forholdet rettes eller at misligholdet opphgrer,

b. holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen, frem til forholdet er rettet eller
misligholdet opphgrer,

c. ilegge et forholdsmessig gebyr. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det
seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for

Kontrakt - NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret 01.04.2025 Side 30 av 32



=0

Oslo

Oppdragsgiver. Leverandgrens samlede gebyransvar for brudd pa klima- og miljokrav er
begrenset til 5 % av kontraktssummen. Ansvarsbegrensingen gjelder ikke der bruddet har
sin arsak i forsett eller grov uaktsomhet hos leverandoren,

d. kreve at Leverandgren skifter ut underleverandgren for Leverandgrens regning og
risiko, dersom bruddet har skjedd hos underleverandgren,

e. heve kontrakten eller stanse arbeidet for Leverandgrens regning og risiko dersom
bruddet anses som vesentlig, uavhengig av om forholdet er rettet eller krevd rettet.
Leverandgrens forsinkelse som fglge av stansing etter denne bestemmelsen avskjeerer
ikke Oppdragsgivers rett pa dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket
levering,

f. kreve & fa tiltransportert Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer dersom
Oppdragsgiver har hevet kontrakten med Leverandgren.

Ved brudd pa krav til bruk av Oppdragsgivers digitale registreringslosning, dokumentasjon av
massetransport eller registrering i Maskinregisteret kan Oppdragsgiver ilegge et gebyr pa kr
1500 per brudd, per dag, frem til bruddet opphgrer.

Alle avtaler Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

22.1 Forholdet til plan- og bygningsloven

Entreprengren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i
tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprengren plikter a bidra til at erklaering om
ansvarsrett blir sendt s snart som mulig etter at kontrakten er inngatt.

Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til 8
heve kontrakten, samt gjgre erstatningskrav gjeldende. Fgr heving kan finnes sted, ma
byggherren ha gitt entreprengren en rimelig frist for a rette forholdet. Entreprengren plikter
likeledes & bista ansvarlig seker i forbindelse med ngdvendige soknader og tillatelser etter plan-
og bygningsloven.

22.2 Media

Byggherren skal handtere all kontakt med media og offentligheten. Entreprengren kan kun
komme med uttalelser etter avtale med byggherren i hver enkelt sak.

Spoersmal til entreprengren fra media, grunneiere, enkeltindivider, frivillige organisasjoner, etc.
skal henvises til byggherrens kommunikasjonsansvarlig uten ugrunnet opphold og skal handteres
av byggherren.
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22.3 Prosjekthotell

Ved gjennomf@ring av oppdraget skal entreprengren benytte byggherrens prosjekthotell med
mindre noe annet er avtalt skriftlig mellom partene.

22.4 Utskiftning av representant/nokkelpersonell

Byggherren skal godkjenne entreprengrens bruk av alt ngkkelpersonell som ikke er oppgitt i
tilbudet. Videre skal all eventuell senere utskiftning av ngkkelpersonell godkjennes av
byggherren.

Dersom entreprengren gnsker a skifte ut nokkelpersonell, skal byggherren gis 4 ukers varsel.
Varselet skal inneholde dokumentasjon som viser at kontraktens krav til entreprengrens
representant eller ngkkelpersonell er oppfylt, og at nytt personell innehar samme eller bedre
kompetanse som opprinnelig tilbudt personell, og en begrunnelse for utskiftning.

Byggherren skal skriftlig forhandsgodkjenne entreprengrens utskiftning innen rimelig tid.
Byggherren kan nekte & godkjenne utskiftning av entreprengrens ngkkelpersonell dersom det
foreligger saklig grunn.

Entreprengren skal til enhver tid og pa eget initiativ sgrge for utskiftning av personell som
opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til & utfgre sine arbeidsoppgaver.

22.5 Sanksjoner mot Russland og Belarus

EU har iverksatt en rekke sanksjoner mot Russland og Belarus etter Russlands invasjon i Ukraina.
Sanksjonene er forskriftsfestet. Leveransen ma ikke veere i strid med de til enhver tid gjeldende
restriksjoner.
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Kontrakten signeres elektronisk med BankID.
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