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1. GENERELL DEL 

1.1. Arbeidets omfang og entreprisemodell 
Kontraktsarbeidet, omfanget og entreprisemodell er beskrevet og redegjort for i Del 1 
konkurransebeskrivelsen.  

Entreprenøren bekrefter å ha satt seg inn i eventuelle grensesnitt mellom egne kontraktsarbeider og 
leveransen til andre aktører i prosjektet. Entreprenøren bekrefter å være ansvarlig for alt arbeid som 
er nødvendig for å levere kontraktsarbeidet, og at dette er omfattet av tilbudt kontraktssum og 
priselementer. Det samme gjelder i den grad prosjektet krever koordinering og samordning. 

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser  
Som alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdraget gjelder NS 8407 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Med presiseringer og endringer som angitt i denne 
kontrakten. Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt entreprenør, og avtale anses først inngått når 
kontrakt er underskrevet av begge parter. 

 

2.2. Spesielle kontraktsbestemmelser 
For denne kontrakten gjelder følgende spesielle kontraktsbestemmelser:  

2.2.1. Lønns- og arbeidsvilkår  
Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og personer hos entreprenør og 
kontraktsmedhjelpere etter reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5a 
til § 5d. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112 

På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale 
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å besørge lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmenngjorte tariffavtalen. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere må på forespørsel opplyse om hvilken 
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen 
ved kontroll. 

På områder uten allmenngjort tariffavtaler  
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å besørge lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av gjeldene landsomfattende tariffavtale for 
den aktuelle bransje. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112
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Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere må på forespørsel opplyse om hvilken 
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar 
av denne tariffavtalen ved kontroll. 

Dersom ansatte eller andre personer hos entreprenør eller deres kontraktsmedhjelpere retter krav 
om lønn, overtidsbetaling eller feriepenger mot byggherre som følge av solidaransvaret i 
allmenngjøringsloven § 13, plikter entreprenør å betale tilsvarende beløp til byggherre slik at 
byggherre holdes skadesløs. 

For begge tilfellene 
Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å gi sine ansatte obligatorisk tjenestepensjon i 
samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere plikter å sørge for at deres ansatte og andre personer 
hos entreprenør eller deres kontraktsmedhjelpere har HMS-kort i samsvar med forskrift om HMS-
kort på bygge- og anleggsplasser. 

Entreprenøren og deres kontraktsmedhjelpere skal oppfylle informasjonsplikten i 
byggherreforskriften § 19 tredje ledd, samt oppfylle krav til språkferdigheter i byggherreforskriften § 
19a. 

Byggherren kan kreve at entreprenøren dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de opererer 
med. Byggherren har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre 
undersøkelser som gjør det mulig å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes. 

Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med 
kontraktsmedhjelpere, og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sinekontraktsmedhjelpere for å 
påse at pliktene overholdes. 

Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom entreprenør 
eller deres kontraktsmedhjelpere ikke etterlever kontraktsvilkårene i forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5a til § 5d, samt kravet til informasjon nevnt over. 

2.2.2. Lærlinger 
☐ Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakten. 

☒ Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans kontraktsmedhjelpere.  
  
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf. opplæringslova § 7-1, skal utgjøre minimum 10 % 
av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til overtakelse.   
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet 
offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom 
opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet.  
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprenøren før oppstart på 
byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke 
lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle 
avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 
Timelister skal fremlegges på anmodning.  
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Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, 
kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses dessuten å ha oppfylt 
krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av lærling i offentlige 
kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.  
  
Sanksjoner  
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Dersom kravet om 5 %, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4 
% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.   

2.2.3. Krav om faglært bemanning 
☐ Det gjelder ikke krav til faglært bemanning, 

☒ Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor elektrofag og 
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag.  
 
Entreprenøren skal før kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning 
skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer.  
 
Sanksjoner  
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
 
Dersom kravet om 50 %, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom fagarbeidstimene utgjør 40 % eller mer 
av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og 
annen dagmulkt etter kontrakten.   

2.2.4. Begrensninger i antall kontraktsmedhjelpere 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kontraktskjeden under seg. 
Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. 

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. I de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal 
entreprenøren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell næringsvirksomhet, fører 
regnskap og sender inn mva.-oppgaver i tråd med lov og forskrift. 

Entreprenøren skal ikke engasjere kontraktsmedhjelpere som er i en situasjon som nevnt i forskrift 
om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 

Entreprenøren skal holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til kontraktsmedhjelperne 
og hvem som har signaturrett for disse. 
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2.2.5. Utenlandske leverandører - Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere  
Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller kontraktsmedhjelpere, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret i tråd med 
skatteforvaltningsloven § 7-6. 

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i hele kontraktskjeden. 
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprenørens ansvar og 
skal betales av ham. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

2.2.6. Sanksjonsloven 
Entreprenøren plikter å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med 
tilhørende forskrifter. 

Det påligger entreprenøren å sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som 
entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere og enhver annen 
i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de 
nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 

Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd. Videre kan 
byggherren kreve erstatning for ethvert økonomisk tap som følge av kontraktsbruddet. 

2.2.7. Miljøkrav 
Kontraktsarbeidet skal oppfylle alle miljø- og klimakrav i det til enhver tid gjeldende lovverk, 

forskrifter og vedtak som gjelder for prosjektet. Foreligger det miljøoppfølgingsplan (MOP) eller krav 

om annen rapportering som avfallshåndteringsplan, plikter entreprenøren å oppfylle kravene til 

dette. 

Prosjektet skal medføre minst mulig belastning på naturressurser, klima og miljø. Innenfor rammene 

av prosjektet skal entreprenøren gi råd om valg og materialer som er ressurseffektive og har lav 

miljøpåvirkning og klimarisiko. Bruk av regnskogsmateriale eller fredet skog er ikke tillat. 

Entreprenøren forplikter seg til å lojalt samarbeide med byggherren og andre aktører for å oppfylle 

prosjektets miljømål. 

2.2.8. Åpenhetsloven 
Dersom entreprenøren er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), plikter entreprenøren å 
gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse på eget nettsted. På forlangende skal 
entreprenøren gi byggherren tilgang til selve aktsomhetsvurderingene. 

Dersom entreprenøren ikke er omfattet av åpenhetsloven, plikter entreprenøren på byggherrens 
forlangende å levere informasjon om varekjøp og leverandørkjeder. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
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2.3. Tekniske rammebetingelser 
Forhold som har betydning for kontraktsgjennomføringen:   

Ytre miljø 
Støy 
Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/ 2021 skal følges i bygge- og anleggsfasen. 
 
Avfallshåndtering 
Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Det er krav til minimum 80% kildesortering. 

Andre rammebetingelser 
Naboforhold 
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge arbeidene opp slik at 3. person blir 
minst mulig skadelidende. 
 
Riggplan 
Entreprenøren står for egen rigg. 
 

2.4. Teknisk beskrivelse 
 
Arbeidene omfatter blant annet: 

- Nødvendig rigging, sikring og tildekking av arbeidsområdet. 
- Kontrollert riving og bortkjøring av deler av eksisterende parapetkonstruksjon innenfor 

angitte grensesnitt. 
- Levering og montering av ny parapetkonstruksjon med stenderverk, isolasjon, OSB-plater, 

vindsperre, lekter og trekledning som angitt på tegning. 
- Etablering av klemlekter, beslag og øvrige detaljer for å sikre nødvendig tetthet og 

bestandighet. 
- Tilpasning og sammenkobling mot eksisterende takoppbygging, dampsperre, tekking og 

tilstøtende bygningsdeler. 
- Nødvendig tetting av alle overganger, skjøter og gjennomføringer slik at konstruksjonen 

oppnår varig luft- og regntetthet. 
- Beslagarbeider skal utføres med dobbelfalset utførelse og i samsvar med prosjektert 

detaljløsning. 
- Trekledning skal ha samme profil og uttrykk som eksisterende kledning der dette er angitt på 

tegning i farge antrasitt.  
- Entreprenøren har ansvar for at den ferdige løsningen oppfyller prosjekterte krav til 

værbeskyttelse, tetthet, fuktsikring, holdbarhet og utførelse.  
- Det forutsettes at entreprenøren foretar nødvendige oppmålinger og kontroll av 

eksisterende forhold før produksjon og utførelse. Eventuelle avvik mellom prosjektert løsning 
og eksisterende forhold skal meldes byggherren uten ugrunnet opphold. 

 

2.5. Tegninger og vedlegg 
 

Vedlegg 4 - A20.033 Samleplan 2 
Vedlegg 5 – A20-764 Yttervegg topp (eksisterende løsning) 
Vedlegg 6 - AD-V-001 Parapet (ny løsning) 
Vedlegg 7 - Bilder Takkant Skolebygg 20260916 
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3. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 

3.1. Administrative rutiner 
Byggherremøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherre. Byggherre fører referat fra 
byggherremøtene. 

Faktureringsrutiner 
Entreprenørens fakturaer skal sendes elektronisk til byggherrens fakturamottak (EHF), og minimum 
inneholde følgende opplysninger: 

· Kontraktens navn 
· Prosjektnummer 
· Adresse hvor oppdraget er utført 
· Fakturanummer 
· Forfallsdato 
· A-kontonummer eller endringsnummer 
· I tillegg skal a-kontofakturaer inneholde akkumulert fakturaverdi, kontraktssum og 

innestående.  
· Spesifikasjon av mva. 

Endringsordre skal faktureres én gang og separat pr. endringsordre etter at endringsarbeidet er 
utført. Større endringsarbeider kan etter nærmere avtale, faktureres med avdrag. Ved 
endringsarbeider basert på timepris og materialer skal kopi av godkjent endringsmelding, kopi av 
timelister samt materialfaktura vedlegges. Endringsarbeider basert på fast pris skal vedlegges kopi av 
godkjent endringsmelding. 

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren 
sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. 
omtvistet og uomtvistet krav. 

Dersom entreprenørens faktura ikke oppfyller kravene ovenfor og øvrige relevante bestemmelser i 
kontraktsdokumentene, skal fakturaen ikke anses mottatt av byggherren. Byggherrens betalingsfrist 
begynner først å løpe når byggherren mottar faktura i tråd med avtalte krav. Forfallsfristen på 
entreprenørens fakturaer skal være minst 45 dager. 

Entreprenøren kan ikke kreve renter av byggherren før betalingsfristen er oversittet og fakturaen 
forfalt. 

Sikkerhet og forsikring  
Entreprenørens forsikringer skal gjelde inntil alle arbeider er overtatt av byggherren. 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på stilt sikkerhet og forsikringer senest sju dager etter 
kontraktsinngåelsen 

Byggherre stiller ikke sikkerhet og tegner ikke forsikring. 

Endringskompetanse 
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25 % netto tillegg til kontraktssummen. 
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3.2. Kvalitetssikring 

Krav til KS 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer 
og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. 
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. 
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til 
kvalitetssikring. 

Krav til kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde: 

• Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.  
• Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell 
• Fremdrifts- og ressursplan 
• Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav 
• System for endrings- og avviksbehandling  
• System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering 
• Oversikt over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og 

oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell.  
• System for identifisering og gjennomgang av kontrakts – og arbeidsgrunnlag, samt varsling 

ved eventuelle feil i dette.  

 

3.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 

SHA-plan fremlegges innen kontrakt inngås. 

4. FRISTER OG DAGMULKTER 

4.1. Frister og dagmulkt 
Frister for kontraktsgjennomføringen er angitt i Del 1 Konkurransebeskrivelsen punkt 1.4.  

 
4.2. Fremdriftsplanlegging 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 
Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke påbegynnes 
før slik fremdriftsplan foreligger. 

Ved utarbeidelse av planer, skal det benyttes et digitalt planleggingsverktøy som er egnet til 
formålet. Fremdriftsplanen skal ha flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende nivå skal kunne 
aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. 

Fremdriftsplanen skal oppdateres med oppnådd fremdrift, og endringer i planen skal være sporbare. 

Planen skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. 
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5. BETALING 

5.1. Priser for kontraktsarbeider 
I henhold til Del 1 Konkurransebeskrivelsen skal det leveres utfylt prisskjema.  

Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, 
trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, 
undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon 
o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget. 

 

5.2. Regningsarbeid 
Det presiseres at priser for regningsarbeider brukes ved evaluering av tilbudet, men inngår ikke i 
kontraktssum. 

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for regningsarbeider. 

Timeprisene for regningsarbeider skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning 
av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats skal gjenspeile de faktiske 
kostnadene for hver etterspurt timesats. 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

Det betales ikke for overtid, ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra materialleverandør 
fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun 
beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

 
5.3. Indeksregulering 
☒ Alle beløp og priselementer i denne kontrakten er faste og skal ikke indeksreguleres.   

☐ Kontraktens priser skal indeksreguleres. Er ikke annen indeks avtalt, gjelder SSBs indeks «Boligblokk, i 
alt». 

 

 

 


