vk I\

Midt-Telemark kommune

DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET
JUVSAA G/S-BRU

Dato: 23.10.2026
Versjon: 01



JUVSAA G/S-BRU

KONTRAKTSGRUNNLAGET

Dokumentinformasjon
Byggherre: Midt-Telemark kommune
Oppdragsnavn: Juvsaa g/s-bru
Oppdragsnummer: 652334-01
Oppdragsleder: @ystein Seljegard
Utarbeidet av: @ystein Seljegard

01 23.10.26 For utlysning av dpen tilbudskonkurranse @s

VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV Ks

sidelav 11



JUVSAA GS-BRU

KONTRAKTSGRUNNLAGET

Innhold
1. GENERELL DEL citutteuiteueieecieecieeciensiensiensesnsernssrnssrnssssesssssssssssnsessssssssssnsssnsssnsssnsssnsssnnssns 3
1.1. Arbeidets omfang og entreprisemodell .............ooooiiiiiiiii i 3
2. KONTRAKTSBESTEMMELSER .cvcttutiiuiinnsienniensienisensnnsisistaiesicresersssrassisssresssensssnsssnessnes 3
2.1.  Alminnelige kontraktsbesteMMEISEr........cocviiiiieice et 3
2.2, Spesielle kontraktshesteMMEISEr ......ccviiiiiiie s 3
2.2.1. L@NNS- 08 arb@idSVIIKATr ....cccuveiiieeee ettt et e e e e s arreaean 3
D B - <Y 4 [T ==Y USSR 4
2.2.3. Krav om faglaert BEMaNNiNG ......ccuveii it ae e 5
2.2.4. StartBANK eller tilsvarende leverand@rregister ......cccueiieirieeiiiee et 5
2.2.5. Begrensninger i antall kontraktsmedhjelpere ........ccccoveeiiiieiieciiie e 5
2.2.6. Utenlandske leverandgrer - Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere 6
D A YT o1 € o 01 (o 1V T o TR SRT 6
2.2.8. IMILIBKIAV ettt st s s e st e s be e sba e e sabeeebteesabaeen 6
2.2.9. APENNELSIOVEN ...ttt ettt ettt 6
2.3, Tekniske rammeEbetiNgeISEr ........uvi i e e 7
2.4, Teknisk DESKIIVEISE..cciiiiiiiie ettt sttt e e ste e s sbe e e sabe e sbeeenabeesbaeenes 8
2.5, Tegninger 08 MOUEIIET ......oouiiii ettt ettt sttt e e s 8
D T R - T- 4 o 1o =LY SRR 8
2.6.  Tekniske referansedoKUMENTET ........ciciiieiiiieeeeeer e ee e e e e e st e e e e e e sreeeeanneenes 8
3. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN ..cuiieiiieiiiiiieiieeiieeiienernerosiensiessseresernsssassresssenssenssensssnsssnes 8
3.1 AdMINISTratiVe FULINET ....eeiiee e et sree s rte e s saaeesabee s 8
3.2. KVAlEBESSTKIING .vveeeeeiiee e e et e e s be e e e sat b e e e setaeeeesnsaeaeeanns 9
3.3.  Sikkerhet, helse og arbeidsmilj@ (SHA).......ccvreiiieiieeee e 10
4, FRISTER OG DAGMULKTER .ivuttetrancransrensiensrensssnsssnesssssssserssersssrsssrassssssrsnsssnsssnsssssssnnss 10
4.1, Frister 08 dagMUIKL .....oo.ei ittt et st s s 10
4.2, FremdriftSplani@BEING ... oo eeieiiieiie e 10
5. BETALING ctieiiiiiiiiieicieeteeteecieaeteestensstnsstnsssnssssesssssssnsesasssassnessssssssnsssnsssnsssnsssnsssnnssnns 10
5.1. Priser for KoNtraktSarDEIAEN ........iivvii it sbae e 10
5.2. (T4 0¥l o T o o =TT PR 11
5.3. Vederlagsjustering for rigg- 0g drift ........cc.ooveiiiii e 11
5.4. oo [ 4 =T = {0 1= T o - RSP 11

side2av 11



JUVSAA GS-BRU
KONTRAKTSGRUNNLAGET

1. GENERELL DEL

1.1. Arbeidets omfang og entreprisemodell
Kontraktsarbeidet, omfanget og entreprisemodell er beskrevet og redegjort for i Del 1
konkurransebeskrivelsen.

Entreprengren bekrefter a ha satt seg inn i eventuelle grensesnitt mellom egne kontraktsarbeider og
leveransen til andre aktgrer i prosjektet. Entreprengren bekrefter a vaere ansvarlig for alt arbeid som
er ngdvendig for a levere kontraktsarbeidet, og at dette er omfattet av tilbudt kontraktssum og
priselementer. Det samme gjelder i den grad prosjektet krever koordinering og samordning.

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER

2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdraget gjelder NS 8405 Norsk bygge- og
anleggskontrakt. med presiseringer og endringer som angitt i denne kontrakten. Det opprettes
skriftlig kontrakt med valgt entreprengr, og avtale anses fgrst inngatt nar kontrakt er underskrevet av
begge parter.

2.2. Spesielle kontraktsbestemmelser
For denne kontrakten gjelder fglgende spesielle kontraktsbestemmelser:

2.2.1. Lgnns- og arbeidsvilkar

Det stilles i kontrakten krav til Ignns- og arbeidsvilkar for ansatte og personer hos entreprengr og
kontraktsmedhjelpere etter reglene i forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter § 5a
til § 5d.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112

Pd omrdder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale
Entreprengren og deres kontraktsmedhjelpere plikter 3 besgrge lgnns- og arbeidsvilkar som ikke er
darligere enn de Ignns- og arbeidsvilkarene som fglger av den allmenngjorte tariffavtalen.

Med Ignns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste
arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Entreprengren og deres kontraktsmedhjelpere ma pa forespgrsel opplyse om hvilken
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen
ved kontroll.

Pd omrdder uten allmenngjort tariffavtaler

Entreprengren og deres kontraktsmedhjelpere plikter a besgrge lgnns- og arbeidsvilkar som ikke er
darligere enn de lgnns- og arbeidsvilkarene som fglger av gjeldene landsomfattende tariffavtale for
den aktuelle bransje.

Med Ignns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om minste
arbeidstid, I@nn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.
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Entreprengren og deres kontraktsmedhjelpere ma pa forespgrsel opplyse om hvilken
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar
av denne tariffavtalen ved kontroll.

Dersom ansatte eller andre personer hos entreprengr eller deres kontraktsmedhjelpere retter krav
om Ignn, overtidsbetaling eller feriepenger mot byggherre som fglge av solidaransvaret i
allmenngjgringsloven § 13, plikter entreprengr a betale tilsvarende belgp til byggherre slik at
byggherre holdes skadesl|gs.

For begage tilfellene
Entreprengren og deres kontraktsmedhjelpere plikter a gi sine ansatte obligatorisk tjenestepensjon i
samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Entreprengren og deres kontraktsmedhjelpere plikter a sgrge for at deres ansatte og andre personer
hos entreprengr eller deres kontraktsmedhjelpere har HMS-kort i samsvar med forskrift om HMS-
kort pa bygge- og anleggsplasser.

Entreprengren og deres kontraktsmedhjelpere skal oppfylle informasjonsplikten i
byggherreforskriften § 19 tredje ledd, samt oppfylle krav til sprakferdigheter i byggherreforskriften §
19a.

Byggherren kan kreve at entreprengren dokumenterer hvilke Ignns- og arbeidsvilkar de opererer
med. Byggherren har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til a foreta andre
undersgkelser som gjgr det mulig a giennomfgre ngdvendig kontroll med at kravet til Ignns- og
arbeidsvilkar overholdes.

Entreprengren plikter & ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med
kontraktsmedhjelpere, og skal giennomfgre ngdvendig kontroll hos sinekontraktsmedhjelpere for a
pase at pliktene overholdes.

Byggherren forbeholder seg retten til 3 giennomfgre ngdvendige sanksjoner dersom entreprengr
eller deres kontraktsmedhjelpere ikke etterlever kontraktsvilkarene i forskrift om lgnns- og
arbeidsvilkar i offentlige kontrakter § 5a til § 5d, samt kravet til informasjon nevnt over.

2.2.2. Leerlinger

Det gjelder ingen laerlingeklausul for denne kontrakten.

Det er et krav at lzerlinger skal delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
entreprengren eller en eller flere av hans kontraktsmedhjelpere.

X O

Arbeidstimene utfgrt av en eller flere lzerlinger, jf. opplaeringslova § 7-1, skal utgjgre minimum 10 %
av arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved a benytte lzerlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent lzerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom
opprinnelseslandet ikke har en lzerlingordning, kan kravet oppfylles ved a benytte praksiselev fra en
opplaeringsordning i opprinnelseslandet.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet,
sannsynliggjgre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprengren fgr oppstart pa
byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjgres hvor og nar han planlegger a bruke
leerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle
avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer.
Timelister skal fremlegges pa anmodning.
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Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lzerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet,
kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses dessuten a ha oppfylt
krav om bruk av laerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av lzerling i offentlige
kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter

misligholdes, eller det er grunn til 3 tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5 %, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en bot pa 5 promille av
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utfgrt av laerlinger utgjor 4
% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

Krav om faglaert bemanning

Det gjelder ikke krav til fagleert bemanning,

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor elektrofag og
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk
samt anleggsgartnerfaget) utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagopplaering i henhold til nasjonal fagoppleeringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.
Det skal veere fagarbeidere i alle ovennevnte fag.

N
X O~
w

Entreprengren skal fgr kontraktsinngaelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning
skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer.

Sanksjoner
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter

misligholdes, eller det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 50 %, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en bot pa 5 promille av
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom fagarbeidstimene utgjgr 40 % eller mer
av arbeidstimene pa prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og
annen dagmulkt etter kontrakten.

2.2.4. StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister
Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse veere registrert i StartBANK eller tilsvarende
leverandgrregister.

Kontraktsmedhjelpere og bemanningsforetak som medvirker til & oppfylle kontrakten ma veaere
registrert i StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister. Registreringen ma vaere fullfgrt fgr
virksomheten gis tilgang til byggeplassen.

Entreprengren plikter a sgrge for at informasjonen og dokumentasjonen i leverandgrregisteret til
enhver tid er oppdatert. Medlemskapet i leverandgrregisteret skal inkludere SKAV-fullmakt.

Personell fra virksomhet som ikke er registrert i leverandgrregisteret kan nektes adgang til
byggeplass.

2.2.5. Begrensninger i antall kontraktsmedhjelpere

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kontraktskjeden under seg.
Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er
ngdvendig for a oppfylle kontrakten.
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Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. | de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal
entreprengren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell naeringsvirksomhet, fgrer
regnskap og sender inn mva.-oppgaver i trad med lov og forskrift.

Entreprengren skal ikke engasjere kontraktsmedhjelpere som er i en situasjon som nevnt i forskrift
om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til kontraktsmedhjelperne
og hvem som har signaturrett for disse.

2.2.6. Utenlandske leverandgrer - Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere
Kontrakt gitt til utenlandsk entreprengr eller kontraktsmedhjelpere, og alle arbeidstakere pa slik
kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret i trad med
skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprengren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i hele kontraktskjeden.
Entreprengren skal pa forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprengrens ansvar og
skal betales av ham.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

2.2.7. Sanksjonsloven
Entreprengren plikter & opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med
tilhgrende forskrifter.

Det paligger entreprengren a sgrge for at selskaper i entreprengrens konsern eller selskaper som
entreprengren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere og enhver annen
i leverandgrkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprengren og i de
nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

Brudd pa pliktene i fgrste og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd. Videre kan
byggherren kreve erstatning for ethvert gkonomisk tap som fglge av kontraktsbruddet.

2.2.8. Miljgkrav
Kontraktsarbeidet skal oppfylle alle miljg- og klimakrav i det til enhver tid gjeldende lovverk,

forskrifter og vedtak som gjelder for prosjektet. Foreligger det miljgoppfglgingsplan (MOP) eller krav
om annen rapportering som avfallshandteringsplan, plikter entreprengren a oppfylle kravene til
dette.

Prosjektet skal medfgre minst mulig belastning pa naturressurser, klima og miljg. Innenfor rammene
av prosjektet skal entreprengren gi rad om valg og materialer som er ressurseffektive og har lav
miljgpavirkning og klimarisiko. Bruk av regnskogsmateriale eller fredet skog er ikke tillat.

Entreprengren forplikter seg til 4 lojalt samarbeide med byggherren og andre aktgrer for a oppfylle
prosjektets miljgmal.

2.2.9. Apenhetsloven
Dersom entreprengren er omfattet av lov om virksomheters apenhet og arbeid med grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (apenhetsloven), plikter entreprengren a
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gjiennomfgre aktsomhetsvurderinger og redegjgre for disse pa eget nettsted. Pa forlangende skal
entreprengren gi byggherren tilgang til selve aktsomhetsvurderingene.

Dersom entreprengren ikke er omfattet av apenhetsloven, plikter entreprengren pa byggherrens
forlangende & levere informasjon om varekjgp og leverandgrkjeder.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

2.3. Tekniske rammebetingelser
Forhold som har betydning for kontraktsgjennomfgringen:

Ytre miljg
Stey
Retningslinje for stgy i arealplanlegging T-1442/ 2021 skal fglges i bygge- og anleggsfasen.

Arbeidstidsbegrensninger
Arbeidstid er normalt kl. 07:00-20:00 pa hverdager. Arbeid pa sgndager og helligdager er ikke tillatt.

Forurensning
Oljeutslipp eller annet ugnsket utslipp i elva skal ikke forekomme, og entreprengren skal beskrive og

iverksette ngdvendige tiltak for a8 unnga dette.

Avfallshandtering
Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Det er krav til minimum 70% kildesortering.

Andre rammebetingelser

Naboforhold
Entreprengren skal gjgre seg kjent med naboforholdene og legge arbeidene opp slik at 3. person blir
minst mulig skadelidende.

Riggplan og arbeidsvarslingsplan
Entreprengren skal utarbeide riggplan. Entreprengren ma ha godkjent arbeidsvarslingsplan fgr
oppstart og ha gjort risikovurderinger med tanke pa skoleveg.

Adkomst
Innkjgring av plastringsstein ma foretas fra skolesiden (Folkestad skole) grunnet akselrestriksjoner.

Trafikkavvikling

Det tillates ikke transport av masser eller annen tungtransport og arbeid pa Eikavegen i tidsrom som
sammenfaller med skolens hente- og bringetider. Restriksjonen gjelder ogsa for g/s-vegen mellom
Folkestad skole og den nye g/s-brua. Forbudet gjelder en tidsperiode pa omtrent en halvtime ved
skolestart og -slutt. Leverandgren skal sgrge for ngdvendig planlegging og koordinering av
transportaktiviteter i dialog med Folkestad skole, det skal lages en tidsplan sammen med skolen hver
uke. Dette omfatter bade etterlevelse av ovennevnte tidsrestriksjoner og all kjgring i skolens
naromrade for a ivareta sikkerheten til elever, ansatte og gvrige trafikanter.

Grunnforhold
Grunnforholdene er beskrevet i vedlagte geotekniske rapporter.
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2.4, Teknisk beskrivelse
Leveranser og ytelser er beskrevet i henhold til «<R761 Prosesskoden Standard beskrivelsestekster for
veger, tunneler, bruer og kaier». Beskrivelsen finnes som eget vedlegg.

2.5. Tegninger og modeller

2.5.1. Tegninger
Relevante tegninger finnes som egne vedlegg.

2.6. Tekniske referansedokumenter
RIG-RAP-01 Datarapport Juvsaa gs-bru
RIG-RAP-02 Geoteknisk prosjekteringsrapport Juvsaa gs-bru

3. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

3.1. Administrative rutiner

Byggemgter oq andre mgter
Byggemgter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fgrer referat fra
byggemgtene.

Mgter og koordinering med skole med tanke pa sikkerhet ma paregnes.

Faktureringsrutiner
Entreprengrens fakturaer skal sendes elektronisk til byggherrens fakturamottak (EHF), og minimum
inneholde fglgende opplysninger:

Kontraktens navn

Prosjektnummer

Adresse hvor oppdraget er utfert

Fakturanummer

Forfallsdato

A-kontonummer eller endringsnummer

| tillegg skal a-kontofakturaer inneholde akkumulert fakturaverdi, kontraktssum og
innestaende.

Spesifikasjon av mva.

Endringsordre skal faktureres én gang og separat pr. endringsordre etter at endringsarbeidet er
utfgrt. Stgrre endringsarbeider kan etter naermere avtale, faktureres med avdrag. Ved
endringsarbeider basert pa timepris og materialer skal kopi av godkjent endringsmelding, kopi av
timelister samt materialfaktura vedlegges. Endringsarbeider basert pa fast pris skal vedlegges kopi av
godkjent endringsmelding.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprengren
sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv.
omtvistet og uomtvistet krav.

Dersom entreprengrens faktura ikke oppfyller kravene ovenfor og gvrige relevante bestemmelser i
kontraktsdokumentene, skal fakturaen ikke anses mottatt av byggherren. Byggherrens betalingsfrist
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begynner fgrst a Igpe nar byggherren mottar faktura i trad med avtalte krav. Faktura for foregaende
maned skal sendes innen den 10. i pafglgende maned, med forfallsfrist minst 45 dager.

Entreprengren kan ikke kreve renter av byggherren fgr betalingsfristen er oversittet og fakturaen
forfalt.

Sikkerhet og forsikring
Entreprengrens forsikringer skal gjelde inntil alle arbeider er overtatt av byggherren.

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa stilt sikkerhet og forsikringer senest sju dager etter
kontraktsinngaelsen

Byggherre stiller ikke sikkerhet og tegner ikke forsikring.

Endringskompetanse
Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25 % netto tillegg til kontraktssummen.

Rapporteringsrutiner
Det forutsettes at ordinaer kommunikasjon i prosjektet foregar iht. fglgende prinsipper:

- Skriftlig kommunikasjon kan skje via e-post, brev eller notater.

- Muntlig kommunikasjon skal dokumenteres via oppsummering i e-post med kopi til relevante
aktgrer.

- All formell kommunikasjon under gjennomfgringen av kontrakten skal skje pa norsk.
- Dokumenter som vedrgrer prosjektet og gvrig korrespondanse utveksles pr. epost.
- Manedsrapport skal leveres senest en uke etter at perioden er avsluttet.

- All informasjon til offentligheten i forbindelse med prosjektet gis av byggherre/prosjektleder.

3.2. Kvalitetssikring

Krav til KS

Entreprengren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer
og tilhgrende ressurser som skal anvendes av hvem og nar for a oppfylle kravene i kontrakten.
Entreprengren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren fgr kontraktarbeidene kan pabegynnes.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprengren ikke etterlever kontraktens krav til
kvalitetssikring.

Krav til kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:

Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.
Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet ngkkelpersonell

Fremdrifts- og ressursplan

Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav

System for endrings- og avviksbehandling

System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthandtering og arkivering

Oversikt over entreprengrens sertifikater/sertifisert personell og maskiner pa entreprisen og
oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell.
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e System for identifisering og gjennomgang av kontrakts — og arbeidsgrunnlag, samt varsling
ved eventuelle feil i dette.

Info om tredjepartskontroll
Tiltaket er plassert i tiltaksklasse 3 for geoteknikk og konstruksjonssikkerhet, og er dermed underlagt
krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utfgrelse innenfor disse fagomradene.

3.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
Entreprengren skal ha samme malsetning for SHA i prosjektet som byggherren. Byggherrens
malsetning for SHA-arbeidet er beskrevet i vedlagt SHA-plan.

Det er entreprengrens ansvar a fglge opp HMS i giennomfgringsfasen. Dette skal medtas i
entreprengrens tilbud.

4. FRISTER OG DAGMULKTER

4.1. Frister og dagmulkt
Frister for kontraktsgjennomfg@ringen er ogsa angitt i Del 1 Konkurransebeskrivelsen punkt 1.4.

Med mindre annet er avtalt, er fristene dagmulktsbelagte.

Nr. | Hva fristen gjelder; fysiske arbeider Frist
1 Ferdigstillelse komplett g/s-bru og g/s-veg med tilhgrende | 02.08.2027

sideterreng.
2 Asfaltarbeider Eikavegen 01.10.2027
3 Ferdigstillelse alle gvrige arbeider 01.11.2027
Nr. | Hva fristen gjelder; dokumentleveranser Frist
1 Kvalitetsplan 2 uker etter signert kontrakt
2 Detaljert fremdriftsplan 2 uker etter signert kontrakt
3 HMS-plan 2 uker etter signert kontrakt
4 Riggplan 2 uker etter signert kontrakt
5 Sluttdokumentasjon og FDV-dokumentasjon 7 dager for overtagelse

4.2. Fremdriftsplanlegging

Entreprengren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.
Entreprengren foreslar, og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke pabegynnes
for slik fremdriftsplan foreligger.

Ved utarbeidelse av planer, skal det benyttes et digitalt planleggingsverktgy som er egnet til
formalet. Fremdriftsplanen skal ha flere nivaer, der aktiviteter pa et underliggende niva skal kunne
aggregeres til aktiviteter pa et overliggende niva.

Fremdriftsplanen skal oppdateres med oppnadd fremdrift, og endringer i planen skal vaere sporbare.

Planen skal til enhver tid vaere tilgjengelig for byggherren.

5. BETALING

5.1. Priser for kontraktsarbeider
I henhold til Del 1 Konkurransebeskrivelsen skal det leveres utfylt Velg et element..
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Prisene skal vaere i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utfgrelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling,
trafikkavvikling og alle ngdvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa inkludere eventuelt svinn,
undermal, overmasser o.l., Igpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon
o.l.) som er knyttet til entreprengrens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
ngdvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget.

5.2. Regningsarbeid
Det presiseres at priser for regningsarbeider brukes ved evaluering av tilbudet, men inngar ikke i
kontraktssum.

Byggherren kan alltid styre utfgrelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig fgr arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprengren plikter a varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjgres opp etter medgatte timer for regningsarbeider.

Timeprisene for regningsarbeider skal inkludere alle entreprengrens utgifter samt paslag til dekning
av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats skal gjenspeile de faktiske
kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for overtid, ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Medgatte materialer innkj@gpt av entreprengren, betales i henhold til faktura fra materialleverandgr
fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun
beregnes paslag eller tillegg i ett ledd.

5.3. Vederlagsjustering for rigg- og drift

Det avtales ikke egne formler eller regler for vederlagsjustering for rigg- og drift.

5.4. Indeksregulering
Alle belgp og priselementer i denne kontrakten er faste og skal ikke indeksreguleres.

O Kontraktens priser skal indeksreguleres. Er ikke annen indeks avtalt, gjelder SSBs indeks «Veganlegg, i
alt».
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