Vestfold
FYLKESKOMMUNE

Konkurransegrunnlag

Prosjekt: Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029

Prosjektnummer: D52032700

Arkivnummer: 26-194

A0 Innholdsliste

A Prosjektinformasjon
A0 Innholdsliste
A1 Dokumentliste
A2 Innbydelse til tibudskonferanse
A3 Orientering om prosjektet

B Konkurranseregler
B1 Konkurranseregler
B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Vestfold fylkeskommune
C3 Avtaledokument

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter

E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner
E3 Beskrivelse med utfylte priser
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner
E5 Tilbudsskjema

A Prosjektinformasjon

A1 Dokumentliste

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes her.

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT		DATO
1	Konkurransegrunnlag – Kap A-E Vedlegg: 1. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 2. Tegninger bruvedlikehold Vestfold 2027-2029.zip 3. Tegninger_Bru 50.zip	29.10.2026
2	Datafiler med mengder fra kap D1	
3	Prosesskoden: Håndbok R761 – Prosesskoden Standard beskrivelsestekster for veger, tunneler, bruer og kaier	2025
4	Veg- og gateutforming, håndbok N100	2023
5	Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101	2025
6	Vegbygging, håndbok N200	2024
7	Arbeid på og ved veg, håndbok N301	2024
8	Modellgrunnlag (iht. håndbok R110)	2025
9	N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i og langs offentlig veg	2022
10	N500 Vegtunneler	2024
11	NEK 600: 2025 Elektrotekniske anlegg i vegtrafikksystem	2025
12	Statens vegvesen rapport nr. 1084 "Dokumentasjon og kontroll av asfalt 2026"	2025
13	Fastsatte skjema som skal brukes: • Avfallsrapportering byggherrens elektroniske rapporteringsverktøy. • Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten byggherrens elektroniske rapporteringsverktøy • HMS-månedsrapport byggherrens elektroniske rapporteringsverktøy • Målebrev • Avviksmelding • Krav om endringsordre • Endringsordre • Sluttattest for utført entreprise • Skjema for Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av underentreprenør • Avklaring • Overtakelsesprotokoll • Prisforespørsel	

	Kontrollørmelding	
14	• Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene	
15	Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN databasen	

Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.

Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f.eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen.

A Prosjektinformasjon
A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse

Vestfold fylkeskommune inviterer til konkurranse om følgende kontraktarbeid:

Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029

Vestfold fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer, foa).

Følgende legges til grunn:

Type anskaffelse:	Bygg-/anleggsarbeider
Under terskel:	Iht. foa §5-3
Anskaffelsesprosedyre:	Åpen tilbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

Tilbudskonferanse vil finne sted: ***19.11.2026, kl. 12.00, digitalt på Microsoft Teams***
Påmelding til Are Sandvik: are.sandvik@vestfoldfylke.no

Konkurransen gjennomføres via Vestfold fylkeskommune konkurransegjennomføringsverktøy. Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer via Hyyr, se kap. B1.

Alle frister i konkurransen er angitt i Hyyr.

Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i Hyyr, senest når tilbyder er valgt.

Det er inntatt bestemmelser i kontrakten om overholdelse av sanksjonsloven med tilhørende forskrifter og forbud mot russisk bitumen, se kap. C2 pkt. 39.

Byggherre gjør oppmerksom på at sanksjonslovgivningen medfører begrensninger av hvilke selskap som byggherre kan tildele og gjennomføre av kontrakter med, se herunder sanksjonsforskrift Ukraina § 8n. Leverandører som rammes av sanksjonslovgivningens forbud eller som har

underleverandører som omfattes av sanksjonslovgivningens forbud risikerer avvisning, krav om utskifting av underleverandør, heving av kontrakt og erstatningsansvar.

Oppdragsgiver vil i tidsrommet mellom tilbudsfrist og signering av kontrakt kunne kreve dokumentert at det ikke foreligger forhold som strider mot sanksjonsforskriften, og som er knyttet til blant annet eierskap eller kontroll over selskap som skal bidra i kontrakten. Herunder også at det ikke skal nyttes varer eller tjenester som er omfattet av forskriften.

Vestfold fylkeskommune, *Tønsberg, 09.11.2026*

_____

Underskrift

A Prosjektinformasjon
A3 Orientering om prosjektet

Innhold

1. Arbeidenes art og omfang 2
2. Entrepriseform og kontraktstype 3
3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 3
4. Avvik i kontraktens rammebetingelser 4
5. Forskudd 4
6. Byggherre og engasjerte rådgivere 4
7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 5
8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 5
9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 5
10. Spesielle forhold 5
10.1 Prosjektspesifikke kontraktsbestemmelser 5
10.2 Endringer 5

1. Arbeidenes art og omfang

Arbeidet vil pågå i Vestfold fylke

Kontraktens varighet er fra 01.02.2027 - 31.12.2029

Det er 14 bruer som er valgt ut. Ved spesielle forhold kan bruer bli utsatt til senere kontrakter.

Kontraktsbruer:

- 07-0271 Teien: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.
- 07-0206 Revetal: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.
- 07-0208 Rimstad: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.
- 07-0223 Lofstad: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.
- 07-0515 Kastet: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.
- 07-0212 Røssesund: asfalt/membranarbeider/betongrep dekke.
- 07-0472 Hvåra: Nye stålfuger inklusive betongrep på bakvegger/ landkar/bruplate/tverrbærere , sluk ca 250m dryppnese.
- 07-0009 Holmen: Forsterke stålbjelker med stålprofiler
- 07-0238 Dale elv: Kantdragere (likt som før), ombruk av eks. rekkverk med tilhørende rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, div. betongrep.
- 07-0649 Innlaget: Nye føringskanter, brurekkverk/veirekkverk
- 07-0391 Hallenstvedt: Nye føringskanter, brurekkverk/veirekkverk
- 07-0556 Ringveien overgangsbru: Rep på kantdrager, rep rekkverksstolper, flettverksgjerde, tette staghull
- 07-0469 Fredenshavn: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.
- 07-0556 Kleiva: Nye føringskanter, brurekkverk/veirekkverk

Øvrige arbeider:

Bru 50 prosessbasert gjelder tilleggsarbeider på kontraktsbruer, samt forefallende arbeid, skadesaker etc., pluss det som må gjøres fortløpende og på bestilling fra byggherre på kontraktsbruer og øvrige bruer i kontraktsområdet. Mengder som danner grunnlag for Bru 50 prosessbasert er anslag og er svært usikre.

Leverandør må også påregne å måtte utføre arbeider av mer akutt karakter, f.eks. grunnet flom eller påkjørsel. Arbeider med asfalt/membran og overflatebehandling av stål skal utføres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober. Utover dette etter spesiell avtale med Byggherre.

2. Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 31.12.2029

Følgende delfrister gjelder for oppstart og ferdigstillelse av kontraktsbruer:

- 30.04.2027
    - 07-0212 Røssesund

- 10.08.2027. Alle arbeider utføres/sluttføres skoleferien 2027 pga. skolebusser
    - 07-0206 Revetal

- 31.10.2027
    - 07-0271 Teien
    - 07-0556 Kleiva

- 12.12.2027
    - 07-0009 Holmen

- 31.10.2028
    - 07-0208 Rimstad

  - 07-0223 Lofstad
  - 07-0238 Dale elv
  - 07-0472 Hvåra
  - 07-0469 Fredenshavn

- 31.10.2029
  - 07-0515 Kastet
  - 07-0649 Innlaget
  - 07-0556 Ringveien overgangsbru
  - 07-0391 Hallenstvedt

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd

Det utbetales ikke forskudd.

6. Byggherre og engasjerte rådgivere

Vestfold fylkeskommune er byggherre for fylkesveier og fylkes gang-/sykkelveier.

Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter

Ikke aktuelt i denne kontrakten.

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

I kontraktsperioden vil det være andre kontraktører i anleggsområdet som må hensyntas og samarbeides med.

10. Spesielle forhold

10.1 Prosjektspesifikke kontraktsbestemmelser

Det er inntatt prosjektspesifikke kontraktsbestemmelser knyttet til klimagassutslipp, kjøretøy og maskiner og materialer i kap. C2 pkt. 32.4 -32.6. Det er regulert særskilte sanksjoner ved overtredelse i kap. C2 pkt. 38.3.

10.2 Endringer

Det er inntatt prosjektspesifikke kontraktsbestemmelser knyttet til endringer i kap. C2 pkt. 38.5.