POLITIET

Norwegian Police

Bilag 3 – prosjekt- og fremdriftsplan

Maritim kapasitet - fartøy

Anskaffelse sak: 26/286571
Kontrakt nr.: 27/xxxxx

Her skal leverandørens prosjekt-/fremdriftsplan for leveransen legges inn.

Det skal fremlegges prosjektplan som beskriver milepæler og relevante kontrollpunkter, koordinert med planlagte tester.

Planen bør minimum beskrive plan og milepæler for fremdrift i prosjektet/leveransen, kvalitetssikring samt testplan som omfatter:

- *Planlegging byggefase*
- *Byggefase (fartøyets ulike hovedelementer/komponenter, f.eks skrog, overbygg, fartøyteknisk/teknisk infrastruktur, fremdrift, innredning, hms, fartøydokumentasjon)*
- *Leveringsfase*
- *Overlevering/mottak*
- *Test/innkjøringsperiode*
- *Endelig mottak/godkjent levering*