Trondheim kommune
Entreprise E1 og E2. Fredlybekken APS
Vedlegg 17. Instruks for utfgrelse av rent tgrt bygg

1. Vedlegg 17 Instruks for utfgrelse av «rent tort bygg»

11 HENSIKT

Denne instruksen er utarbeidet for a kunne gjennomfgre og innfri krav til «Rent Tart Bygg».
Hensikten med Rent Tgrt Bygg (RTB) er a oppna et godt inneklima i ferdige bygg bl.a. ved a hindre
spredning av stgv og fibre fra byggeprosessen til bygningen. RTB bidrar ogsa til et bedre arbeidsmiljg
samt en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider pa bygningen.

Rene og ryddige arbeidsplasser gir st@grre arbeidsglede, faerre feil, mindre leting etter verktgy og
materiell og gkt arbeidseffektivitet. Bade brukere av en bygning, byggherrer, arbeidstilsyn og enkelte
interesse organisasjoner, stiller hgye krav til rent bygg, innemiljg og sikkerhet under bygging og i
ferdige bygg.

Mal:

e Arbeidsmiljget pa byggeplass skal sikres mot personskader og helsefare.

e Forurensing og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige bygningen.

e Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader.

1.2 OMFANG

Rutinen skal gjelde for alle aktgrer pa byggeplass. Det er ikke tillatt & arbeide i bygget uten a kjenne
til denne rutinen.

13 ANSVAR & MYNDIGHET

Den enkelte entrepriser sine prosjektleder er ansvarlig for at alle sine aktgrer her og sine UE fglger

denne rutinen.

Prosjektlederne har det overordnede ansvar for gjennomfgring av RTB:

e Hovedbedrift utnevner hovedansvarlig for renhold som skal ha ansvar for oppfeglging av RTB pa
byggeplassen.

e Alle entrepriser / UE skal oppnevne egen renholdsansvarlig som skal se til at eget firma fglger
opp RTB pa byggeplass.

Alle aktgrer har ansvar for:

e Lgpende rydding og rengjgring etter eget arbeid i ihht de krav som fremkommer av dette
dokumentet.

e Afjerne eget restmateriell/avfall fra bygget, enten via returordning eller til naermeste felles
avfallsstasjon pa byggeplassen. Avfall skal sorteres som angitt i prosjektets avfallsplan.

e At alle materialer blir skjermet for fukt, stgv, sol og nedbgr.

e A melde avvik i form av RUH, RUK eller som punkt pa vernemegtet.

14 DEFINISJONER
= Bygg renhold: Rydding og renhold i hele byggeperioden.
= Bygg rengjgring: Opprydding og rengjgring fgr overlevering.
= HB: Hovedbedrift
=  RTB: Rent Tgrt Bygg.
= Fase: Beskriver ulike renholds stadier i en byggeprosess. RTB har 3 faser (grgnn, gul, rgd).

15 GJENNOMF@RING

1.5.1. Kvalitetskrav og kvalitetskontroll.

Regler for den enkelte RTB-fase utarbeides og iverksettes. Reglene for de ulike fasene er beskrevet i
delkapittel 1.5.2 Faseinndeling.
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Byggherren i samrad med hovedbedrift har en Igpende vurdering over hvilke RTB-faser deler / rom i
bygget er i.

Hovedbedriften skal kontinuerlig fgre kontroll med at entreprengrene utfgrer byggrenhold i hht. sine
kontraktsforpliktelser. Avvik fra dette vil medfgre ngdvendig palegg eller rekvisisjon av ekstra
renhold utfgrt pa entreprengrens regning etter byggherrens vurdering.

1.5.2. Faseinndeling

Etter hvert som byggingen skrider frem, vil arealet bli avgrenset og inndelt i renholds soner. Her vil
renholds status, adgangskontroll og adferd bli bestemt av regler for de ulike fasene.
Tilkomstomradene i de ulike sonene vil bli skiltet med gjeldende regler av totalentreprengr.
Felgende faseinndelinger gjelder:

- Gr@nnsone: Fra oppstart rabygg til tett bygg.
- Gulsone : Fratett bygg til avsluttet stgvproduserende arbeider.
- _ Fra avsluttet stpvproduserende arbeid til overlevering.

Regler for alle soner:

e Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall og overflpdig materiell.

e Kun lagring av materiell som skal brukes i neert forestaende arbeid i bygningen.
e Feiekost skal ikke brukes.

e Stgvsuger skal brukes.

e Rgyking kun tillatt pa anvist plass

Grgnn sone:

Ved nybygg — Rabyggsfase.

Ved rehabilitering - frem til ferdig revet, ryddet og rengjort bygg.
e Hver enkelt entreprengr rydder etter eget arbeid

o Ukentlig fellesrydding, ledet av HB.

Gul sone:

Tett bygg med ferdige overflater.

e Alle skal daglig rydde og gj@re renhold etter egne arbeider.

e All bruk av kost er forbudt, det skal benyttes svaber og stgvsuger.

e Det er totalforbud mot rgyking inne i bygget.

e Alt stgvproduserende verktgy har pamontert avsug, stgvsuger brukes etter arbeidet er utfgrt.

e Bruk av vinklesliper innvendig ma begrenses til bare nar dette ikke kan gjgres andre plasser.
Omradet og utsyr som er i neerheten skal beskyttes mot gnistsprut.

e Lukkede rom som sjakter, vegger og rom over himling skal stgvsuges/vaskes fgr lukking.

e Innvendig lagring av utstyr og materiell ma avklares med byggeleder og skal ikke lagres nsermere
en 1 meter fra ferdig behandlete flater.

e Intern avfallshandtering og avfallsbeholdere ma den enkelte entreprengr holde selv.

e Tomflasker etc., skal kastes i kildesortering eller fijernes fra bygg.

e Det er ikke tillat 3 spise pa bygget.

e Malte flater skal ikke merkes med tusj eller annen type merking som gjgr at en far varige synlige
merke.

Tett bygg med ferdige overflater — gulvbelegg, malte flater, systemhimling, fast himling, listing etc.

e Stgvproduserende arbeider skal vaere ferdig og avsluttet.

e Rydding og rengjgring skal vaere utfgrt i tilstrekkelig grad til at test og innregulering kan starte.
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e Kompletterende arbeider sa som tilknytting av utstyr og annet rent montasje- og installasjons
arbeider kan forega.

e Ved behov for stgvproduserende arbeid, er det krav til avsug pa verktgy. Utstyr og innvendig
innredninger skal vaere tildekket. Stgvsuger brukes etter arbeidet er utfgrt. Hver og en
entreprengr /person er ansvarlig for rengjgring etter en slik operasjon.

o Utfgrende av arbeid skal vaere avtalt og godkjent av byggeleder fgr igangsetting av arbeid i rgd
sone. Hver og en entreprengr /person er ansvarlig for rengjgring etter en slik operasjon.

e | rgd sone vil adgang til sonen vaere begrenset, alternativt Idses omradet. Ved behov Iaser en
eventuelt av deler omradet.

e Ren stasjon med matte etableres. Fotposer/skotrekk er pabudt.

1.5.3. Funksjons- og ansvarsmatrise

Prosjektlederne for de ulike entreprisene utpeker renholdsansvarlig i prosjektets funksjons- og
ansvarsmatrise.

HB sin renholdsansvarlig i prosjektet har det overordnede ansvaret for at det blir utarbeidet en
kontrollplan hvor all kontroll knyttet til RTB blir beskrevet og belagt med ansvar. Videre ma
renholdsansvarlig utarbeidet en aktivitets- og ansvarsliste for giennomfgring av RTB.

| alle faser har hovedbedrift ansvaret for tilstrekkelig témming av container. Ved fellesrydding («alle
rydder for alle»), skal samtlige tilstedevaerende arbeidere delta. Fellesrydding foretas minimum en
gang pr. uke og innkalles og administreres av hovedbedrift

1.5.4. Ventilasjonsanlegg/avfuktingsanlegg:

Alle kanaler skal leveres byggeplass i forseglet stand, med lokk i begge ender. Under montasjen skal
alle dpninger tettes etter hvert som arbeidene skrider frem.
Kanalene skal stgvsuges og veere fri for stgv og smuss for viftene kjgres i gang.

1.6 Kostnader ved renhold

Kostnadene ved a utfgre disse arbeider forutsettes a vaere medtatt som del av rigg- og
driftskostnadene.

1.7 Sanksjoner ved manglende renhold

Skriftlige patalte mangler vedrgrende renhold, rydding og avfall vil bli handhevet i henhold til NS
8405, pkt. 12.5, siste avsnitt.

Entreprengren skal holde god orden pa byggeplassen for sa vidt angar det arbeid han skal utfgre, og
skal foreta regelmessig opprydding etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter dette.

Overholder ikke entreprengren sine forpliktelser etter fgrste ledd, kan byggherren etter skriftlig
varsel iverksette slik opprydding for entreprengrens regning.

Far byggherren gkede kostnader p.g.a. mangelfull oppfglging av disse retningslinjer, vil disse
kostnadene bli belastet entreprengren.

1.8 REGISTRERINGER/ DOKUMENTASJON

Ukentlig ryddeliste med ansvarsomrade utkvittering at rydding er utfgrt.
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