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Det ble stilt spgrsmal om indeksregulering. | den forbindelse har vi konkludert med at det
burde veert med. Vi har derfor revidert konkurransegrunnlaget med fglgende tekst: «T
Kontraktssummen reguleres i henhold til bestemmelsene i NS 3405
(totalindeksmetoden). 70 % av kontraktssummen anses som regulerbar, mens de
resterende 30 % er fast og ikke gjenstand for indeksregulering. Det benyttes Statistisk
Sentralbyras Byggekostnadsindeks for vei i alt. Basisindeksen settes til indeksnivaet for
mai 2026. Regulering skjer manedlig basert pa siste publiserte indeks far
faktureringstidspunktet. Reguleringen beregnes etter NS 3405 ved forholdet mellom
aktuell indeks og basisindeks og anvendes kun pa den regulerbare delen av
kontraktssummen. Entreprengren skal dokumentere beregningen av indeksreguleringen i
forbindelse med hver faktura.»

Det ble stilt spgrsmal om tilkopling av stikkledninger, nye mot gamle. Det er na spesifisert
i postene med folgende tekst: «Inkluderer ngdvendige tilkoplinger mellom eksisterende
og nye stikkledninger samt ngdvendig arbeid og deler». Gjelder Post 2B.04.2.2.8-10

Det ble stilt spgrsmal angaende & legge kabler i bakken. Det har veert dialog med Fgre,
men er enda usikkert om luftstrekk skal legges ned. Dette blir avklart etter sommeren.
Prises derfor som det star i beskrivelsen.

Grunnet endringer, samt foresparsler pa utsettelse av frist, blir fristen for a levere tilbud utsatt
med en uke. Det vil si at ny frist er 03.06.26. Oppdaterte datoer vises i konkurransegrunnlaget og

Artifik.
Endringer:

1. Viser til punkt 1 over. Det at Ignn og utfarelseskost ikke skal reguleres er fijernet under
Konkurransegrunnlag del 1, kap 4.6, samt endret i Alminnelige kontraktsbestemmelser i
del 2A under indeksregulering.

2. Ny tekst under postene som nevnt under punkt 2 over.

3. Tilbudsfrist og tilh@rende frister er endret som vist i Artifik og konkurransegrunnlaget del
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