
Evje og Hornnes kommune – Oppussing av kommunehuset 
 
Under følger alle spørsmål og svar i ovennevnte konkurranse. Nye spørsmål legges nederst. 
Senest oppdatert 08.06.2026. 
 

# Spørsmål Svar 
1.  På side 31 under «Generelt» står det: 

«Grensesnitt for ventilasjon settes til Teknisk 
Rom og tilkopling av sjakter varm side.» 
 
Dette kan forstås som at leveransen omfatter 
aggregat og arbeider i teknisk rom med 
tilkobling mot sjakter. 
 
Samtidig beskrives det på side 32 et komplett 
kanal- og ventilanlegg, blant annet: 

• kanalnett av spirorør 
• ventiler 
• reguleringsspjeld 
• lyddempere 
• rensesluker 
• kanalnett for betjening av samtlige 

arealer 
Dette kan tolkes som at det skal leveres et 
komplett nytt ventilasjonsanlegg for hele 
bygget. 
 
Kan dere derfor avklare om entreprisen 
omfatter: 

1. Kun aggregat/teknisk rom og tilkobling 
til sjakter, 
eller 

2. Komplett ventilasjonsanlegg med nye 
kanaler og ventiler i hele bygget? 

Oppdragsgiver bekrefter at entreprisen 

omfatter kun aggregat/teknisk rom og 

tilkobling til sjakter. 

2.  Det står under pkt. 3.3: 
«Det forutsettes 80/60 vanntemperatur for 
eksisterende radiatorløsning men dette skal 
sjekkes.» 
 
Hvordan skal dette gå da det ikke tåler mer enn 
60? 
 

Grunnen for at Oppdragsgiver skriver 80/60 

er at dagens varmeanlegg mest sannsynlig 

er dimensjonert for den temperaturen på 

sekundærsiden (temperaturer har ikke vært 

mulig å få bekreftet). Det er ikke planlagt å 

bytte radiatorer og tilhørende røranlegg i 

denne omgang 

 

Dette er ikke forenelig med et lavtemperet 

varmeanlegg slik at man må ta høyde for at i 

enkelte perioder må suppleres med el kjel 

med høyere temp en anlegget designes for. 

Anlegget må da prosjekters for å kunne 

håndtere denne økte temperaturen i 

perioder. For høy returtemperatur vil kunne 

forstyrre drift for varmepumper så her må 

det inn styring / blanding av 

returtemperatur. 

3.  Det er noe uklart om det i dag er 230V eller 
400V, og eventuelt om 400V skal etableres og i 
så fall hvem som skal stå for det? 

Per dags dato er det 230V. 

 

Det skal etableres 400V som del av elektro, 

ref. pkt. 4.2 og 4.3 i Bilag 1 

Funksjonsbeskrivelse. 



4.  Det er beskrevet at gamle nedgravde 
fjernvarmerør skal fjernes. På befaringen 
snakket vi om at de gamle rørene blir liggende i 
grunnen, men det skal legges nye rør fra 
kommunehus til kino, som også er videre 
beskrevet i funksjonsbeskrivelsen. Kan vi få en 
bekreftelse på at de gammle rørene som er 
nedgravd ikke skal graves opp og deponeres?  
 

Rørene blir liggende, men rørene må 

blendes og ventiler i eksisterende teknisk 

rom må demonteres.  

5.  Har dere mer informasjon/dokumentasjon rundt 
dagens elektriske anlegg. Dimensjoner på 
kabler eller føringsveier på eksisterende inn 
til bygning? 
 

Nei, ikke utover det som fremkommer av 

Bilag 1 samt ble obeservert av den enkelte 

på tilbudsbefaringen. 

 

6.  Dersom El-kjel skal demonteres og deponeres. 
Er det mulig å få tildelt bilder og mål på el-kjel 
og føringsvei. Forstår det slik at El-kjel er 
plassert i Evjeklinikken (hvor vi ikke var inne 
ved befaring 21.05.2026.) 
 

Det skal IKKE demonteres EL kjel plassert i 

Evjeklinikken. Dette er et privat anlegg og 

det er kun eksisterende oppvarmingsanlegg 

for vann i Kommunehuset som skal 

demonteres.  

 

7.  "Det skal etableres frikjøling fra filterbrønn for 
kjøling av ventilasjonsaggregat for 
Kommunehuset 
og fremtidig ventilasjonsaggregat for 
Kinobygget."  
 
Med dette menes det kun at det skal føres inn 
tur retur for frikjøling til kinobygget? Det skal 
altså ikke etableres kjølebatteri i det 
eksisterende anlegget eller lignende? 

Riktig. Det skal kun fremføres t/r som 

blendes i Kinobygget for fremtidig 

tilkopling. 

 

8.  Konkurransegrunnlaget mangler etter vår 
vurdering nødvendige forutsetninger for å 
kunne gi en faglig og økonomisk forsvarlig pris 
på etablering av energibrønn/filterbrønn. Det 
foreligger ingen dokumentasjon på 
grunnforhold (geologi, løsmasser, dybde til 
fjell), kapasitet i grunnen eller 
dimensjonerende parametere som plassering, 
avstander og nødvendige borelengder. Selv om 
det finnes enkelte registreringer av 
løsmassebrønner i NGUs GRANADA-database 
i området, er slike data erfaringsmessig usikre 
og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for 
kapasitetsvurdering eller prosjektering. 
Vannkvalitet og kapasitet kan ikke utledes fra 
disse registreringene, og ingen boreentreprenør 
kan på dette grunnlaget stille garanti for verken 
ytelse eller vannkvalitet. Prissetting under disse 
forutsetningene vil i praksis innebære å anslå 
(“prise i blinde”) ukjent kapasitet, ukjent 
borelengde og usikker gjennomførbarhet, 
herunder risiko for at valgt løsning ikke lar seg 
etablere. Etter vår vurdering må 
byggherre/kommune gjennomføre prøveboring 
(sonderboring) for å avklare grunnforhold og 
kapasitet før løsning kan fastsettes og prises. Vi 
ber derfor om en tydelig avklaring på om det er 
byggherrens intensjon å overføre denne 
risikoen til entreprenør. Alternativt bes det om 
at konkurransen tilrettelegges for en 
gjennomførbar modell, eksempelvis ved 

Det ble foreslått testbrønn/boring ifm. 

arbeider med tilbudspapirer , men det ble 

bestemt at dette skal utføres av 

entreprenører.  

 

Oppdragsgiver har full forståelse for at det 

kan være vanskelig å gi en fast pris på en 

komplett løsning basert på data fra NGU så 

tilbyder bør synligjøre hva de legger til 

grunn i sitt tilbud. 



faseinndeling (sonderboring/prosjektering) 
eller prising basert på enhetspriser. 

9.  I opsjon 8: SD-anlegg står det følgende: 
Elektroentreprenørenen og VVS-entreprenør 
skal levere nødvendige følere (temp, 
romfølere/CO2-følere etc.) og aktuatorer i 
dialog med hverandre for å sørge for et 
komplett fungerende anlegg. Det skal medtas 
nødvendige moduler/strømforsyninger og 
styringer til disse for å ivareta beskrevne VVS-
funksjoner.  
 
Skal det medtas romregulering for styring av 
eksisterende radiatorer, med tilhørende 
romkontroller i hvert rom? 

Nei. P.t. er det ikke romregulering i alle 

rom, og det er heller ikke alle regulatorene 

som fungerer. 

10.  Viser til beskrivelse av omlegging fra 
fjernvarmeanlegg til væske-vann 
varmepumper. 
For at prosjekterende skal kunne jobbe videre 
med løsningen, inkludert beregning av 
effektbehov og vannmengder, er det behov for 
oppdaterte VVS-tegninger for følgende bygg: 
 
Kinobygget 
Evje administrasjonsbygg 
 
Kan dere avklare om slike tegninger 
foreligger? 

Det foreligger ikke oppdaterte VVS-

tegninger. 

 

 


