@ FORSVARSBYGG

Vedlegg 2.1

Rammeavtalens spesielle bestemmelser

1 OM OPPDRAGSGIVER

1.1 Generelt

Oppdragsgiver er Staten ved Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utvikler, bygger,
drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 1 tillegg tilbyr Forsvarsbygg ekspertkompetanse il
andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending.

Eiendomsportefgljen som forvaltes inneholder mange av de mest saeregne og krevende bygg i landet;
fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmennheten, til militeerleirer, skyte- og gvingsfelt og

flystasjoner for Forsvaret.

Forsvarsbyggs desidert starste kunde er Forsvaret, men vi har ogsa andre offentlige og sivile

leietakere i vare bygg.

Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen,

Stavanger og Trondheim.

For mer informasjon om oppdragsgiver, se var internettside www.forsvarsbygg.no.

1.2 Organisasjon

Forsvarsbygg bestar av fem avdelinger i tillegg til direktgr med tilhgrende stab.

Forsvarsbygg

Stab

Prosjekt og utvikling

Eiendomsforvaltning Ressurssenter

Anskaffelser

Operasjoner og beredskap

1.3 Andre oppdragsg

ivere omfattet av rammeavtalen

| tillegg til Forsvarsbygg kan fglgende andre oppdragsgivere gjgre avrop pa rammeavtalen:

Oppdragsgiver

Navn og tittel pa kontaktperson

Kontaktinformasjon

Forsvaret
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2 RAMMEAVTALENS OMFANG
2.1 Rammeavtalens formal

Rammeavtalen skal omfatte kontroll med besiktigelse, undersgking og funksjonstesting, samt
oppleering og rapportering med blant annet angivelse av eventuelle feil og mangler og forslag pa
utbedringstiltak.

Utbedring av evt. feil og mangler gjennomfares som en tilleggsbestilling basert pa priser/pristilbud fra
aktuelt firma, og kan utfgres i sammenheng med kontrolloppdraget. Dette kan omfatte mindre
reparasjoner/ utskiftning ifm kontrollen av enkle komponenter som rgykdetektorer, batterier,
aspirasjonsanlegg, bytting av alarmsender etc. Tjenester honoreres i trad med Vedlegg 9 — B1
Prisskjema.

Utskifting eller kjgp av hele anlegg gjeres via annen rammeavtale ref. punkt 3.1.

Leverandear, og evt. underleverandgr, skal ha ngdvendige offentlige godkjenninger, og skal ha tilgang
til relevant software/programvare for vanligste sentraltypene fra:

e Autronica

e Honeywell/Eltek

e Schneider/ESMI

e Panasonic*

e EBL*

e Siemens

e Prodex*

e Vanderbilt*

e Elotec”

e Tyco/Warmald signalco*

Listen er ikke uttemmende. *F& anlegg, se vedlegg 11

Det henvises forgvrig til kravskjema (integrert i Mercell) for ytterligere detaljer om rammeavtalens
formal.

2.2 Rammeavtalens geografisk virkeomrade

Denne rammeavtalen er kunngjort for oppdrag som utfgres i:

Distrikt Omrade
Sarvest Jatta, Agder
Rogaland e Kjevik ved Kristiansand
og Agder e Kuvevika ved Kristiansand
e Geiskelid
Jatta
e Jatta
e Ulsnes
Rogaland

e Madlaleiren
e Vatnaleiren
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Sola Land
Sola Sjg
Tananger
Bjerkreim
Haugesund

De geografiske virkeomradet for rammeavtalen som er inngatt med leverandgren blir angitt pa

forsiden av rammeavtalen.
2.3 Rammeavtaletype

Rammeavtale med én leverandgr. Tilbudspriser skal gjelde med utgangspunkt i geografiske steder og

tilliggende omrader som nevnt i punkt 2.2.
2.4 Rammeavtalens verdi

Forsvarsbygg estimerer forbruk pa 8.5 millioner NOK eks. mva. over 5 ar.

Qvre tak settes til 12 millioner NOK eks. mva. jf EU-domstolens avgjgrelse i C-216/17. Verdien er
vurdert ut fra forventet forbruk og uforutsett forbruk over 5 ar.

Totalt kunngjort verdi: 12 millioner NOK ekskl. mva.

Basert pa erfaringstall og uforutsett forbruk antas omsetningen under denne rammeavtalen a fordele
seg slik pa falgende etater:

Estimert arlig verdi | Estimert arlig verdi Estimert total verdi Dvre tak
Forsvarsbygg Forsvaret (opsjon) (5 ar) ekskl. mva. (5 ar) ekskl. mva
1 500 000 200 000 8 500 000 12 000 000

Alle tall er ekskl. mva.

Det vil av flere arsaker vaere usikkerhet knyttet til framtidig volum over denne rammeavtalen, blant
annet fordi driftsbudsjettet kan bli endret. Forsvarsbygg forplikter seg derfor ikke til & ta ut estimert
volum. Imidlertid har Forsvarsbygg en klar malsetting om at kj@p av slike tjenester i Forsvarsbygg skal
skje via denne rammeavtalen.

Fordeling av rammeavtalen verdi pr. etat er & regne som et estimat, og belap vil kunne overfgres fra
en etat til en annen i lapet av avtaleperioden. Dette under forutsetning av at den totale rammen ikke
overstiges.

3 FORBEHOLD

3.1 Avgrensninger mot andre avtaler

Forsvarsbygg har en egne rammeavtaler for elektrotjenester inkl. materiell, og bygningsautomasjon i
de samme geografiske omrader for alle andre behov enn de tjenester som dekkes av denne
rammeavtalen.

Tjenester som installasjon av hele nye brannalarmanlegg og ngdlyssystemer er ikke omfattet av
denne rammeavtalen/R01862 og skal giennomfgres via rammeavtale for elektrotjenester.

Utskifting av enkeltkomponenter kan derimot kjgpes over denne rammeavtalen/R01862 nar det kun er

snakk om utskiftninger som defineres etter naermere avtale med oppdragsgiver.
3.2 Storre prosjekter

Kunden har ikke plikt & anvende denne rammeavtalen, men kan i stedet velge & kunngjere i egne
konkurranser for avrop med kostnadsramme pa mer enn kr. 300.000 inkl. mva.
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3.3 Sammensatte oppdrag

Forsvarsbygg har ikke plikt til & benytte denne rammeavtalen ved sammensatte oppdrag hvor deler av
oppdraget ikke er dekket av avtalen.

3.4 Egenproduksjon

Forsvarsbygg kontrollerer p.t. alle ngdlys selv. Dette skal allikevel ikke veere til hinder for at
oppdragsgiver kan gjare avrop pa kontroller av nadlys over denne avtalen. Rammeavtalens priser i
vedlegg 9 kommer da anvendelse.

3.5 Etablissementer i utlandet

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til ikke & anvende denne rammeavtalen for leveranser til
etablissementer i utlandet, dette er allikevel ikke til hinder for at dette kan forekomme.

3.6 Oppmeatested

Oppmaotested for alle oppdrag som utfgres under denne rammeavtalen er geografiske steder nevnt
ovenfor i punkt 2.2, ved hovedport der slik finnes.

4 BRUKERE AV RAMMEAVTALEN

Brukere vil i all hovedsak vaere ansatte i avdeling Eiendomsforvaltning (EF). Avdelingen har blant
annet ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg og
er avtaleeier for rammeavtalen. Sentral fagansvarlig brann vil veere representant for Forsvarsbygg.

@vrige avdelinger i Forsvarsbygg kan ogsa benytte avtalen innenfor det geografiske virkeomradet
angitt over.

Forsvaret har signert avtale om opsjon pa tiltredelse. Estimert arlig forbruk 200 000 NOK.

5 RAMMEAVTALENS OPPSTART OG VARIGHET
5.1 Antatt oppstartdato

Oppstartdato er antatt & vaere umiddelbart etter kontraktsignering.
Faktisk oppstartdato vil bli angitt pa forsiden av rammeavtalen.
5.2 Varighet og forlengelse

Rammeavtalen har en varighet pa 2 (to) ar.

Oppdragsgiver kan forlenge avtalen i inntil 1 (ett) + 1 (ett) ar + 1 (ett) ar, maksimalt 5 (fem) ar fra
faktisk oppstartdato.

Rammeavtale kunngjgres for 5 ar pa grunn av behov for sikkerhetsklarering og en forventet lang
klareringsperiode i oppstartsfasen hos Forsvarets sikkerhetsavdeling for det personell som ikke er
sikkerhetsklarert. Brukerne av rammeavtalen har behov for sikkerhet og stabilitet i
kontraktsgjennomfgringen, og det innebeerer sikkerhetsklarert personell som kan utfgre arbeidet i en
reell firears periode. Valg av varighet er hjemlet i forskrift om offentlige anskaffelser FOA § 26-1 (4).

6 FREMDRIFT
6.1  Plikt til fremdrift
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Leverandgren skal levere tjenester under denne rammeavtalen i henhold til avtale, og forgvrig med
god og rasjonell framdrift uten ungdvendige avbrudd.

6.2 Fremdriftsplanlegging

| sin fremdriftsplanlegging skal leveranderen hensynta de til enhver tid gjeldende drifts- og
vedlikeholdsplaner for kontrollobjektene. Drifts- og vedlikeholdsplanene kan bli gjenstand for
revidering gjennom driftsaret. Eventuelle endringer gir ikke grunnlag for vederlagsjustering eller
tileggskompensasjon.

Det forutsettes at leverandar og oppdragsgiver samarbeider om utarbeidelse av fremdriftsplan som
gjelder alle tilgjengelige kontrollobjekt. Partene skal i fellesskap blir enige om en fremdriftsplan for
utferelsen av arbeidene. Oppdragsgiver ensker med dette a legge til rette for at lovpalagte kontroller
og servicer i sterst mulig grad samkjares. Kontrolloppdrag skal utfgres og ferdigstilles uten ugrunnet
opphold. Ved avvik fra fremdriftsplan skal oppdragsgiver alltid varsles.

Forsvarsbygg og leverandgren skal ha dialog sa tidlig som mulig om kommende oppdrag, slik at det
legges til rette for god koordinering og planlegging av oppdragene. Ungdvendig omdisponering av
ressurser og stans i gvrig produksjonsapparat skal unngas. Leverandgren ma ogsa i sin
fremdriftsplanlegging tilpasse utfgrelsen til militeer aktivitet og den ordinaere drift ved de ulike leire.

Ved bestilling til hele etablissementer, arenaer eller lignende skal det utarbeides en fremdriftsplan av
leverandgr som ogsa inneholder oppstart- og sluttidspunkt. Framdriftsplan skal godkjennes av
oppdragsgiver.

Varsel om oppstart for hvert oppdrag skal sendes pr SMS eller e-post til oppdragsrekvirenten i god tid,
og om mulig senest dagen fer oppstart.

7  VILKAR FOR AVROP

Avrop skal gjennomfgres i henhold til de vilkar som fremgar av rammeavtalen, herunder de saerskilte
vilkar som er gjort gjeldende for avrop, se vedlegg 3. Dersom rammeavtalen apner for at avrop kan
gjores etter flere ulike sett av kontraktsvilkar skal oppdragsgiver ved avropet angi vilkdrene som
legges til grunn.

Kontraktsvilkar for andre tjenester skal gjelde for denne rammeavtalen.

Dersom leverandgren i forbindelse med et avrop fremmer tilbud til oppdragsgiver som medfarer vilkar
som er mindre gunstig for oppdragsgiver enn hva som fglger av rammeavtalen, utgjer dette mislighold
av rammeavtalen. Med mindre leverandgren i sitt tilbud uttrykkelig har papekt at vilkarene avviker fra
rammeavtalen, kan vilkarene heller ikke paberopes av leverandgren ved gjennomfaring av avropet.

8 AVROPSMEKANISMER

8.1 Direkteavrop

Direkteavrop pa rammeavtale med en leverander bestilles gjennom innkjgpsordre.
Rammeavtalens priser skal alltid legges til grunn for prisestimat.

Leverandgr har tilbudsplikt, og plikter & levere i henhold til oppdragsgivers avrop innenfor
rammeavtalen.

9 FRISTER

Versjonsdato 04.06.2025 Side 5 av 12



Vedlegg 2.1 Rammeavtalens spesielle bestemmelser Kontraktsnr. R01862

9.1  Frist for svar pa meddelelse om avrop

Leverandaren plikter & levere de ytelser som omfattes av rammeavtalen etter forutgaende avrop fra
oppdragsgiver.

Leverandgren skal sa snart det er mulig — og senest innen 2 virkedager — skriftlig bekrefte mottak av
avrop eller forespgrsel om prisoverslag/fastpristilbud. Bekreftelsen skal inneholde svar pa nar
forespurt tilbakemelding vil foreligge.

Med virkedager menes de dagene som ikke er lgrdager, sgndager og offentlige hgytids- og
helligdager, kl. 0800-1600.

Dersom det mangler opplysninger av betydning for planlegging og gjennomfaring av avropet, eller for
kalkulering av prisoverslag eller fastpris, skal leverandgren straks varsle Oppdragsgiver om dette.

9.2 Frist for kostnadsoverslag/fastpristilbud

Dersom innkjgpsordre ikke inneholder noe datofrist for svar pa kostnadsoverslag/fastpristilbud skal
kostnadsoverslag/fastpristilbud sendes til oppdragsgiver senest innen 5 virkedager fra foresparselen
ble sendt fra oppdragsgiver.

9.3 Frist for utforelse av oppdrag

Oppdragsgiver gnsker forutsigbarhet med tanke pa leveringstid. Leveringstid pa oppdrag skal ikke
overstige 10 virkedager fra mottak av innkjgpsordre/bestilling hvis annet ikke er opplyst i
innkjgpsordren.

10 PRISREGULERINGER

Prisene i rammeavtalen kan kreves indeksregulert en gang i aret i samsvar med endringer i [Statistisk
sentralbyras byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000=100 (elektrikerarbeid i alt). Utgangspunkt for
farste regulering er indekstallet for den maneden tilbudsfristen utlep. Regulering kan tidligst kreves
etter farste hele kontraktsar. Kravet skal vaere skriftlig og inneholde gjeldende og ny pris.

Krav om indeksregulering far bare virkning for avrop inngatt senere enn ti dager etter at kravet er
mottatt av oppdragsgiver. Kravet er ikke gjeldende fgr det er godkjent av Forsvarsbygg.

Justering av prisene i avrop skal skje i samsvar med kontraktsbestemmelsene for avropet.

11 PRISBESTEMMELSER
11.1 Priser for tjienestene som skal leveres

For alle tjenester, installasjoner og materiell som leveres under denne rammeavtalen skal
leverandgren motta vederlag beregnet ut fra rammeavtalens prisliste:

* Vedlegg 9 — Prisskjema

11.2 Generelt om hva som er inkludert i prisene

Prisene i vedlegg 9 - Prisskjema er inklusive risiko, fortjeneste, samt alle indirekte og direkte kostnader
forbundet med levering av den enkelte ytelsen frem til montasjestedet (DDP iht. Incoterms 2010).
Herunder tar prisene hgyde for alle varekostnader, lossekostnader, avgifter, lgnn,
administrasjonskostnader, og fraktkostnader som matte palgpe.
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11.3 Oppmotekostnader - reise og opphold 1

Leverandgrens inngitte priser i vedlegg 9 — B2 skal dekke alle leverandgrens kostnader i forbindelse
med reise frem til avtalt oppdragssted. Eksempelvis, men ikke begrenset til: kjgregodtgjerelse, ferge,
bom, parkering, diett og overnatting etc.

Oppmetekostnaden skal ogsa dekke Ignn frem til avtalt oppdragssted. Det kan ikke faktureres timer
pa reise i tillegg til oppmeatekostnad.

Leverandaren kan ikke belaste flere oppmatekostnader enn én per dag. | tillegg skal leverandgren
mgte til kl 0800 pa oppdragssted og arbeide en full arbeidsdag fra kl. 08:00 til 16:00, med mindre
annet er avtalt med oppdragsgiver.

Dersom det avtales annen oppstartstidspunkt enn kl. 08:00, skal dette avtales med oppdragsgivers
kontaktperson. Kontaktpersonen skal ogsa varsles om oppdragets avslutning, slik at en eventuell
kontroll av leveransen kan gjennomfgres dersom oppdragsgiver gnsker det.

11.4 Oppmotekostnader - reise og opphold 2

For oppdrag til lokasjoner som ikke fremkommer i vedlegg 9 — B2 skal oppmatekostnad for naermeste
oppgitte oppdragssted legges til grunn for fakturering. Fra naermeste oppgitte oppdragsstedet og frem
til endelig oppdragssted, kan leverandgren fakturere kjgregodtgjerelse iht. statens reiseregulativ.

11.5 Timepris

Tjenester og materiell der det ikke er dekkende poster i vedlegg 9 — prisskjema, kan faktureres som
regningsarbeid, der rammeavtalens timespriser og paslagsprosent for materiell legges til grunn.

Leverandgren honoreres for medgatt tid etter tilbudt timepris for fagkategori.

Timeprisene i prislisten inkluderer alle leverandgrens kostnader slik som administrasjonskostnader,
lenn, sosiale utgifter, avgifter, arbeidsavgift, feriepenger, arbeidsgiveromkostninger, kostnader for bruk
av personlig verktgy/handverktay og verneutstyr som normalt er tilgjengelig i servicebiler,
arbeidsgivers fortjeneste og andre kostnader.

Arbeidet skal forega pa virkedager.

Med virkedager menes de dagene som ikke er lgrdager, sgndager og offentlige haytids- og
helligdager, kl. 0800-1600.

Det kan ikke faktureres timer for personell pa reise.
11.6 Sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell

Tid medgatt i forbindelse med sikkerhetsklarering og autorisasjonssamtaler kan ikke faktureres
seerskilt.

11.7 Bruk av overtid

Bruk av overtid kan kun skje etter forutgadende foresparsel fra, eller skriftlig avtale med Forsvarsbygg,
og vil da bli beregnet pa fglgende méate:

e Overtid 50 %: Her legges det til 50 % pa timesats for den aktuelle fagkategorien (kl.16.00 — 21.00,
mandag til fredag og frem til kl. 12.00 pa lgrdag).

e Overtid 100 %: Her legges det til 100 % pa timesats for den aktuelle fagkategorien (etter kl.21.00,
mandag til fredag, og etter kl. 12.00 pa lgrdag.)

| de tilfeller leverandgren selv velger a utfare oppdraget utenom ordineer arbeidstid utbetales det ikke
overtidstillegg.

11.8 Arbeidstid generelt
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Generelt er normal arbeidstid i Forsvarsbygg fra kl. 0800 til 1600.

For tjenester gjennomfart pa definerte lokasjoner og der oppdraget har varighet mer enn 6 timer,
forventes det at leverander normalt stiller fysisk pa tjenestestedet fra morgenen kl 0800 slik at arbeidet
kan gjennomfares rasjonelt og kontinuerlig uten ugrunnet opphold.

11.9 Bruk av underleverandgrer

Hvis denne avtalens leverander av ulike grunner skulle ha behov for & engasjere underleverandar,
skal arbeidene faktureres etter avtalens priser uten paslag.

11.10 Inn- og utfasing av anlegg

| Igpet av kontraktsperioden kan det bade bli fiernet og tilfart anlegg. Nye anlegg skal prises som
tilsvarende anlegg. Leverander blir ikke kompensert for anlegg som blir fiernet. Se vedlegg 11 for mer
detaljert oversikt over Forsvarsbyggs anlegg.

11.11 Fastpristilbud
Kunden kan i ethvert avrop be leverandgren om fastpristilbud for det aktuelle oppdraget.

Fastpristilbud skal baseres pa rammeavtalens priser og prisniva. Fastpristilbudet skal spesifiseres pa
den maten som er ngdvendig for at kunden skal kunne kontrollere at fastpristilbudet er basert pa
rammeavtalens priser og prisniva.

Dersom det ikke oppnas enighet om fastpris for enkeltoppdrag, kommer rammeavtalens
bestemmelser om vederlag til anvendelse.

11.12 Frakt

Alt materiell i tilknytning til denne rammeavtalen leveres og forsendes fritt (DDP iht. Incoterms 2010)
pa avtalt sted eller til angitt adresse.

11.13 Priser for bestillinger av tjenester og materiell som ikke er omfattet av prislisten

Leverandaren skal i sitt svar pa ethvert avrop informere kunden dersom avropet gjelder tjenester,
installasjoner eller materiell som ikke er omfattet av prislisten.

Vederlag for tjenester, installasjoner og materiell som ikke er omfattet av prisskjema skal beregnes
basert pa leverandgrens dokumenterte innkjepspriser med tillegg av avtalt paslagsprosent (se vedlegg
9 - Prisskjema). Leverandgren skal sgrge for & ha konkurransedyktige innkjgpspriser.

Paslaget dekker risiko og fortjeneste, samt alle indirekte og direkte kostnader, herunder
transportkostnader, forbundet med levering av den aktuelle ytelsen helt frem til montasjestedet

12 FAKTURERING
12.1 Fakturainnhold

Faktura skal inneholde informasjon slik at rekvirent kan kontrollere denne opp mot rammeavtalens
priser. Det skal ikke refereres til vedlegg for a kunne kontrollere prisene.

Faktura skal eksempelvis inneholde:

o Antall sentraler som er kontrollerte, enhetspris og totalpris
o Antall detektorer som er kontrollerte, enhetspris og totalpris etc.

12.2 Oppstart fakturering
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Ved beregningen av leverandgrens vederlag skal tidspunktet mannskaper og utstyr er operativ pa
oppmetestedet legges til grunn for oppstart fakturering.

12.3 Fakturering av flamme- og punktdetektorer
Kun sjekkede detektorer kan faktureres.

o For adresserbare anlegg vil dette veere 10% av det totale antall detektorer.
e For konvensjonelle anlegg vil dette vaere 25% av det totale antall detektorer.

12.4 Fakturering for stopp- og nedetid

Det dekkes ikke kostnader knyttet til driftsstans og stopptid som har arsak i feil og mangler pa
leverandgrens utstyr og maskiner, eller som pa annen mate kan henfares til forhold som leverandgren
selv har ansvaret for, herunder leverandgrens mislighold.

12.5 Fakturering for ventetid som folge av sikkerhetsrestriksjoner

Unntaksvis kan leverander oppleve at sikkerhetsmessige faktorer medfgrer en del venting.

Leverandgren kan i slike tilfeller fakturere for reell medgatt tid til venting. Rammeavtalens timepriser
for gjeldende fagkategori legges til grunn for faktureringen. Forsvarsbygg, ved rekvirent eller annen
stedlig ansvarlig, skal alltid godkjenne fakturerbar tid og fagkategori far leverandgr utsteder faktura.

13 OPPDATERING AV TILBUDTE VARER OG TJENESTER

Partene kan bli enige om endringer i rammeavtalens sortiment sa lenge dette er innenfor
rammeavtalens formal og relative priser. For eksempel kan teknologisk utvikling i lapet av
rammeavtalens levetid eller behov for & endre produsent av enkeltprodukter veere endringer som vil
veere innenfor avtalens rammer.

Endringer i rammeavtalens sortiment og prisliste skal reguleres i en endringsavtale.

14 KLIMA OG MILJ@
14.1 Krav til klima- og miljeforpliktelser
14.1.1 Rapportering og kontroll

Leverandgren skal uoppfordret, hvert ar, redegjgre for status pa klima- og miljgtiltakene. Frist for
rapportering er innen utgangen av februar. Redegjgrelsen skal vedlegges arsrapporten, se punkt 16
Rapportering.

Oppdragsgiver kan kontrollere etterlevelse av tiltakene og be om ytterligere informasjon ved behov.
14.2 Krav til kjoretoy og maskiner
14.2.1 Generelt

Leverandgren forplikter seg til & benytte de kjgretay- og maskinteknologier og/eller drivstofftyper som
oppgis i tilbudet, og/eller oppdragsgiver har stilt krav til, under gjennomfaring av rammeavtalen.
Kjegretay, maskiner eller andre drivstofftyper som introduseres i lapet av kontraktsperioden skal ikke
medfare et darligere resultat enn det som ble oppnadd i evalueringen, og de ma mgte kravene
oppdragsgiver har satt i konkurransegrunnlaget. Antall kjgretay og maskiner som benyttes pa
kontrakten kan gkes eller reduseres, sa lenge den totale miljgbelastningen ikke pavirkes negativt. Nye
kjgretay, nye maskiner og andre drivstofftyper ma forhandsgodkjennes skriftlig av oppdragsgiver.

Leverandgren kan sgke unntak fra kravene dersom det foreligger gode grunner, eksempelvis
unormalt vinterveer, bortfall av lademuligheter i det konkrete oppdraget, saerskilt tung frakt, eller andre
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utforutsette forhold for leverandgren. Slike unntak gjelder ikke far det foreligger skriftlig
forhandsgodkjenning av oppdragsgiver.

14.2.2 Tilgang til ladestasjoner

Fa av eiendommene/lokasjonene har ladestasjoner med betalingsl@sning. Leverandgren kan ikke
paregne a lade pa eiendommene/lokasjonene ved gjennomfgring av oppdrag.

14.2.3 Rapportering og kontroll

Leverandgren skal til enhver tid kunne redegjare for hvilke kjgretay som benyttes, og skal oversende
kopi av henholdsvis vognkort og samsvarserkleering pa forespersel fra oppdragsgiver.

Leverandgren skal pa forespgrsel fra oppdragsgiver, oversende en kjgretgy- og maskinrapport. Frist
for rapportering er innen utgangen av februar og september. Rapporten skal vise registreringsnummer
pa benyttede kjgretay, hvilken kjgretgyteknologi/drivstofftype disse benytter, og antall oppmgter per
kjgretay/ maskin. Ved rapportering skal Vedlegg 2.2 Mal for rapportering pa rammeavtale benyttes,
dersom ikke annet er avtalt med oppdragsgiver.

Leverandaren skal pa forespgrsel oversende ytterligere detaljert rapportering, herunder hvor det
fremgar dato og sted per oppmete eller timebruk per maskin.

Oppdragsgiver kan kontrollere hvilke kjgretay og maskiner som blir benyttet pa oppdragene.
Leverander kan i denne forbindelse bli palagt a fremlegge ngdvendig dokumentasjon, som for
eksempel kopi av vognkort og samsvarserklaering.

14.3 Sanksjoner ved mislighold

Ved brudd pa bestemmelsene om klima og miljg gjelder felgende sanksjoner:

Hvordan er Antall
Hva knytter misligholdet seg til? bruddet avvik Sanksjon
avdekket?
Dagmulkt NOK 1 500,-
Kravene til rapportering og kontroll inntil misligholdet er
rettet
Leverandgren skal
levere en tiltaksplan for
Inntil 2 retting av misligholdet
senest tre uker etter at
Gjennom avviket :er avdekket.
leverandgrens g/lvl'\'llikkt pa NOK 2 000 per
Kravene til utslippsteknologi og/eller drivstoff for kjgretay il egenrapportering 3 eller
persontransport* flere Ved gjentakende, grove
brudd kan Forsvarsbygg
ilegge en skjgnnsmessig
hgyere mulkt.
Gjennom 1 eller Mulkt pa NOK 2 000 per
Forsvarsbyggs flere avvik
kontroll

* Kjgretay som benyttes med hovedformal om transport av leverandarens personell inkl. utstyr fra leverandarens
lokasjon eller naturlige startpunkt til Forsvarsbyggs lokasjon

| kontrakter hvor leverandagren har forpliktet seg til en bestemt prosentsats for bruk av
utslippsteknologi og/eller drivstoff for gjennomfering av avtalen, sa beregnes leverandgrens
oppfyllelse slik:

Z-P+y
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zZ= Avtalt prosentsats for oppfyllelse for den enkelte kategori/kontrakten totalt
X= Antall arbeidsdager hvor avtalt utslippsteknologi/drivstoff er benyttet korrekt.
Y= Antall arbeidsdager hvor maskiner/kjgretay ble benyttet under oppdraget totalt.

Kun arbeidsdager hvor det er benyttet maskiner/kjgretay innenfor de kategoriene det er stilt krav til
utslippsteknologi/drivstoff, skal medregnes.

Hver arbeidsdag som representerer avvik fra avtalt prosentsats anses som eft avvik.

Eksempel:

Leverandaren har forpliktet seg til 80 % oppmate med elbiler i kontrakten. | lopet av kontraktsperioden
har leverandgren 20 oppmgater, hvor elbil ble benyttet ved 12 oppmeater. Avviket ble avdekket gjennom
Forsvarsbyggs kontroll.

(80% - (14/20)) * 20
(0,8-0,7)*20 = 2 oppmater med feil bruk av kjgretayteknologi
Mulkt vil utgjare 2 * 2000 kr, totalt 4000 kroner.

Samlet mulkt og dagmulktsansvar etter denne bestemmelsen er begrenset til 5% av
kontraktssummen, maksimalt NOK 500.000. Mulkten kommer i tillegg til mulkt etter andre
bestemmelser i kontrakten.

Ved gjentatte eller grove brudd pa denne bestemmelsen kan oppdragsgiver heve rammeavtalen.

15 MOTER OG OPPFQGLGING AV RAMMEAVTALEN

Det skal avholdes éarlige mater for & giennomga planer for tiltak og @vrig giennomgang av avtalen.
Kostnader til slike mater dekkes ikke. Matene avholdes fortrinnsvis elektronisk.

16 RAPPORTERING

Leverandgr skal oversende en arsrapport til rammeavtalens kontraktsforvalter innen utgangen av
februar hvert ar. Leverander skal benytte Vedlegg 2.2. Mal for rapportering pa rammeavtale.

Dersom rammeavtalen sies opp eller utleper oversendes arsrapport for pabegynt ar og sluttrapport for
hele rammeavtalens levetid innen 14 dager etter oppsigelse eller utlgp.

Arsrapporten skal inneholde fglgende:

Arsomsetning fordelt pa maneder for alle avrop

Oversikt over timeuttak fordelt iht. prisskjema

Oversikt over alt materiell som er kjgpt

Oversikt over materiell som har tredjepartssertfisert/-verifisert miljginformasjon (EPDer,
miljgmerker eller lignende)

Oversikt over feilbestillinger, reklamasjoner og reparasjoner

Oversikt over all bruk av underleverandgrer

Oversikt over avfall levert til godkjent mottak fra oppdrag utfert for Forsvarsbygg
Oversikt over bruk av fast ansatte

Oversikt over bruk av innleid arbeidskraft

OX XK X

O0d0XO
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Oversikt over bruk av fagleerte

Oversikt over bruk av laerlinger

Oversikt over kjgretgypark

Oversikt over maskinpark

Etisk egenerklzering for leverandgrer til forsvarssektoren
Forbruk gvrige etater

XX OKXKX O

Oppdragsgiver skal pa forespgrsel gis tilgang til all salgsstatistikk for rammeavtalen.

Kostnadene til rapportering skal innkalkuleres i enhetsprisene.

17 RIGG OG DRIFT

Leverandgren sgrger selv for rigg- og driftsomrader. Bruk av kundens fasiliteter slik som lager,
kontorer, saniteeranlegg og lignende vil normalt ikke kunne benyttes av leverandgren, utover det som
naturlig felger av oppdraget. Annen bruk av kundens fasiliteter ma avtales saerskilt for hvert enkelt

oppdrag.

16 ANDRE ADMINISTRATIVE FORHOLD

Leverandaren er ansvarlig for & implementere denne avtalen i egen organisasjon. Partene plikter &
holde hverandre Igpende orientert om forhold av betydning for avtalen.
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