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Vedlegg 7

Faglig oppdragsbeskrivelse

1 OM LEVERANSENE
1.0 Generelt om leveransen

Rammeavtalen omfatter entreprengrtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i hovedkapitlene
fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere og maskiner i prisskjema. Kun
mindre tilfgyelser kan gjeres. Ingen av fagarbeidertypene som er nevnt i prisskjema er
underleverandgrer i paslagsberettiget forstand.

1.1 Avtalens formal

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for maskinentreprengrtjenester, inkl. oppstramming
av skytevoller, veivedlikehold, noe fjellrensk og vegetasjonsrydding inklusiv krattknusing i falgende
geografiske omrade: Region @ST, distrikt Innlandet, omrade Dombas leir, Lislia skytefelt, samt et fatall
boliger i sentrumsnaere omrader i Dombas sentrum

Vintervedlikehold som brgyting og strging er ikke en del av denne rammeavtalen. Behovet er dekket i
annen rammeavtale.

1.2 Personell
1.2.1  Plikter og sanksjoner

Viser til avropskontraktene; «Del Il — Vedlegg 3.2 — kontraktsbestemmelser avrop NS 8406» og
«Vedlegg 3.4 — kontraktsbestemmelser avrop Andre tjenester», for plikter og sanksjoner knyttet til bruk
av fagleerte, bruk av leerling, bruk av fast ansatte, samt innleie av arbeidskraft.

1.2.2 ADK-1

Det stilles krav til minst 1. stk. grunnarbeider med ADK1-kurs. Se Del | — Vedlegg 1.3 Leverandgrens
dokumentasjon pa fagkapasitet.

2 OM OPPDRAGENE

Rammeavtalen omfatter maskinentreprengrtjenester og grunnarbeider, drift og vedlikehold av
veier/gater/plasser for Forsvarets lokasjoner i Dovre kommune.

Det er militeer og sivil aktivitet i omradet som ma beregnes & matte hensyntas av Leverandgr.

Arbeidene i sommerhalvaret bestar typisk i feiing/barsting, stgvbinding, vanning, krattknusing,
grafterensk, vedlikehold av stikkrenner og kulverter, oppgrusing og hevling av veger med grusdekke.
Grunn- og gravearbeider, samt lapping av asfalt ma ogsa paregnes.

Mindre utviklings-/miljg- og opprydningsprosjekter kan bli aktuelt & avrope pad denne rammeavtalen.
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2.1 Grunnarbeid

Avtalen omfatter grunnarbeider, infrastrukturarbeid, anleggsrgr m.m.

Lokasjonene har ogsa i varierende grad behov for a fa utfert anleggsarbeider tilknyttet
byggevirksomhet, i slike tilfeller vurderes byggeplassadministrasjon, tiltransport etc.

2.2 Skyte — og evingsfelt (SOF)

Arbeid i skyte- og avingsfelt (S@F) omfatter blant annet arrondering av voller og terreng,
graftegraving, grefterens/pussing av veiskulder, kantklipping/vegetasjonsrydding, mindre
sprengningsarbeider/pigging og vedlikehold og opprusting av veier. Herunder bade asfalterte veier og
grusveier.

Det kan derfor vaere behov for bade lapping av asfalt samt vedlikehold av grusveier etc. med havel.
Det kan ogsa vaere behov for nedsetting av skilt og utskifting av veibommer.

221 Arbeid i SGF

Alle oppdrag i skytefeltet skal koordineres med skytefeltadministrasjonen. Ingen oppdrag skal startes
opp uten tillatelse fra skytefeltadministrasjonen.

2.3 Spesielle arbeider
2.3.1 Fjellrensk

| omradet har vi mulige steder hvor det eventuelt kan bli nedvendig a foreta arbeider som spylerensk,
spettrensk og maskinrensk, inntil 10 m hgyde. Pa denne rammeavtalen er det forventet ingen/kun
mindre fjellrenskoppdrag. Det vil i Iapet av 2026 bli etablert en egen rammeavtale som skal ivareta
starre fijellrensk- og fjellsikringsoppdrag i Forsvarsbygg.

2.3.2 Skogrydding

Det foreligger en egen rammeavtale pa sterre skogrydding. Denne avtalen er derfor kun tiltenkt brukt
pa mindre arbeider med stubbefresing og maskinell/manuell fierning av traer/busker/kratt etc.

24 Rigg og drift
2.4.1 Riggutstyr

Med mindre annet klart fremgar av avropet, eller det avtales far oppstart av avrop ma leverandgren
selv sgrge for ngdvendig rigg- og driftsomrade, og leverandgren har normalt ikke anledning til &
benytte noen av byggherrens fasiliteter. se Del Il - Vedlegg 2.1 -Rammeavtalens spesielle
bestemmelser, punkt 7.3 — Rigg og drift.

2.4.2 Areal og plassering

Ved behov for riggutstyr, kontainer, brakker ol. som krever areal hos byggherre sa ma omfang og
plassering avklares med byggherre far igangsettelse av det enkelte avropet.

2.4.3 Spiserom

Det kan ikke garanteres oppholdsrom for spisepauser til arbeidere. Slik at kostnader til f.eks.
«kafépenger» iht. Fellesoverenskomsten for byggfag 2024-2026 § 2-6 skal vaere dekket av
paslagsprosent pa timer, se pkt. 9.3.

3 EIENDOMSRETT OG ANSVAR

| forbindelse med rivningsarbeider skal entreprengren ha eiendomsrett til revne materialer med mindre
annet framgar av det spesifikke avropet. Dersom avfall skal sendes til deponi se Del Il - Vedlegg 2.1
Rammeavtalens spesielle bestemmelser, pkt. 7.9.
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Med mindre noen annet uttrykkelig er bestemt ved avrop, har oppdragsgiver ansvaret for tegning og
beskrivelser/prosjektering av arbeidene i forbindelse med denne rammeavtalen.

4 OPPFOLGING

Det ma forventes varierende antall avrop gjennom rammeavtalene gjennom avtaleperioden.
Starrelsen pa avropene vil variere mye. Dette medferer at leverandar ma forvente til enhver tid &
administrere en rekke avrop av ulik stgrrelse, samt drive administrasjon av flere prosjekter i ulike faser
av ferdigstillelse. | tilegg ma leverandar holde stram kontroll med fakturering.

Leverandaren ma levere en helhetlig fremdriftsplan for padgaende og planlagte prosjekter for
Forsvarsbygg som leverandaren er involvert i, samt fortlapende oppdatere ved endringer.
Leverandgren sender oppdatert fremdriftsplan til Forsvarsbyggs omradeleder og avtaleeier ved hver
revidering.

5 DELTAKELSE | @VELSES- ELLER BEREDSKAPSARBEID

5.1 Rammeavtaleleverandgrens rolle i totalforsvarssammenheng

En rekke stortingsmeldinger og analyser peker pa Norges behov for & styrke beredskap og
totalforsvarsevne. Leverandgrene kan lese mer om dette i falgende dokumenter:

e Totalberedskapsmeldingen
e Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2037
e Riksrevisjonsrapport Totalforsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig

Som en etat i forsvarssektoren har Forsvarsbygg et ansvar for a planlegge og tilrettelegge for okt
beredskap og forsvarsevne.

Denne rammeavtalen er beregnet for oppdrag i fredstid og inneholder ingen
beredskapsklausuler for krise- og krigssituasjoner. Imidlertid er det viktig at vi ogsa i fredstid
gver og trener med totalforsvaret, altsa samfunnsakterene for gvrig. Forsvarsbyggs
leverandgrer er viktige aktorer i totalforsvaret.

5.2 @velses- eller beredskapsarbeid

Leverandaren kan for de enkelte avrop bli palagt & delta i gvelses- eller beredskapsarbeid. Det vil
fremga av avropsbeskrivelsen om leverandgren kun plikter i stille med sine ansatte, eller om han ogsa
skal stille med utstyr og materiell for gvelses- eller beredskapsarbeidet.

Leveranderen ma vaere forberedt pa at det kan komme avrop som medfgrer arbeid utenfor ordinaer
arbeidstid. Forsvarsbygg gnsker a unnga dette, og i den grad det blir aktuelt sa skal leverandgren fa
beskjed sa raskt som mulig. Leverandgren ma pa forespgrsel kunne fremlegge en plan for & benytte
tilgjengelig personell utover ordingere arbeidstidsbestemmelser iht. arbeidsmiljglovens rammer.

Ovelses- eller beredskapsarbeid honoreres etter rammeavtalens avtalte satser for ordinaer tid og
overtid.

Plikten til & delta i slikt arbeid omfatter ogsa leverandgrens faste underleverandgrer, og ma derfor
inntas i kontraktene med disse.

5.3 Utarbeidelse av beredskapsplaner

Leverandgren kan for de enkelte avrop bli palagt & utarbeide fglgende beredskapsplaner:
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a) Plan for hvordan leverandgrens personell kan disponeres i en gitt periode under gitte

forutsetninger
b) Plan for hvordan leverandgrens utstyr og materiell kan disponeres i en gitt periode under gitte

forutsetninger
c) Plan for hvordan leverandaren kan sikre tilgang pa masser, betong, asfalt og annet materiell

som kan veere ngdvendig for & sikre opprettholdelse av Forsvarets operative evne.

Planene skal omfatte leveranser fra leverandegren selv, og hans underleverandgrer.

Arbeid med utarbeidelse av slike beredskapsplaner vil honoreres etter medgatt tid for
prosjektlederressurs.
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