
Trøndelag fylkeskommune   A0 - 1 
A Prosjektinformasjon 
A0 Forside og innholdsliste  09.02.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftskontrakt 
E5050 Signalanlegg 2026 
Trøndelag fylkeskommune 
 
Konkurransegrunnlaget kap. A – E  
 
 
 
 
Saksnr: 202609614 
 
 
 



Trøndelag fylkeskommune   A0 - 2 
A Prosjektinformasjon 
A0 Forside og innholdsliste  09.02.2026 
 
Innholdsliste 
 
 
A  Prosjektinformasjon 
A0 Forside og innholdsliste 
A1 Dokumentliste 
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse 
A3 Orientering om prosjektet 
 
B  Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav 
B1  Konkurranseregler 
B2  Krav til tilbyders kvalifikasjoner 
B3  Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler 
 
C  Kontraktsbestemmelser 
C1  Alminnelige kontraktsbestemmelser 
C2  Spesielle kontraktsbestemmelser 
C3  Avtaledokument 
 
D  Beskrivende del 
D1 Beskrivelse 
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
  D2-H  SHA-plan 
  D2-K  Kvalitetssytem 
  D2-M Ledelsessytem for miljø 
  D2-R  Skjema for rapportering til byggherren 
 
E  Svardokumenter 
E1  Dokumentasjon fra tilbyder 
E2  Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner  
E3  Beskrivelse med utfylte priser 
E4  Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
E5  Tilbudsskjema 
 



Trøndelag fylkeskommune  A1 - 1 
A Prosjektinformasjon 
A1 Dokumentliste  09.02.2026 

A Prosjektinformasjon 
A1 Dokumentliste 
Dokumentene som inngår i konkurransegrunnlaget vil, der annet ikke er spesielt beskrevet, 
kun bli gjort tilgjengelige over internett. Betegnelsen” URL” (dvs. en henvisning til en 
adresse på internett) er angitt i stedet for antall eksemplarer i tabellen nedenfor når 
tilbyderen selv må hente dokumentet på internett.  
 
I tabellen nedenfor er betegnelsen” URL-S” brukt for de dokumenter som inngår i den 
delen av konkurransegrunnlaget som må lastes ned fra den kontraktsspesifikke URL-
adressen som entreprenøren får tilgang til etter registrering i oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). 
  
I tillegg vil en del generelle kontraktsdokumenter finnes på følgende internettadresse: 
http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter 
For disse siste dokumentene er betegnelsen” URL-G” brukt i tabellen nedenfor. 
 
Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 
 

DOKUMENT DATO URL/ 
Antall 

Kap. A Prosjektinformasjon  
Kap. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav 
Kap. C Kontraktsbestemmelser  
Kap. D Beskrivende del  

D1 Beskrivelse 
D2 Oversikt over signalanlegg-liste + kartoversikt over 
signalanleggene i Trondheim 
D2-H SHA-plan  
D2-R Skjema for rapportering til byggherren  
 

 URL-S 

Kap. E Svardokumenter  
E1 Dokumentasjon fra tilbyder 
E2 Firmaopplysninger for vurdering av leverandørers 
 kvalifikasjoner 
E3 Beskrivelse med utfylte priser 
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
E5 Tilbudsskjema 

 URL-S 

Objektkodeliste 07.01.2026  
Håndbok N100 Veg- og gateutforming  2023-10 URL-G 
Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater (tidligere 
håndbok 278) 2011-02 URL-G 

Håndbok N200 Vegbygging 2024-07-05 URL-G 
Håndbok N300 Trafikkskilt 2024-03 URL-G 
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 2024-09-16 URL-G 
Håndbok N303 Trafikksignalanlegg (tidligere håndbok 048) 2021-06 URL-G 
Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr: Tekniske krav (tidligere 
håndbok 062)  
(NB: Se også NA-Rundskriv 2015/12 Endring i krav til synlighetstøy 
og stoppspak 

2011 
 

2016 
 

URL-G 

Håndbok N-V322 Trafikksignalanlegg. Planlegging, drift og 
vedlikehold 2023-12 URL-G 

Håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs 
offentlig veg 2022-11 URL-G 

Håndbok R110 Modellgrunnlag 2025-12 URL-G 

http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter
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DOKUMENT DATO URL/ 
Antall 

Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 
(tidligere håndbok 111) 2012-08 URL-G 

Håndbok R611 Trafikkberedskap 2015-05 URL-G 
Håndbok R612 Vegmeldingstjenesten (tidligere håndbok 210) 2006-04 URL-G 
Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken  2021-08 URL-G 
Håndbok R761 Prosesskode – 1  2025-02 URL-G 
Håndbok V772 Samhandling 2021-05 URL-G 
Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem 2022-02 URL-G 
Temahefte til tidligere versjon av Håndbok 111 2003-11 URL-G 
Brukerveiledning ELRAPP *) URL-G 
NA-rundskriv 2002/24: 
Retningslinjer vedrørende ansvarsdeling for drift og vedlikehold i 
vegkryss  

2002-11-11 URL-G 

NA-rundskriv 2017/3:  
Krav til kontroll av driftskontrakter (med vedlegg) 2017-04-28 URL-G 

NA-rundskriv 2012/6: 
Gjensidig evaluering i entreprisekontrakter. Samarbeidsmøter (med 
vedlegg) 

2012-06-27 URL-G 

Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format 2021-05 URL-G 
Entreprenørens sikkerhetstillelse - garantierklæring (Drift og 
vedlikehold)  URL-G 

Skjema - Endringsordre/Krav om endringsordre  URL-G 
Norsk Elektroteknisk Komité 
Norsk elektroteknisk norm: Elektriske lavspenningsinstallasjoner, 
NEK 400:2022 

2022  

Norsk Elektroteknisk Komité 
NEK 405-1:2020 Kompetanse for kontrollforetak og personell 
Del 1: Elektrotermografi 

2020  

Norsk Elektroteknisk Komité 
NEK 405-3-2:2022 Elkontroll i vegtrafikksystemer - Krav til 
personell, eksaminering, sertifisering og metodikk 

2022  

Norsk Elektroteknisk Komité 
NEK 399:2022 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett 2022  

Norsk Elektroteknisk Komité 
NEK 700:2020 Informasjonsteknologi 2024  

Norsk Elektroteknisk Komité 
NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystem flere  

Norsk Elektroteknisk Komité 
NEK EN 50110-1:2013 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske 
anlegg 

2023  

Norsk Elektroteknisk Komité 
Elektroteknisk terminologi, NEK 450 flere  

Norsk Elektroteknisk Komité 
NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske 
utrustning - Del 1: Generelle krav 

2018  

NS-EN ISO 12100:2010/AC2016 Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper 
for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon 2010/2016  

Energi Norge:  
Anleggsmaskiner og elektriske anlegg, publikasjon nr. 268 2008  

Norske og internasjonale standarder og andre dokumenter som det er 
vist til i tilbudsdokumentene   

Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN- og TED-databasene   
 
Nye nummer for Statens vegvesens håndbøker 
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Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene 
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker for mer informasjon om det nye 
nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer.  
 
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer. Gyldigheten 
av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen. 
 
 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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A Prosjektinformasjon 
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse 
Kontraktsarbeid: Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet knyttet  

mot trafikksignalanlegg med funksjonsansvar for noen av oppgavene. 
 

Kontraktsnr.:  
Saksnr: 

E5050 Signalanlegg 2026 
202609614 
 

 

 
Trøndelag fylkeskommune (TRFK) ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, 
tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre 
kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i 
henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i 
konkurransegrunnlagets kap. B2. 
 
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 
med senere endringer, foa). Det benyttes åpen anbudskonkurranse (foa §13-1 (1)).  
 
Type anskaffelse: Tjeneste (foa §4-1 bokstav c), over EØS-terskelverdi (foa §5-3 

bokstav a) 
 
Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 
 
Tilbudskonferanse vil finne sted digitalt 08.06.2026 kl 12:00. 
Møteinnkalling sendes til de som har meldt sin interesse. 
 
Spørsmål vedr konkurransegrunnlaget etter tilbudskonferansen sendes 
inn via KGV innen 22.06.2026 kl. 12.00. 

 

  
Konkurransen gjennomføres via Trøndelag fylkeskommunes 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon 
skjer via KGV, se kap. B1.  
 
Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  
 
Det blir ikke tradisjonell offentlig tilbudsåpning.  
 
Åpningsprotokoll vil ikke bli offentliggjort, men gjort i tildeling på valg av leverandør. 
 
Trøndelag fylkeskommune, 09.02.2026 
 
 
_________________________________________  
Underskrift 
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1 Arbeidenes art og omfang 
Denne kravspesifikasjonen omhandler arbeid knyttet til fysisk utstyr og tilhørende drift og 
vedlikehold av 130 signalanlegg i Trondheim kommune, Malvik kommune, Røros 
kommune, Melhus kommune og Flakk-Rørvik fergekaier. 
Denne kravspesifikasjonen beskriver drift og vedlikehold av trafikksignalanleggene på 
fylkesveger og kommunale veger. Kontrakten omfatter levering, montering, utførelse og 
oppfølging innenfor følgende tema: 
 

• Elektroteknisk oppfølging 
• Signalteknisk fysisk utstyr 
• Detektering av trafikk 
• Driftsoppfølging og periodiske arbeider 
• Feilretting og reparasjon av skader 
• Graving  
• Arbeidsvarsling 
• Vaktordning 
• Dokumentasjon og rapportering 
• Forsikringsskader 

 
Til signalanlegg regnes alt utstyr som har tilknytning til signalanlegget og dets funksjoner 
fra og med strømnettleverandørs tilknytningspunkt. Det omfatter stolper, lyshoder, 
trykknapper/akustiske signaler, detekteringsutstyr, kabler, trekkrør, kummer, fundamenter 
etc. Alt arbeid skal utføres i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.  
 
Alt arbeid knyttet til styreskap; Leveranse, oppfølging og programmering av styreskap er 
lagt til en annen kontrakt. Det må påregnes samordning med denne kontrakten gjennom 
hele perioden. 
 
Leverandøren må ha tilgang til nødvendige reservedelsmateriell. Det skal bare benyttes 
originale deler eller deler godkjent av Oppdragsgiver. Alt utstyr og materiell som brukes i 
anleggene skal monteres etter brukerveiledning som er utarbeidet av produsenten av 
produktet eller produsentens representant i Norge. Alt utstyr skal ha en minimumsgaranti 
på 3 år, dersom ikke annet er oppgitt i de enkelte beskrivelsene av utstyr. 
 
Denne kontrakten kan i tillegg til drift og vedlikehold også brukes til oppdrag ved bytting 
av styreapparat og etablering av nye lyskryss samt assistanse samt ved ombygninger av 
eksisterende lyskryss. Kontrakten gir likevel ikke en eksklusiv rett til denne typen oppdrag. 
 
Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for 
øvrige prosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner. 
 
Kontrakten gjelder fra kontraktsinngåelse 07.10.2026 til 07.10.2029 med mulighet for 1+1 
års forlengelse. 
 
Signalanleggene er plassert på fylkesveg i deler av Trøndelag og på fylkesveger og 
kommunale veger i Trondheim. I tabellen under er antall signalanlegg fordelt på 
kommune/ geografisk sted for å gi et inntrykk av fordelingen rundt om i Trøndelag fylke. 
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 Antall 
signalanlegg 

Signalanlegg i Trondheim 124 
Signalanlegg Flakk ferjekai 1 
Signalanlegg i Malvik 4 
Signalanlegg i Fosen. Rørvik ferjekai 1 
Sum signalanlegg 130 

I vedlegg D2 er et kart over signalanleggene i Trondheim og ei liste over alle 
signalanleggene. 
 
Signalanleggene driftes ut fra dagens tilstand. Oppgradering/ utskiftinger gjøres ved behov 
etter bestilling fra oppdragsgiver. 
 
Ved kontraktsinngåelse vil leverandør få tilgang til byggherrens prosjekthotell for det som 
er tilgjengelig av dokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil oppdragsgiver 
overlevere dokumentasjon for aktuelle signalanlegg. 
 
Det er overvåkingssystem for signalanleggene. Leverandør vil få tilgang til denne 
nettsiden. Der kan det sjekkes om det er feil og mangler på signalanleggene. Alle 
arbeidsoppgaver skal avklares med oppdragsgiver før planlegging og utførelse igangsettes. 
 
Leverandør skal ha (faglig ansvarlig) installatør med gr. L-sertifisering som er fast ansatt 
hos Leverandør. Vedkommende skal være tilgjengelig for å avklare faglige spørsmål som 
kommer fra Oppdragsgiver og Leverandørens ansatte. Avklaringer og møter med 
Oppdragsgiver kan gjennomføres digitalt (telefon, videomøte eller tilsvarende). 
Installatør, saksbehandlere, planleggere og øvrig personell sin funksjon i denne kontrakten 
skal være inkludert i enhetsprisene. 
 

2 Kontraktsperiode 
Kontraktsperioden løper fra 07.10.2026 til 07.10.2029 
(dette er estimerte datoer) 
Dersom byggherren benytter opsjonen på 2 x 12 måneders forlenges kontrakten 
tilsvarende. 
 

3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnettsoversikt 
Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og 
vedlikehold er knyttet til håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.  
 
Arbeidet skal utføres i henhold til kontraktsbestemmelsene og til spesifiserte krav i 
kap. D1, Beskrivelse.  
 
Beskrivelsen i kap. D1 består av en generell prosessbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. 
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for 
generell prosessbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran 
bestemmelsene i generell prosessbeskrivelse. 
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Kap. D1 inneholder rundsumprosesser og prosesser med oppgjør iht. utførte mengder. 
Oppgjør for rundsumprosesser skjer med avtalt pris pr. år avregnet iht. faktureringsplan. 
Oppgjør for øvrige prosesser skjer etter avtalt enhetspris iht. utførte mengder. 
 
Til hjelp for tilbyder har byggherren utarbeidet en liste over alle signalanleggene i 
kontrakten. I tillegg et kart som viser plassering av signalanleggene i Trondheim by.  
 
Antall signalanlegg kan endre seg i perioden. Dersom det bygges nye signalanlegg i 
perioden, vil de inngå i denne drift- og vedlikeholdskontrakten. Dersom signalanlegg tas 
ned eller overføres til riksveg vil de utgå fra kontrakten. 
 
Antall Signalanlegg kan variere i kontraktsperioden, rundssumprosesser justeres månedlig 
linjert ut fra antall anlegg som legges til grunn i anbudsdokumentene. 
 

4 Byggherre og engasjerte rådgivere 
4.1 Byggherre og engasjerte rådgivere 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. 
TRFK er både byggherre og byggherrens representant.  
 

5 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget  
i kap. D2-H. 
 

6 Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme 
vegnettet som kontrakten omfatter 
Byggherren vil også ha andre drifts-/vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som 
kontrakten omfatter. Disse entreprisene kan også omfatte arbeid nær eller i tilknytning til 
signalanlegg. Trøndelag fylkeskommune vil også selv kunne gjennomføre arbeider i 
området. 
 
Det er inngått egen kontrakt for styreskapteknisk utstyr. Det vil si levering og 
programmering av styreskap, drift av teknisk overvåking, datadeling, oppfølging av 
kollektivprioriteringen. Gjelder både oppfølging, feilretting og nylevering. I praksis alt 
som har med styreskapet å gjøre. 
Leveranse av denne kontrakten må samarbeide med kontrakt «Styreskapteknisk utstyr» i 
hele perioden. Det må tas høyde for det. 
 
Oppgraderings-, miljøpakken-, fornying-, investering- og storinnkjøpsprosjekter omfattes 
ikke i denne kontrakten. Byggherre har styrerett, entreprenør har ikke enerett på utførelse.  
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7 Spesielle forhold 
7.1 Registrering og autorisasjon 
Virksomheten skal til enhver tid være korrekt registrert ift. aktuelle virkeområder iht.  
«Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr - FOR-2013-06-19-739» og korrekt autorisert iht. «Forskrift om 
autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk 
kommunikasjonsnett - FOR-2011-12-07-1206 (autorisasjonsforskriften)».  
 
7.2 Internkontroll av elektriske anlegg 
Det skal utføres internkontroll for alle elektriske anlegg i kontrakten i henhold til 
beskrivelse gitt i kap. D1. 
 
Kontrakten omfatter et stort antall enkeltstående objekter som er å anse som elektriske 
anlegg (egen tilkobling til kraftleverandør) med krav til internkontroll. 
 
7.3 Bompengeordninger, utgifter til ferge, parkering, lading av el-bil 
Informasjon om bompengeanleggene og satser finnes på: http://www.autopass.no 
Kostnader for bompengepassering, ferger, parkering og el-bil lading, skal dekkes av 
entreprenør, og være innkalkulert i priser. 
 
7.4 Bruk av byggherrens eiendommer, bygninger, lager og utstyr 
Informasjon og bestemmelser knyttet til eiendommer, bygninger, lager og utstyr som 
byggherren stiller til rådighet for entreprenøren eller som byggherren pålegger 
entreprenøren å bruke for gjennomføring av kontraktsarbeidet er gitt i kap. C2, pkt. 40.2. 
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1 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser 

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 
følgende dokumenter: 
 

• Kapittel B1 Konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle 
konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner - anbudskonkurranse, som 
inneholder kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud - anbudskonkurranse, 
som inneholder tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

2 Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 
Åpen anbudskonkurranse.  

3 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers konkurransegjennomførings-
verktøy, på følgende internettadresse: 
 
https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx 
 
Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og B3. 
 
Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist. 

4 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (4) og 14-2 
(1). Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, jf. punkt 3 ovenfor.  
 
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen 
måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 
 
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 
 

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx
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Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 
senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  
 
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  

5 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet fremgår 
direkte av konkurransegrunnlaget. 

6 Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 
leverandør skal skje ved bruk KGV, med mindre oppdragsgiver beslutter en annen 
kommunikasjonsform. 

7 Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt 
i konkurransedokumentene. 

8 Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 
leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 
 
Avvik som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med 
valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §§ 9-6 (1) 
og 24-8 (1) bokstav b). 

9 Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud eller forespørsel om deltakelse i konkurransen 
vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. §§ 9-3 og 23-5. 

10 Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig 
virkning. 
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Trøndelag fylkeskommune er bundet av bevilgninger. Det tas forbehold om avlysning dersom 
gjennomføring av anskaffelsen kan medføre at Trøndelag fylkeskommune går ut over de 
bevilgninger som er gitt for fylkesveg. 
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1 Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  
 
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.  
 
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 
følger av kapittel B1 og B3. 

2 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16 

2.1 Generelt 

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 
 
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) 
bokstav a).  

2.2  Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende 
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

 
2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, 
og skal oppfylle følgende krav:  
 

• Leverandørens egenkapital skal være positiv 
 
 
 
Leverandøren skal ha en økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet 
for at leverandøren vil være i stand til å gjennomføre kontrakten. Kravet vil bli ansett for 
oppfylt ved oppnådd kredittrating A eller tilsvarende (kredittverdig). Leverandører med 
lavere rating vil bli avvist. 
 
Dokumentasjonskrav: 
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Utvidet kredittvurdering/rapport, ikke eldre enn 3 måneder, fra et offentlig godkjent 
kredittvurderingsselskap som inneholder kredittvurdering av leverandøren – typisk angitt 
ved bokstavkarakter eller kortfattet tekst, samt forklaring til disse. Rapporten skal basere 
seg på siste kjente regnskapstall. Dato må tydelig fremkomme.  
For å dokumentere omsetning, leveres siste 3 års regnskap. 
 
Dersom leverandøren har saklig grunner til ikke å kunne fremlegge kredittvurdering og 
siste 3 års regnskap (eksempelvis nystartede selskaper med kredittrating AN, enkelte 
utenlandske selskaper eller selskaper uten innrapporteringsplikt til 
Brønnøysundregistrene), kan leverandøren godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling 
med ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet. 

2.4  Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

2.4.1  Relevant erfaring  

Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 
følgende arbeider: 
  
1 Hovedfagområdene oppdraget omfatter: Drift og vedlikehold av signalanlegg på 

veg. 
 

2 Følgende deloppgaver av vesentlig betydning for kontraktsarbeidet: 
• Drift og vedlikehold av signalanlegg.  
• Montering, feilsøking, feilretting, oppfølging og tilrettelegging 
• Arbeidsvarsling og trafikkavvikling 
• Vaktordning for drift og vedlikeholdsoppgaver og skadesaker 
• Dokumentasjon og rapportering(f.eks. NVDB) 

 
Dokumentasjonskrav: 
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 
eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 
skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 
• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 
• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i 

forhold til kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.  
• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som 

ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  
• Tidspunkt for leveransen. 
• Kontraktens verdi. 
• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata 

(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos 
oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at 
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse. 
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2.4.2  Gjennomføringsevne 

Kvalifikasjonskrav: 
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leverandøren har kapasitet og 
evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten.  
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell (B3 
pkt 3) som disponeres for oppdraget.  
3. Stedlig tilstedeværelse av nøkkelpersonell sentralt i kontraktsområdet. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. En beskrivelse av leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke og antallet 
medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene. 

2. En beskrivelse av bemanningen som leverandøren råder over til å utføre kontrakten. 
3. Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.  

2.5  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 

2.5.1 HMS-system 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et HMS-system som tilfredsstiller kravene i Forskrift om systematisk 
helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet skal 
være gjenstand for jevnlig revisjon. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av HMS, eventuelt ISO 45001-
sertifikat. 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 
revisjon 

2.5.2 Miljøstyringssystem 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøledelsessystem tilpasset leveransens 
miljømålsetting, miljøegenskaper, kompleksitet og risiko basert på ISO 14001, EMAS eller 
Miljøfyrtårn eller tilsvarende. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. En beskrivelse av leverandørens miljøstyringssystem som viser at leverandøren 
oppfyller kravene. Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til ISO 14001eller 
tilsvarende, er det tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat/attest. 
 
Egenerklæringsskjema for tilsvarende miljøledelsestiltak kan aksepteres. Dette 
forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte 
miljøledelsessystemene eller -standardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor 
han ikke hadde mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.  
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2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 
revisjon.   

 

2.5.3 Kvalitetsstyringssystem 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet 
skal være gjenstand for jevnlig revisjon.  
 
Dokumentasjonskrav:  

1. En beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyringssystem som viser at leverandøren 
oppfyller kravene. Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til ISO9001:2015 eller 
tilsvarende, er det tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat/attest 

 
Egenerklæringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. Dette 
forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte 
kvalitetssikringsstandardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke hadde 
mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.  
 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 
revisjon.  

 

3 Øvrige bestemmelser  

3.1  Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 

Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder 
som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.  
 
Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike 
tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene 
angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle 
oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal 
ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
  
Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av 
avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er 
etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i 
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte 
ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.   
 
3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 
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Leverandør skal fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt av kompetent organ i 
leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert som viser at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter 
forut for en eventuell kontraktsinngåelse.  
 
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 
www.skatteetaten.no. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.  
 
Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 
som leverandør, skal leverandør fremlegge tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som 
leverandøren selv har fremlagt for enhver underleverandør som vil utføre arbeider under 
kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2.  
 
3.3 Pliktig medlemskap i leverandørregister  
  
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK. Leverandøren plikter å sørge for at registeret til enhver 
tid inneholder oppdatert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret 
fullmakt til å innhente utvidet SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele 
kontraktsperioden.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Leverandøren bytter ut  
Underleverandører som ikke har levert fullmakt til å innhente SKAV-info i hele 
kontraktsperioden. 

4 Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4, jf. § 16-10 (1). 
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 
virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en 
forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. 

 
• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del 

av tilbudet, jf. punkt 6.  
 
Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 
økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for 
utførelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4). 
 

http://www.skatteetaten.no/
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Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til relevant erfaring jf. pkt. 2.4.1 skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller 
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. § 16-10 (5). 
 
4.2 Fellesskap av leverandører 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. 
  
De deltakende leverandørene skal i så fall levere hver sine versjoner av det europeiske 
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. 
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:   

• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver 
enkelt leverandør som deltar i fellesskapet.  
 

Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og 
om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i 
tillegg.  
 
Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om 
avvisning, jf. § 24-2 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) 
(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.  
 
 

5 Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som 
påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 
sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 
 
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 
arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For 
nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 
gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  
 
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 
oppfyller de nærmere angitte kravene.     
 
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 
avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b). 
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6 Krav til leverandørens dokumentasjon av 
kvalifikasjonskravene 

6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 
ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 
17-1.  
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 
støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  
 
ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.  
 
6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene  
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  
 

1. Utfylt ESPD-skjema.  
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E. 
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

 
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av 
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  
 
Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og 
fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. 
§ 24-2 (3) bokstav g.  
 
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon. Oppdragsgivers 
adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med videre henvisning. 
 

7 Avklaringer  
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 8 tilsvarende.  
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1  Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  

Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 
oppdragsgivers valg av tilbud.  

2 Frister  

2.1 Tilbudsfrist 

Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  
 
30.06.2026/ kl. 12:00 
 
Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1.  
 
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  
 
For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 
24-1 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den 
som er angitt i kapittel B1.   
 

2.2 Vedståelsesfrist 

Tilbud skal være bindende til og med: 
 
3 måneder fra tilbudsfrist. 
 

3 Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 

4 Krav til utforming av leverandørens tilbud  

Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal som 
del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  
 
Tilbudet skal være datert og underskrevet.  
 
Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 
 

5 Taktisk prising – avvisning av unormalt lavt tilbud  
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Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 
R761.  
 
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 
  
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner:  
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige 
enhetspriser. 
 

6 Øvrige prisingsbestemmelser 
Prosessinndeling i kap. D1, samt oppsettet i kap. E4, klargjør prisstrukturen i tilbudet. 
 
I kap. E3 forutsettes det at prisfordelingen mellom prosesser gjenspeiler den faktiske 
kostnadsfordelingen mellom disse. 

7 Alternative tilbud 

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 
 

8 Avklaringer 
 
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle 
mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd.  
 
Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av 
oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 
med i evalueringen av tilbudet.   
 
Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre 
tilbudet.  
 

9 Avslutning av konkurransen 
9.1 Meddelelse om valg av leverandøren 
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 
av leverandør for kontrakten via KGV.  
 
9.2 Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 9.1 ble sendt 
leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 
den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.  
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9.3  Avlysning av konkurransen 
 Dersom det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning. 
 
Trøndelag fylkeskommune er bundet av bevilgninger og fullmakter. Det tas forbehold om 
avlysning av konkurransen dersom gjennomføring av anskaffelsen kan medføre at 
Trøndelag fylkeskommune går ut over de bevilgninger eller fullmakter som er gitt. 
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt.  
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1 Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  
Kontraktssum er inklusiv merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og maskiner 
(jf. E4). 
 
2 Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 
 
3 Opplysninger gitt i tilbudet 
Alle opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet er forpliktende for entreprenøren. Dette 
gjelder også opplysninger som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og 
av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. 
fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer 
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over 
tilbudte kvalifikasjoner. 
 
Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 
personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det 
foreligger saklig grunn.  
 
Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 
saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 pr 
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 
oppdragsgiveren. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.  
 
Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse 
som angitt i tilbudet. 
 
4 Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1 Personell 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Ved utførelsen 
av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer samlet utføres av personer 
med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 
fagopplæringslovgivning eller utenlandsk fagutdanning der dette finnes. Kravet kan også 
oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring 
og er oppmeldt etter kravene i opplæringslova, eller etter tilsvarende ordning i annet 
EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 
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Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere med den begrensning som fremgår nedenfor. Arbeidskraften skal være 
lovlig. 
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, skal utføre minst 25 % av 
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 
deltakerne. 
 
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten, skal være ansatt hos entreprenøren og ha fast kontorsted sentralt i 
kontraktsområdet. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, er og vil bli ivaretatt. 
 
Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør.  
 
Entreprenøren skal søke byggherren om endring av tilbudt nøkkelpersonell i kontrakten.  
 
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren slik endring av 
nøkkelpersonell. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren.  
 
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på 
klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver 
 

4.2 Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 
egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte 
medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren 
ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 
 
Entreprenøren skal sikre at egne ansatte, ansatte hos underentreprenør og innleid 
arbeidskraft opptjener obligatorisk tjenestepensjon iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon 
av 21.12.2005 nr. 124 hvor denne lov kommer til anvendelse og at krav om HMS-kort 
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ivaretas når dette er aktuelt iht. forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser av 
30.03.2007 nr. 366. Entreprenøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver dokumentere at 
disse plikter er oppfylt. 
 
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid 
gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 
arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet 
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes 
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også 
gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 
Entreprenøren skal videreføre alle ovennevnte bestemmelser overfor underentreprenører, 
innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere og gjennomføre nødvendige kontroller av 
disse. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende 
dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forespørsel skal entreprenøren 
gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere 
og utsendte arbeidstakere. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan 
entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Trøndelag fylkeskommune. Der 
entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge 
deltagerne eller alle der det er flere enn to. 
 
Byggherrens kontroll av lønns og arbeidsvilkår skal foregå i HMSreg sin modul for 
seriøsitetskontroll. 
 

4.3 Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes Skatteetaten, med kopi til 
byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 
skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 
byggherren. 
 
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 
at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes Skatteetaten på den til enhver tid 
fastsatte rapporteringsmåte. 
 
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon pålagt av Skatteetaten og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av 
hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i skatteforvaltningsloven og 
tilhørende forskrifter. 
 
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 
nevnt under dette punkt Størrelsen på tilbakeholdelsen fastsettes etter byggherrens skjønn 
basert på det potensielle ansvar byggherren kan pådras.  
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4.4 Språkkrav for arbeidstakere 

Entreprenøren plikter videre å besørge og kontrollere at kravene i byggherreforskriftens § 
19a ivaretas både av egne ansatte, eventuelle innleide arbeidstakere og underentreprenører. 
Det ved at nevnte personer skal være i stand til å kommunisere slik at det ikke oppstår 
noen sikkerhetsrisiko. Herunder kreves det at minst en av arbeidstakerne på det enkelte 
arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på 
norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. 
Arbeidstakere som er avhengige av å direkte kommunisere med hverandre, skal kunne 
kommunisere med hverandre på et språk alle forstår.  
 
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på 
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 
 
Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere på norsk. 
 
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 
 

4.5 Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse iht. 
pkt. 4.1, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset 
oppad til 25 mill. kr eksklusive mva. 
 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene i pkt. 4.1 til 
4.4 kan byggherren iverksette følgende tiltak:  
  

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er utgjør 1 
promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten 
løper til forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper 
for hver ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontrakts misligholdet er knyttet til. 
Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor 
kontraktsbrudd er konstatert.  

  
2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 

byggherren i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 
forholdet er i samsvar med kontrakten. Dersom byggherren anser kontraktsbruddet 
som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves stanset 
umiddelbart. Stans av arbeid på dette grunnlaget gir ikke entreprenøren krav 
fristforlengelse eller vederlagsjustering.  

  
3. Dersom fastsatt frist etter pkt. 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 

byggherren heve kontrakten   
  
Ovennevnte sanksjoner i pkt. 1 - 3 gjelder ikke for kontraktsbrudd som omhandles i denne 
bestemmelsens 1 avsnitt   
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5 Lærlinger 
5.1 Krav til bruk av lærlinger 

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 2,05 mill. kr eks. mva. og 
med varighet over tre måneder.   
  
Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 
utførelsen av kontraktarbeidet. Lærlinger skal utføre minimum 10% av totale arbeidstimer 
som påløper for utførelse av kontraktsarbeidene. Utenlandske entreprenører kan oppfylle 
kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom 
opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte 
praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.  
  
Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører.  
  
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.  
  
Det skal løpende gjennom kontraktsperioden leveres timelister minimum en gang pr mnd 
som del av månedsrapporten i HMSREG som viser antall timer utført av lærlinger. Ved 
avslutning av kontrakten skal det i tillegg fremlegges en oversikt over antall timer utført av 
lærlinger.  
  
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 
lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende dersom det på grunn av forhold som skyldes 
lærlingen ikke kan benytte vedkommende under kontraktsarbeidene og entreprenøren kan 
dokumentere reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes.  
  
Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 
overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 
byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 
entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen 
den frist byggherren fastsetter.  
  
Dersom kravet til bruk av lærlinger i henhold til denne bestemmelse ikke er oppfylt ved 
overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, 
begrenset oppad til 25 mill. kr eksklusive mva. 
 

5.2 Kompensasjon for bruk av lærlinger 
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kr eks mva pr. time innenfor et antall 
timeverk for lærlinger på 10 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 
 
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i HMSreg. 
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling, og vedlegges 
faktura. 
 
For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i opplæringsloven, eller tilsvarende for utenlandske lærlinger. 
 
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 
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Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er 
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av 
de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 
 
6 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 
7 Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren for egen regning og risiko inngår midlertidige avtaler med grunneiere i 
tilknytning til gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av 
avtalen før den trer i kraft. 
 
8 Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 
med byggherren. 
 
9 Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Trøndelag fylkeskommune 
registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget 
elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved 
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 
 
10 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver mnd under ledelse av byggherren. Byggherren fører 
referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 
møtet. 
 
Faste punkter på agendaen skal være: 
• Organisasjon 
• SHA 
• Ytre miljø 
• Kvalitetssikring  
• Fremdrift 
• Endringer 
• Avvik 
• Annet 
 
Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøtene. Dette 
gjelder også representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for 
øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 
 
11 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
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Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 
oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 

 
1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 
• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 
• Møtestruktur 
• Roller, ansvar og fullmakter 
• Kommunikasjon 
• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 
 
2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser 
• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 
• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 
• Kontroll og oppfølging 
• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 
 
4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 
• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet 

eskalerer 
• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 
 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 
 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene 
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første 
byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og 
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
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Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 
 
For denne kontrakten er det avsatt 4 uker til samhandling regnet fra underskriving av 
kontrakten. Når planlagte samhandlingsmøter er gjennomført avsluttes samhandlingsfasen 
automatisk. Oppstartsmøter og andre detaljmøter som gjennomføres etter samhandlingen 
med før anleggsarbeidene starter, defineres som vanlige møter som dekkes av kontraktens 
prosesser for rigg og drift.  
 
Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares 
om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. 
 
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres 
etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. 
Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader 
etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til 
tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og 
regnes ikke som endring. 
 
Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosessleder fra Trøndelag 
fylkeskommune. 
 
12 Samarbeidsmøter 
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være 
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt 
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under 
utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt 
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer 
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas 
opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre 
enn 2 møter pr år. 
 
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det 
holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 
kontraktsperioden. 
 
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.  
 
Evaluering av oppdraget skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. 
Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin 
evaluering av entreprenør. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i 
etterkant av samarbeidsmøtet.  
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Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for 
Trøndelag fylkeskommune og andre statlige oppdragsgivere. 
 
13 Møter, faglige samlinger og kurs 
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. Entreprenøren dekker alle egne kostnader ved deltakelse på kurs, møter og 
samlinger. 
 
14 Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema i prosjekthotellet. Dersom et varsel 
fremstilles i byggemøtet skal dette skrives i byggemøtereferatet, men entreprenøren plikter 
likevel å levere samme varsel/krav på byggherrens fastsatte skjema i prosjekthotellet.  
 
Skjemaer for tekniske avklaringer, avviksmeldinger, og prisforespørsler m.m er ikke 
tilstrekkelig varsel i henhold til denne bestemmelse.  
 
15 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

15.1 Entreprenørens sikkerhetstillelse 
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold.   
  
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggeblankett 8406 B, 
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.    
  
Entreprenøren skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 
dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren kan holde tilbake betaling inntil at slik 
sikkerhet er mottatt.  
  
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer.  
 

15.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
16 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
 
17 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

17.1 Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 
kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 
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tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 
 
Byggherren legger stor vekt på at entreprenøren utfører arbeidene og rapporterer i samsvar 
med kravene. Byggherrens eventuelle manglende reaksjon på innsendte planer, 
dokumentasjon eller lignende eller manglende etterlysning av eventuelle manglende 
dokumentasjon og rapportering, kan aldri regnes som aksept av avvik fra kravene. 
Manglende etterlevelse av kravene er belagt med sanksjoner i samsvar med kontrakten og 
kan bli ilagt også etter endt utførelse. 
 

17.2 Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
 
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 
 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 
analyse og forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 
• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 
 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 
toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 
 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 
overholdes. 
 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 
forhold til planene. Avvik skal meldes byggherren uten 
ugrunnet opphold.  
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Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 
vedkommende.  
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 
tegninger og dokumenter. 

 
 

17.3 Dokumentasjon og rapportering 
17.3.1 Generelle bestemmelser 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 
 
Innmålinger og registreringer 
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok R110 kapittel 3 samt håndbok 
R761.  
 
Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 
endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se 
på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  
 
Som utført-dokumentasjon 
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse. 
 
Kvalitetskrav  
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 
vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  
 
Dataformat  
Dokumentasjonen skal leveres Trøndelag fylkeskommune på digital form.  
 
Koordinatreferansesystem  
Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok  
R110 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens 
kapittel D.   
 
Opplysninger om dokumentasjonen  
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 
tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok R110 
Modellgrunnlag. 
 
Dokumentasjonstyper 
Se håndbok R110 Modellgrunnlag kapittel 1 for definisjon av dokumentasjonstyper som 
benyttes i vegprosjekter.  
  

17.3.2 Sjekklister 
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Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 
sjekklisten og fremlegger sjekklistemaler før oppstart. Entreprenøren foreslår 
detaljeringsgraden, byggherren bestemmer endelig detaljeringsgrad.  
Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person 
som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. 
Spesifikke krav fra kontraktens prosesser, håndbøker, forskrifter m.m skal gjengis skriftlig 
i sjekklistene, henvisning til kontraktsprosesser, håndbøker, forskrifter m.m tillates ikke. 
Entreprenøren skal levere sjekklister fortløpende underveis i utførelsen i prosjekthotellet, 
før videre arbeid kan startes.   
 

17.3.3 Avviksmelding 
Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes. Entreprenøren plikter å rapportere sine 
avvik uten ugrunnet opphold uansett om avviket utbedres umiddelbart eller ikke. 
Byggherren skal kunne ta stilling til om avviket kan aksepteres eller må utbedres, før 
entreprenøren fortsetter sine arbeider.  
 
18 Elektronisk rapportering 

18.1 Melding og rapportering om hendelser, vegarbeid, skader, feil, 
mangler og farlige forhold 

Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal entreprenøren gi melding til byggherren 
umiddelbart.  
 

• Skader på objekter  
• Feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for 

framkommelighet og trafikksikkerhet eller for det totale drifts- og 
vedlikeholdsarbeidet, selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til 
entreprenørens ansvarsområder gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold 
knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. 

 
Entreprenøren skal melde til byggherren om hærverk på objekter 
som omfattes av kontraktsarbeidet. Ved rapportering av hærverk skal dokumentasjonen 
være av en slik kvalitet at den kan brukes som grunnlag for politianmeldelse. 
 
I tillegg skal det meldes om uforutsette hendelser hvor entreprenøren har gjennomført tiltak 
– etter anmodning fra politi, brannvesen eller andre. 
 
Entreprenøren skal bruke spesielle skjema ved rapportering av hendelser. Ved behov for 
rask informasjon til byggherren gis meldingen på telefon før skjema fylles ut. Ved 
rapportering av hærverk skal dokumentasjonen være av en slik kvalitet at den kan brukes 
som grunnlag for politianmeldelse. 
 
Forhold som krever reparasjon og som entreprenøren ikke har funksjonsansvar for, skal 
dokumenteres med bilder av feilsituasjonen. Bildedokumentasjonen skal oversendes 
byggherren som del av rapporteringen av forholdet. 
 
Det avtales nærmere med byggherren hvilke hendelser som skal rapporteres til VTS, og 
hvilke som skal rapporteres til byggherren. Entreprenøren vil også få nærmere info om 
hvem som representerer byggherren på ulike tidspunkt gjennom døgnet, uka og året.  
 

18.2 Rapportering av trafikkforhold 
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Forhold på vegnettet som har betydning for trafikkavvikling, framkommelighet og 
sikkerhet, meldes til VTS. Dette gjelder både konkrete forhold på vegene og forhold 
knyttet til entreprenørens gjennomføring av drift- og vedlikeholdsarbeidet. 
 

18.3 Øvrig rapportering til VTS 
Ved meldinger om feil/skader fra VTS, skal entreprenøren gi tilbakemelding til VTS når 
feilen/skaden er rettet. Dersom meldingen om feil/skade har et ID-nummer, skal det 
henvises til dette nummeret ved tilbakemelding. 
 
Dersom feilrettingen pga. spesielle forhold ikke er mulig å utføre rettidig, skal forventet 
rettingstidspunkt meldes. 
 

18.4 Journalføring 
Entreprenøren skal føre journal over spesielle hendelser på vegnettet. Med spesielle 
hendelser menes hendelser som ikke fanges opp av annen dokumentasjon og rapportering, 
men som har konsekvens for tilstanden på vegnettet, medfører tiltak som skiller seg fra 
vanlige tiltak i kontraktsarbeidet eller som det er grunn til å forvente at det kan bli 
oppfølgingsspørsmål til i ettertid. 
 
Journalen skal også omfatte henvendelser fra publikum, vegeiere og øvrige entreprenører 
som viser henvendelsene med angivelse av dato/tidspunkt, sted, sak, hvem henvendelsen 
kom fra, samt hvilke tiltak som ble iverksatt.  
 
Entreprenøren skal selv utforme journalen.  
 

18.5 Dokumentasjon av inspeksjon og kontroller 
Gjennomførte inspeksjoner, kontroller og observasjoner skal dokumenteres med: 
 

• Formål (hva er observert eller kontrollert) 
• Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) 
• Når: Tidspunkt/tidsperiode klokkeslett - dato - måned - år 
• Hvilke prosesser som er kontrollert 
• Hva som ble registrert 
• Resultat av registreringen inkludert beskrivelse av anleggets tilstand og angivelse 

av behov for spesiell oppfølging av hele eller deler av anlegget 
• Alle måleresultater med kommentarer skal føres i tabellform iht. vedlegg D2-ID0b 
• Registrert avvik som er overført til arbeidsordre skal framgå 
• Registrert avvik som ble rettet opp umiddelbart skal framgå 
• Hvem som utførte inspeksjonen/kontrollen 

 
Spesielt for internkontroll gjelder at dokumentasjon og rapportering skal utføres iht. kap. 
D1. 
 
19 Skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent 

motorvogn 
19.1 Entreprenørens rapportering 

Entreprenøren skal levere rapport ved skader på objekter som inngår i kontraktsarbeidet 
påført av kjent eller ukjent motorvogn. Rapporten skal inneholde følgende: 
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1. Angivelse av skadeomfang/-type, skadested, skadetidspunkt samt redegjørelse for 
hvorledes skaden vurderes oppstått  

2. Digitale fotografier med tidsangivelse og vegreferanse fra skadestedet. 
Fotografiene skal inneholde informasjon som sannsynliggjør at en motorvogn har 
forårsaket skaden, som treffpunkt fra motorvogn på skadet objekt, e.l.. I tillegg til 
fotografier av skaden før utbedring, skal det leveres fotografier tatt etter at skaden 
er utbedret. 

3a Identifikasjon av skadevolder og skadevolders forsikringsselskap dersom dette er 
kjent 

3b En sannsynliggjøring av at motorvogn er ukjent. Entreprenøren skal dokumentere 
at han har vært i kontakt med politi, bergingsselskaper og VTS i sitt arbeide med å 
fremskaffe skadevolders identitet. 

4 Fakturabilag som viser følgende: 
• kostnadene knyttet til utrykning, sikring på skadestedet (skilting, sperring, 

opprydding m.m.) samt assistanse til brannvesen, politi og bergingsselskap 
• kostnadene knyttet til eventuell utbedring/reparasjon av skaden 
• kostnadene knyttet til rapporteringsarbeidet (dvs. arbeidet angitt i 

ovenstående punkter 1-3)  
• mva 
 

 
Skjema for rapportering, R5. Rapporten skal være byggherren i hende senest 1 måned etter 
skadetidspunktet. Det skal sendes en rapport for hvert enkelt skadetilfelle.  
 
Byggherren vil for slike skader søke om å få dekket sine omkostninger fra 
forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. 
 
Byggherren forestår videre saksbehandling overfor forsikringsselskap eller 
Trafikkforsikringsforeningen etter å ha mottatt entreprenørens rapport. 
 
Dersom entreprenørens rapport er så mangelfull at byggherren av den grunn ikke får 
dekket sine kostnader, skal entreprenøren selv dekke medgåtte kostnader oppad begrenset 
til kr 10 000,- ekskl. mva. pr. skadetilfelle. I de tilfellene dette eventuelt skulle skje, 
meddeles dette fra byggherren på byggemøte, og entreprenøren utsteder kreditnota innen 
neste byggemøte.  
 
Dette punktet gjelder ikke skade på entreprenørens eget utstyr (skilt, sperremateriell, o.l.). 
 

19.2 Gjennomføring av sideentreprise administrert av annen entreprenør 
som utfører arbeid for Trøndelag fylkeskommune. 

Dersom et slikt skadetilfelle har medført skader eller ulemper knyttet til objekter i 
vegområdet som er regulert i ulike kontrakter, kan byggherren bestemme at en annen 
entreprenør skal administrere reparasjonsarbeidene.  
Entreprenøren i denne kontrakten skal for den praktiske gjennomføringen av 
utbedringsarbeidene i slike tilfeller forholde seg til administrerende sideentreprenør. 
Øvrige kontraktuelle forhold, herunder fakturering, skal skje direkte mellom byggherre og 
den enkelte entreprenør. 
 

19.3 Oppgjør 
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Kontraktens mengder gitt i kap. D1 og kap. E4 inkluderer også forventet omfang av 
utbedring av skader påført av kjent eller ukjent motorvogn. (Inkl. saksbehandling) 
 
Utbedring av skade på objekter som inngår i kontrakten som er påført av kjent eller ukjent 
motorvogn. Skaden skal utbedres i henhold til gjeldende tiltakstider angitt i kontrakten for 
de skader som entreprenøren skal utbedre og reparere. 
 
Før avtalte utbedrings- og reparasjonsarbeider starter, skal entreprenøren fremlegge et 
kostnadsoverslag overfor byggherren der forholdene gjør dette mulig.  
Dersom annet ikke er avtalt, skal så langt mulig kontraktens priser legges til grunn.  
 
Dette punktet gjelder ikke skade på entreprenørens eget utstyr (skilt, sperremateriell, o.l.). 
 
20 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, 
reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  
 

20.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold 
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

20.2 Fordelinger 
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 
61439-serien. 
 

20.3 Ekomanlegg 
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, 
bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

20.4 Maskiner 
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal 
bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100. 
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal 
utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 
 
 
21 Krav til utførelse av drift og vedlikehold 
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal 
fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet. Dette kan også inkludere 
utbedring av vegnettet. 
 
Kontrakten beskriver krav til standard for drift og vedlikehold. Kravene gjelder hele 
vegnettet. 
  
Kontrakten beskriver hva entreprenøren har ansvar for. Ansvaret gjelder uansett utløsende 
årsak, eksempelvis også hærverk og tyveri, der annet ikke er beskrevet. 
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Vegnettet skal fungere i henhold til sin hensikt. Objekt skal være fritt for avvik som er til 
fare for trafikanter eller andre, reduserer objektets funksjon, reduserer objektets levetid, 
skjemmer objektet eller innebærer andre avvik i forhold til opprinnelig utforming og 
utførelse. Entreprenøren skal sørge for at vegnettet er framkommelig for alle trafikanter 
gjennom hele året (unntak gjelder for vinterstengte veger), i henhold til kontraktens 
standard for vegnettet, med sikring av trafikksikkerhet, miljø, universell utforming og 
service for trafikantene og vegens naboer. Entreprenøren skal også ivareta vegnettets 
estetiske utforming. 
 
Entreprenøren skal skaffe seg nødvendig kunnskap om de elektriske anleggene for å kunne 
tolke feilmeldinger og feilsøke på anleggene. 
 
Feilretting/Feilsøking inkludert utbedring av større avvik som oppdages under 
internkontroll eller annen inspeksjon, skal utføres i samråd med byggherren, dersom ikke 
annet er beskrevet i kap. D1. 
 
All styring, parametersetting og annen konfigurering/programmering av anleggene 
(basisprogram, grenseverdier, startverdier, mm) skal foretas av Trøndelag fylkeskommune 
eller av entreprenøren etter avtale med byggherren.  
 
Når frekvensangivelser for utførelse av oppgaver er beskrevet som «årlig» eller «x gang pr 
år» menes utførelse 1 gang (eventuelt x ganger) for hver 12-månedersperiode regnet fra 
kontraktens oppstart, dersom ikke tidspunkt er nærmere spesifisert for oppgaven (med 
dato, sesong, årstid, e.l.). 
 
Ved arbeid som krever stengning av veg med forsinkelser utover akseptabel forsinkelse, 
skal tid for utførelse avtales med byggherren. Slikt arbeid kan bli pålagt utført om natten 
eller samtidig med andre drifts- og vedlikeholdsoppgaver.  
 
For utstyr som skal testes mot overvåkingssystemer hos VTS, skal VTS varsles minimum 
48 timer før test av utstyr. 
 
Når arbeid skal utføres i tunnel eller på andre objekter som overvåkes av VTS, skal VTS 
varsles. Slik varsling skal skje både ved arbeidets start, samt ved avsluttet arbeid. VTS skal 
til enhver tid vite hvem som oppholder seg ved/i anlegget/objektet og hvem som er 
kontaktperson (navn/telefon) på arbeidsstedet. 
 
Alt elektromateriell skal tilfredsstille krav i europeiske harmoniseringsstandarder. 
Produkter skal være CE-merket. 
 
Ved utskifting av defekte komponenter skal det benyttes samme kvalitet eller bedre slik at 
kvaliteten på det totale produktet ikke forringes. Komponentene må også fungere i 
sammenheng med resten av objektet/anlegget slik at samlet funksjon ikke endres. Dersom 
original komponent ikke har hatt tilfredsstillende kvalitet, skal komponenten erstattes av en 
komponent med bedre kvalitet, men med samme funksjon. 
 
Der det er risiko for galvanisk korrosjon skal forbindelsesmiddelet være samme materiale 
som grunnmaterialet (samme elektriske potensial) eller være galvanisk adskilt. 
 
Entreprenøren skal delta med kvalifisert personell på stedet under øvelser og ved 
tilsynsbesøk. 
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Entreprenørens funksjonsansvar utløses når det oppstår eller vil oppstå avvik fra 
kontraktens krav. Entreprenøren må på eget initiativ planlegge, identifisere behov og 
iverksette tiltak. 
 
Tilstand som utvikler seg gradvis over tid på grunn av vekst eller nedbrytning (slitasje, 
alder o.l.) skal utbedres før avvik oppstår. 
 
Avvik som oppstår ved utførelse av funksjonstest, kontroll, inspeksjon, drift og 
vedlikehold skal utbedres umiddelbart. Ved kostnader over 1.000 kr må dette avgjøres i 
samråd med byggherre. 
  
Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og 
informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder 
også vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal innenfor 
kontraktens krav selv velge metode, tiltak og ressurser. 
  
Utførelse av prosesser med annen enhet enn rundsum 
Prosesser med annen enhet enn rundsum skal utføres i samråd med byggherren etter 
skriftlig bestilling, dersom annet ikke er beskrevet/avtalt. 
  
Entreprenørens utførelse av kontraktsarbeid 
Entreprenøren skal utføre kontraktsarbeidet på en fagmessig og aktsom måte, og legge vekt 
på sikkerheten slik at skade på person og eiendom unngås.  
Spesiell aktsomhet skal utvises i forhold til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, arbeidsmiljø 
og ytre miljø. 
  
Arbeidet skal utføres med serviceinnstilling overfor trafikantene og vegens naboer. 
Arbeidet skal utføres i henhold til aktuelle lover, forskrifter og bestemmelser. 
 
Arbeidet skal utføres slik at forstyrrelsen for trafikantene, vegens naboer og øvrige 
omgivelser minimaliseres, vurdert i forhold til arbeidets viktighet og i forhold til 
kostnadene for utførelsen av arbeidet. Dette gjelder både valg av utførelsesmetode og 
tidspunkt for utførelse, sett over døgnet, over uken og over sesongen/året.  
 
Dersom en arbeidsoppgave kan utføres på alternative tidspunkt eller med alternative 
utførelsesmetoder, skal det velges en utførelsesmetode og et tidspunkt for utførelse som gir 
minst mulig kostnad for samfunnet. Byggherren har rett til å styre utførelsen av arbeid der 
entreprenøren ikke har funksjonsansvar. 
 
Det skal nyttes maskiner og utstyr som ikke skader vegnettet, og som er til minst mulig 
forstyrrelse for trafikantene, vegens naboer og andre. 
 
Det skal søkes benyttet materialer og metoder som muliggjør gjenbruk ved fremtidig drift 
og vedlikehold. 
 
Det skal søkes benyttet metoder, maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av 
klimagasser og andre negative påvirkninger av ytre miljø. 
 
Vegnettet er av varierende alder og opprinnelse, og ikke overalt utformet eller sikret iht. 
gjeldende bestemmelser for nye veganlegg. Ved hendelser og skader på vegnettet kan det 
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oppstå tilfeller der det ut fra hensyn til f.eks. framtidig trafikksikkerhet og påkjørselsfare, 
eller framtidige drift- og vedlikeholdskostnader, kan være ønskelig å vurdere annen 
utforming/utførelse som alternativ til å utbedre/reparere iht. opprinnelig utforming. I slike 
tilfeller skal entreprenøren før utbedring/reparasjon identifisere problemstillingen og 
kontakte byggherren for avklaring av evt. endret utførelse. 
 
Spesielt om reparasjon av skader  
Reparasjon av skader voldt av kjent/ukjent motorvogn og der reparasjonsarbeidene 
samtidig er av en slik art at de tilhører denne kontrakten, og ikke annen parallell og på 
skadetidspunkt gjeldende kontrakt, er en del av entreprenørens kontraktsforpliktelse og er 
følgelig ikke en endring. Arbeidene vil likevel bli håndtert som endringsarbeider.  
 
For slike arbeider som omfatter reparasjon av skader etter en hendelse, og der de aktuelle 
reparasjonsarbeidene totalt forventes å beløpe seg til en kostnad på over 5% av 
kontraktssummen, eller over 100.000 kr, selv om dette ikke skulle utgjøre så mye som 5% 
av kontraktsummen, forbeholder byggherren seg retten til å lyse ut de deler av arbeidet 
som egner seg i egne entrepriser. I slike tilfeller hvor arbeider kan lyses ut i egne 
kontrakter, er heller ikke aktuelle deler av arbeidet omfattet av entreprenørens 
kontraktsforpliktelser. Hendelser som medfører skader flere steder innenfor 
kontraktsområdet av samme årsak, innenfor en tidsperiode på 24 timer, regnes som én 
hendelse. 
 
Tiltakstider 
Tiltakstid er tiden fra avvik oppstår til avvik er utbedret. Tidspunkt hvor avvik fra krav 
oppstår vil i praksis bety tidspunkt hvor kunnskap om avviket foreligger eller burde 
foreligget. 
 
Avvik skal sikres iht. krav i prosess 18.92 i kap. D1. 
 
Dersom annet ikke framkommer av kap. D1, skal avvik som ligger under 
funksjonsansvaret i kontrakten som medfører redusert funksjon eller levetid (objektet fyller 
ikke sitt formål, levetid reduseres eller levetidskostnader øker) utbedres innen 1 uke ved 
ÅDT over 3000, ellers innen 2 uker. Øvrige avvik skal utbedres innen 4 uker, dersom annet 
ikke framkommer av kap. D1. 
 
Tiltakstidene gjelder for alle kontraktsarbeider, også endringsarbeider.  
 
For utbedring av større skader som ligger utenfor entreprenørens funksjonsansvar, eller 
utførelse av oppgaver der tiltakstid er irrelevant, gjelder at arbeidet skal påbegynnes innen 
2 uker fra bestilling, dersom annet ikke er avtalt. For slike arbeider skal det avtales frist for 
ferdigstillelse. 
 
 
22 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
 
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 
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Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 
 
Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 
byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
 
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Byggherren har en ubetinget rett til å 
nekte entreprenøren å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen.  
 
Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 
av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 
videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Entreprenøren skal sørge for at alle 
entreprenører og leverandører som skal utføre arbeid skal være innregistrert og godkjent på 
prosjektet i HMSreg av byggherren før de gis tilgang til byggeplass.  
 
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 
å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kr eksklusive 
mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 
erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 
av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 
entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 
alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  
 
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 
 
23 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre 

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 
 

- Ikke aktuelt i denne kontrakten 
 
24 Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.  
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Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 
påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 
 
Fremdriftsplanen skal være hensiktsmessig for anleggsarbeidene, og skal minimum 
inneholde:  
1) Hovedaktiviteter 

- Milepæler 
- Tidskritiske avhengigheter 
- Kritisk linje 
- Viktige beslutningspunkter 
- «Slakk» 

2) Underaktiviteter under hovedaktiviteter, både prosjektering og utførelse  
- Lengde på aktiviteter 
- Kalenderdatoer 

3) Aktiviteter som innebærer risiko  
 
Hovedfremdriftsplanen skal oppdateres månedlig og vise entreprenørens reelle plan for 
utførelse og ferdigstillelse av anleggsarbeidene. I tillegg skal det leveres 2-ukersplaner ikke 
senere enn 2 arbeidsdager før hvert byggemøte. Fremdriftsplanene skal til enhver tid være 
tilgjengelig for oppdragsgiver i prosjekthotellet, og skal også vedlegges månedsrapporten i 
HMSreg. 
 
25 Byggherrens ytelser 

25.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 
Entreprenøren skal gjøre en selvstendig vurdering av grunnforholdenes betydning for 
entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal sette seg grundig inn i og vurdere de eventuelle 
rapporter og beskrivelser av grunnforhold som fremgår av 
konkurransegrunnlaget. Entreprenøren skal også vurdere hvorvidt det er behov for 
supplerende grunnundersøkelser og varsle byggherren om dette.  
 
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 
hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 
 
For geologiske rapporter gjelder: 
Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag 
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. 
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte 
undersøkelsene. 
 

25.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden og planlegges ut fra 
entreprenørens hovedfremdriftsplan ved oppstart av anleggsarbeidene. Entreprenøren kan 
ikke kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 
mnd. før utførelse av arbeidsoperasjonen slik den er planlagt i hovedfremdriftsplan 
 
26 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 
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Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 
overta anlegget.  
 
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 15 000 pr 
hverdag. 
 
27 Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 
Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 
 
28 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 
 

- Ikke aktuelt i denne kontrakten 
 
 
29 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

29.1 Generelle bestemmelser 
Prisene skal være i norske kroner. 
 
Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle kostnader som er nødvendige for 
å levere arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i håndbok R761 
Prosesskode 1. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., 
løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er 
knyttet til entreprenørens produksjon. 
 
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis (listen er 
ikke uttømmende): 
 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 
 

29.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser. 
 
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 
 

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 ) 
 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 
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I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 
(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

 
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 
T = Indekstallet for avregningskvartalet. 
 

Statistikk for veg i dagen: 
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 
veganlegg, Veg i dagen”. 
 
30 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 
byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i 
kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 
 
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 
måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 
måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 
Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 
oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3. 
 
Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 
for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 
faktureres. 
 
Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 
 
For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av 
kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte 
mengder er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene. 
 
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
 
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/  
 
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 
informasjon: 
 

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/


C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 26 

   
 

• fakturaadresse 
• navn på byggherrens representant eller byggeleder 
• fordelingsnummer 
• ansvarskode 
• prosjektnummer 
• saksnummer i arkivsystemet 360o til Trøndelag fylkeskommune  
• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 

 
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og 
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete 
delbestilling. 
 
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format som samhandler med 
byggherrens prosjektoppfølgingsprogram. 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 
 
Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg». 
 
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 
grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
31 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider 
som ikke er forhåndsgodkjent av byggherren vil ikke bli honorert. 
 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 
etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
 
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
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Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
 
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
 
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 
 
Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
 
32 Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 
prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 
følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så 
fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter 
følgende formel: 
 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 
 
der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 
 
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 
prisgrunnlag. 
 
K = Kontraktssum (kr) 

 
33 Tvisteløsning 

33.1 Minnelige løsninger  
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet.  
  
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
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hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse.  
 

33.2 Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 
 
Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 
kontrakten. 
 

33.3 Parter i tvister  
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er Trøndelag fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder 
søksmål som Trøndelag fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. 
 
 
34 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 
 
Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
 
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
 
Byggherren utpeker SHA-koordinator. SHA-koordinator er «koordinator» etter 
byggherreforskriften. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 
 
35 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

35.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på felles WEB-hotell. I tillegg kan den være 
i utskrevet format.  
 
Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 
 
Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 
planen.  
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Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 
i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 
snart som mulig. 
 
Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er 
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell 
informasjon.   
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 
arbeider.   
 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. 
Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens 
vegvesen sine. 
 
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 
 
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 
arbeidet, og signeres av disse. 
 
 

35.2 HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren 
har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 
 
Entreprenøren skal sørge for at alle HMS-kort er QR-kodet, og scannet med HMSreg app 
før oppstart av arbeid. 
 
Byggherren kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 
 
Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 
Med unntak menes: 
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra 

utgiver av HMS-kortet. QR-kode på ordrebekreftelsen må scannes med HMSreg app. 
- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune 
- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgår 
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- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde 
 

35.3 Føring av oversiktsliste  
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 
måte, skal entreprenøren daglig registrere mannskap på arbeidsstedet i HMSreg. 
 
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 

35.4 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 
forskriften. 
 
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 
tas med i SHA-planen. 
 
Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 
byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. Entreprenøren skal sørge for at alle 
entreprenører og leverandører som skal utføre arbeid skal være innregistrert og godkjent på 
prosjektet i HMSreg(Byggherrens HMS-system) av byggherren før de gis tilgang til 
byggeplass.  
 
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 
og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 
til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 
 
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 
 
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 
virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 
 

35.5 Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherren og hovedbedrift før de får 
adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort 
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 
Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 
 

35.6 Opplæring og kompetanse 
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Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 
 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kursene Prosjekt Fareblind og Farlig Mønster 
3. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 

Opplæring 
3.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 
3.2 Kurs for ansvarshavende 
3.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

4. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og 
lungeredning 

 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 
 
Alt av kurs og kompetanse skal registreres på den enkelt arbeidstaker enten i 
Kompetanseregisteret (KREG) eller direkte i Mitt Selskap i HMSreg, før anleggsarbeidene 
starter. Personell som ikke har registrert kurs og kompetanse i en av disse to løsningene, 
får ikke utføre arbeider på prosjektet.  
 

35.7 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 
 
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
 
 

35.8 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning, kopi sendes byggherren. 
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Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
 
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
 

35.9 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 
bruk. 
 
Minstekrav til vernetøy 

• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  
• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 
 
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 
Minstekrav til verneutstyr 

• Hjelm (NS-EN 397) 
• Vernesko 
• Vernehansker 
• Vernebriller eller øyevern  
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 

 
Alt verneutstyr skal være CE-merket. 
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 
 
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 
 
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 
med entreprenørens instruks. 
 
Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
 

35.10 Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
 
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
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Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Alle ansatte skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 

35.11 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 

35.12 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

35.13 Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 
delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 
 
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, laste den opp i 
HMSreg.   
 

35.14 Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 
 

35.15 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  

• Arbeidsvarslingskurs type 1 
• Arbeidsvarslingskurs type 3 
• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 
• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 

 
Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 

• Grunnleggende brannteori 
• Brannårsaker og forebyggende tiltak 
• Varsling 
• Redde liv og verdier 
• Slokkemidler og slokkeutstyr 
• Brannskader 
• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 
• Kjeden som redder liv 
• Varsling, medisinsk nødtelefon 
• Opptreden på skadested 
• Pasientundersøkelse 
• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 
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• Fremmedlegemer 
• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 
• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 
• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 

 
 

35.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal 
ha RABS-klassifisert glass -verneklasse 3 (RABS – R43, Axe, Blast, Stone) i henhold til 
NS-EN-Standarder. Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, 
utlasting i skjæring, i grøft og ved stuff.  
Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der 
operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for 
udetonert sprengstoff. 
  
36 Ytre miljø 

36.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 
- Hindre utilsiktede utslipp 
- Kontraktens krav til ytre miljø 

 
36.2 Hensyn til omgivelsene 

Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 
 
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 
 
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 
som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 
arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt 
søke om tillatelser og dispensasjoner. 
 
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 
 
Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-
risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-
retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 
 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 
kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 
 

36.3 Tømmer og treprodukter 
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene 
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 
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36.4 Avfallshåndtering 

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
 
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 
av sorteringsgraden. 
 
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 
inn i merknadsfeltet. Byggherren skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 
 
5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i modul for avfall i HMSreg. Byggherren rapporterer videre 
til Statistisk sentralbyrå. 
 
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 
 

36.5 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 
Entreprenøren skal levere EPD for alle produkter hvor det finnes EPD. Disse skal så langt 
som mulig være prosjektspesifikke og gjøres tilgjengelig for byggherren i 
dokumenthåndteringssystemet før produktet tas i bruk.    
 
EPD skal være ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. 
EPD-Norge, Environdec, IBU).   
 

36.6 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med 
registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). 
Statens vegvesen skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve sanntidskontroll 
og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens registrerte maskiner og utstyr.  
 
Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis 
EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.  
 
Entreprenøren skal månedlig rapportere på energiforbruket, minimum elektrisitets- og 
dieselforbruk. Diesel skal rapporteres i avgiftsfri og diesel med veibruksavgift. Tall skal 
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rapporteres som liter forbrukt. Prosjekter som bruker rent biodrivstoff skal rapportere på 
dette. 
 
Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 
 
37 Fellesbestemmelser for SHA og YM 

37.1 Beredskapsplan og øvelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 
kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 
 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 
miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 

• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
• Varslingsplan 

 
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 
hendelse skal framgå spesielt. 
 
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 
 
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 
 
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 
 
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 

37.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i RUH-
skjemaet på HMSreg.. Den uønskede hendelsen skal registreres og behandles i HMSreg. 
Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også 
sendes byggherren/vedlegges RUH. 
 
Byggherren krever i tillegg at månedsrapportering utføres i HMSreg.  
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Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse 
med arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved 
dødsulykke) 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige 
ulykker 
(konsekvens-
klasse K3, K2 
og K1) 

Senest innen 
påfølgende 
arbeidsdag 

Byggeleder 
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 
påfølgende 
arbeidsdag 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 
kontrakten. 
3) Rapportering i HMSreg 

 
Begrepsforklaring 
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 
Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor 

 
Konsekvensklasse Personskade 
K5 Død 
K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén 
K3 Personskade med fravær over 10 dager 
K2 Personskade med fravær inntil 10 dager 
K1 Personskade uten fravær 
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Konsekvensklasse Materiell skade 
K5 > NOK 10 mill 
K4 > NOK 5 mill 
K3 > NOK 1 mill 
K2 > NOK 250.000 
K1 > NOK 50.000 

 
Konsekvensklasse Miljøskade 
K5 Permanenten miljøskader. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og 

lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 år. 
K4 Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Stort utslipp med behov 

for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3–10 år. 
K3 Langvarige og alvorlige miljøskader. Betydelig utslipp med behov 

for tiltak. Restaureringstid 1–3 år. Forurenset grunn som krever 
oppgraving. 

K2 Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade i resipient. 
Restaureringstid < 1 år. 

K1 Mindre utslipp som ikke er registrerbar i resipient. 
 

37.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser 
som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, 
kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I 
slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for 
byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under 
samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 
 

37.4 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 
fra arbeidsstedet. 
 
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 
sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
 

 
1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. 

Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette 
gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre 
ham. 

 
2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA kan byggherren i tillegg til å stanse 

arbeidet ilegge entreprenøren en mulkt på kr 20 000 pr forhold. 
 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren 
selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 
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Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 
og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Trøndelag fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen samtlige deltagere i 
arbeidsfellesskapet. 
 
38 Forbedringer og utviklingsarbeider 
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 
 
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom 
byggherren og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 
omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 
 
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 
tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 
fører til besparelse for denne kontrakten. 
 
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, 
avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 
 
 
39 Avlevering og overtagelse  

39.1 Avlevering ved kontraktsoppstart 
39.1.1 Forberedelse 

Byggherren skal ta initiativ til en avleveringsforretning senest en måned før 
kontraktsarbeidene starter.  
 

39.1.2 Avlevering 
Ved oppstart av kontrakten skal det foretas oppstartsbefaring som grunnlag for 
avleveringsforretning. Byggherren fører protokoll. 
 
Oppstartsbefaringen inkluderer: 
 

• Befaring av vegnettet 
• Dokumentasjon av eventuelle arbeider som står til rest fra annen kontrakt 
• Dokumentasjon av eventuelle arbeider med garantiansvar 

 
Der kontrakten inkluderer vegnett som tilkommer kontrakten på tidspunkt undervegs i 
kontraktsperioden, gjennomføres supplerende befaring med tilhørende oppdatering av 
avleveringsforretningen når aktuelt vegnett tilkommer kontrakten. 
 

39.2 Overtagelse ved kontraktsavslutning 
39.2.1 Forberedelse 
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Entreprenøren skal ta initiativ til en overtagelsesforretning senest fire måneder før 
kontraktens utløp.  
 
Entreprenøren skal til påfølgende byggemøte legge fram forslag til plan for gjennomføring 
av overtagelsesforretningen. Denne skal inkludere sluttvurdering av tilstanden på vegnettet 
og de utførte kontraktsarbeider samt sluttrapportering fra entreprenøren. 
 

39.2.2 Overtagelse 
Ved avslutning av kontrakten skal det foretas sluttbefaringer som grunnlag for 
overtagelsesforretning. Byggherren fører protokoll. 
  
Sluttbefaring inkluderer: 
 

• Befaring av vegnettet etter omforent opplegg 
• Dokumentasjon av tilstanden på objekter som er relevant for kontrakten 

  
Byggherren skal utarbeide liste over utførte kontraktarbeider med reklamasjonsansvar 
utover kontraktsperioden. 
  

39.3 Overtagelse av objekter som tilføres i kontraktsperioden 
Ved ferdigstillelse av objekter som er bygd eller installert av entreprenøren, skal det foretas 
overtagelsesforretning eventuelt med befaring. 
  
Ved overtagelse i kontraktsperioden, skal objektet inngå i entreprenørens kontraktsansvar. 
 
 
40 Andre bestemmelser 

40.1 Riggplass 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse.  

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

• Inngjerding og porter 

• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 

• Beredskapsutstyr 

• Områder for lagring av materiell 

• Områder for lagring av farlig stoffer 

• Kjøreadkomster og ferdselsveger 

Listen er ikke uttømmende. 

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av 
arbeidene. 

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter 
er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i 
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tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha 
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. 
Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal 
også være godkjent ifølge bygningslovgivningen. 
 
Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 

- eget soverom med vindu som kan åpnes 
- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal 

til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, 
vil det være krav om separat oppholdsrom. 

- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 
- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 
- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 
- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 
- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og 

stoler 
- ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på 
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde 
boligen ren og ryddig. 
 
Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 
så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 
tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 
anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 
gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i 
og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren 
å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at 
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 
telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 
 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

40.2 Kontor, lager eller andre lokaler for byggherren 
Entreprenør skal stille nødvendig varm lager ikke mindre enn 20 m2 lokalisert sentralt for 
kontraktsområdet. I tillegg skal det være utendørs lager på 20 m2. 
 

40.3  Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 
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på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 10 000 kroner pr hverdag for hvert forhold 
inntil dokumentasjonen foreligger. 
 
Entreprenøren ilegges et trekk på 15 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 
 
Sanksjoner etter denne bestemmelse begrenser ikke byggherrens øvrige krav i henhold til 
NS 8406. 
 

40.4 Arbeidstegninger 
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring 
av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere 
overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av 
arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget.  
 

40.5 Massedisponeringsplan 
Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres 
før arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i 
massedisponeringen.  
 

40.6 Forlengelse av kontrakten 
Byggherren kan forlenge kontrakten til å gjelde også for en periode på ytterligere 1+1 år. 
Slik forlengelse må være varslet senest 3 måneder før avtaleslutt. 
Forlengelse av kontrakten innebærer at kontrakten videreføres i henhold til kontraktens 
bestemmelser, og at tidspunkt og frister for overtakelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende 
fram i tid. 
 
Total pris for rundsumprosesser 
For rundsumprosessene i kap. E3, prosess 18.5 ikke medregnet, fastsettes total pris for hver 
del av de aktuelle forlengingsperiodene slik: 
 
Del(er) av evt. 
forlengingsperiode 
 

Total pris for rundsumprosesser i kap. E3 for 
vedkommende periode, regnet i % av total pris for 
rundsumprosesser (prosess 18.5 ikke medregnet) i 
kap. E3 for den opprinnelige kontraktsperioden 
 

For hvert år etter 
06.10.2029 
 

33,3 % 
 

 
 
De fastsatte prosentsatsene i denne tabellen gjelder også for hver enkelt av 
rundsumprosessene og stedkodene i kontrakten, med unntak av prosess 18.5, som ikke 
reguleres ved forlengelse av kontrakten. 
 
Total pris for aktuell forlengingsperiode settes lik summen for aktuelle delperioder. 
Allerede avtalte og fortsatt aktuelle endringer knyttet til rundsumprosessene, videreføres 
inn i forlengingsperioden, men har fortsatt status som endringer. 
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Omfang for øvrige arbeider 
For øvrige prosesser i kap. E3 og timeprisene i kap. E4 legges 33,3 % av mengdene i 
konkurransegrunnlaget til grunn for kontraktsfestet omfang for hver av 12- 
månedersperiodene i forlengingsperioden. 
 

40.7 Spesielle miljøkrav 
Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner skal ha godkjennelse etter minimum EURO6 og 
STEG4. 
Minimum 80% andel utslippsfrie person- og varebiler skal benyttes i kontrakten. 
Andre miljøkrav 
 
Det stilles krav og restriksjoner knyttet til: 
- Spredning av smittestoffer og planteskadegjørere fra vann, planter og/eller utstyr 
som kan overføre smitte 
- Spredning av uønskede arter 
- Kulturminner 
- Verneområder/naturreservate 
 
 

40.8 Kontraktsadministrasjon  
Entreprenøren plikter å ha ressurser tilgjengelig i det omfang som er beskrevet i D1 med 
den nødvendige faglige kompetansen, slik at kontraktens målsetting oppnås. 
Administrasjonsressursenes kompetanse skal minst være på det tilbudte nivå og med fast 
kontor i kontraktsområdet. 
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C3 Avtaledokument 
 
Mellom Trøndelag fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 817 920 632 
   
og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxxxxx 
   
er inngått følgende avtale:  

 
1 Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx. 
 
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4) 
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx 
Korreksjon iflg. pkt. 7 kr xxxxxx 
Mva kr xxxxxx 
Kontraktssum (inkl. mva) kr xxxxxx 

 
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 

og dokumenter dette henviser til. 
 
4 Det er fastsatt følgende bindende og dagmulktbelagte tidsfrist(er): xxxxxx. 

- Sluttfrist: ………… 
 

- Delfrist(er): ………. 
  

5 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 
entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, 
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 16. 

 
6 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer 
i kap. C2, pkt 17. 

 
7 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste 
 datert åååå-mm-dd. 
 
8 Manglende oppfyllelse av pkt. 5 og 6 kan medføre heving av kontrakten da slik mislighold 

er å anse som vesentlig mislighold av kontrakten. 
 
9 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 7 er utferdiget i to eksemplarer
 hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
xxxxxx åååå-mm-dd  xxxxxx åååå-mm-dd 
   
byggherre  entreprenør 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)  
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1 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 
Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  
Opplysninger om leverandør skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 
 

2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser 
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1. 
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på en 
annen virksomhet for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandørene i 
felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav.  
ESPD-filen er gjort tilgjengelig via EU-supply.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
3.1 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den 
stat leverandøren er etablert. 
 
3.2 Generell informasjon om leverandøren 
Leverandøren:                                                                      
Navn  
Nasjonalitet  
Organisasjonsnummer  
Adresse  
Telefon  
E-post  

3.3 Leverandørens struktur 
Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 
 
Enkeltstående 
firma: 

           Konsortium:          Joint Venture:                      Annet:  

 
Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3.4 Leverandører som deltar i fellesskap 
Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 
 
Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  
    
    
    
    
    
    

 
3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
For leverandører som støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle krav til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og 
faglige kvalifikasjoner, vedleggs her:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å 
fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som Vedlegg 1: 
Mal forpliktelseserklæring.  

• Dokumentasjon for det relevante kvalifikasjonskravet for virksomheten som leverandøren støtter seg på i henhold til kravene i kapittel B2 
punkt 2.3-5, samt dokumentere kvalifikasjonskravene til virksomheten i kapittel B2 punkt 2.2. 

 
For leverandører som støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle krav til økonomisk og finansiell kapasitet, vedlegges her: 

• Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherren og tredjemann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 
 
Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige 
endringer i leverandørens egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 
 
 
Egenkapital  År:  

 
 
Det skal gis opplysninger om leverandørens totale omsetning for hvert av de tre siste regnskapsårene.  
 
 

År Leverandørens totale 
omsetning 

  

  

  

 
 



 

 

 

5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 
5.1 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1  
Oversikt over de 3-5 siste og mest relevante tilsvarende oppdrag gjennomført eller under gjennomførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysninger 
kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      
Sted      
Oppdragsgiver      
Referanseperson (navn, 
stilling/tittel i referanseprosjektet, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      
Verdi i mill. kr. inkl. mva      
Totalt antall årsverk      
Herav egne arbeidstakere      
Herav i underentreprise      
H1-verdi inkl. underentreprenører       

Kort beskrivelse av oppdraget 
inkl. hvilke arbeider som ble 
utført av leverandøren selv og 
hvilke arbeider som ble utført av 
underleverandører 

     

 
 
 
 



 

 

6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 
6.1 HMS system – kapittel B2 punkt 2.5.1  
Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av HMS, eventuelt ISO 45001-sertifikat. 
2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon 

 
6.2 Miljøstyringssystem – kapittel B2 punkt 2.5.2  
Dokumentasjonskrav:  

1. En beskrivelse av leverandørens miljøstyringssystem som viser at leverandøren oppfyller kravene. Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til 
ISO 14001eller tilsvarende, er det tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat/attest.  

 
Egenerklæringsskjema for tilsvarende miljøledelsestiltak kan aksepteres. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene til-
svarer de etterspurte miljøledelsessystemene eller -standardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke hadde mulighet til å få slike 
attester innen fristen, og hva dette skyldes.  

 
2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.  

 
6.3 Kvalitetsstyringssystem – kapittel B2 punkt 2.5.3 
Dokumentasjonskrav:  

1. En beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyringssystem som viser at leverandøren oppfyller kravene. Hvis leverandøren er sertifisert i henhold 
til ISO9001:2015 eller tilsvarende, er det tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat/attest  
 
Egenerklæringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene 
tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke hadde mulighet til å få slike attester innen 
fristen, og hva dette skyldes.  
 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.  
 
 
 

7 Skatteattester 
Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt. 



 

 

 

8 Vedlegg 
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: 
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Vedlegg 1 
 
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes følgende forpliktelseserklæring.  
 
 

*** 
 
MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 
 
 
 
Firma (navn og organisasjonsnummer) … … … … … … … … … … … … … … …  
stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  
 
firma (navn og organisasjonsnummer) … … … … … … … … … … … … … … … 
 
i driftskontrakt … … … … … … … … … … … … … … 
 
 
 
 
 
Dato:  
 
For … … … … … … … … … … 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … 
Signatur 
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Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form 
av beskrivelse med utfylte priser som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3. 
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E Svardokumenter 
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap C. 
 
Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 
 
Timepriser mannskap 

Spesifikasjon  
(timepris gjelder hele døgnet, alle dager) 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Installatør og ingeniør, minimum bachelor-grad 
  100  

Fagarbeider elektro gr L  
  200  

Trafikkdirigenter 
  200  

Annet mannskap 
  100  

Sum mannskap, eksklusiv tillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
 

Tillegg i forhold til ordinær timesats for 
mannskap og i forhold til ordinær timesats for 
maskiner inklusiv fører  

Tillegg 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Nattillegg 
  300  

Sum tillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  
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Timepriser maskiner 
 

Ønsket 
maskintype 

(byggherrens 
behov) 

Vekt 
(tot.vekt) 
Tonn (t) 

Tilbudt 
maskin 

Årsmodell 
Årstall 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum 
pris 

Maskiner inklusiv fører: 
       
Minigravemaskin 2-4t    100  
Lastebil med kran     100  
Asfaltkutter på hjul     500  
Liftbil     300  
Støtputebil     100  
       
       
       

Sum maskiner: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
 
 
Sum mannskap og maskiner 
 
Sum mannskap, eksklusiv tillegg 
  

Sum tillegg 
  

Sum maskiner 
  

Sum mannskap og maskiner 
(alle vegtyper og hele kontraktsperioden)  

Overføres til kap. E5 
 

 
 
 
 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 
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E5 Tilbudsskjema 
 
 
Sum i henhold til kap. E3 

 
kr  

 
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 
kr  

 
Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 
kr  

 
 
 
Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i 
dette tilbudet. 
 
Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, 
miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli 
gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø 
og sikkerhet. 
 
 
 
 

 
, den 

 
 

 
 
 

stempel, underskrift 
 
 
 
 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 

 
 

 
Postnummer og –sted: 

 
 

 
Telefonnummer og kontaktperson: 
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