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A Prosjektinformasjon 
A1 Dokumentliste 
 
Følgende utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 
 
Vestland fylkeskommune sine fastsatte skjema blir lagt ut på Vestland fylkeskommune sitt 
prosjekthotell etter kontraktsignering. 
Statens vegvesen sine håndbøker og rapporter finnes her. 
 
DOKUMENT DATO 
Konkurransegrunnlag – Kap A-E, ESPD-skjema 2026-05-26 
Datafiler med mengder fra kap D1 2026-05-27 
Tegningsgunnlag 26.05.2026 2026-05-26 
SHA-plan – Fv. 79 Haukanes bru 2026-05-26 
YM-plan – Fv. 79 Haukanes bru 2026-05-26 
Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr 2022 
Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og 
tunnelbelysning 

2021 

Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 2011 
Håndbok N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak 2022 
Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer 2024 
Håndbok N200 Vegbygging 2024 
Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser 2025 
Håndbok R211 Feltundersøkelser 2025 
Håndbok N-V220 Geoteknikk i vegbygging 2025 
Håndbok N221 Grunnforsterking, fyllinger og skråninger 2012/2014 
Håndbok V270 Tørrmuring med maskin 1995 
Håndbok N300 Trafikkskilt 2024 
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 2024 
Håndbok N302 Vegoppmerking 2025 
Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr 2011 
Håndbok R761 – Prosesskoden  2025 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (2023), Statens vegvesens 
rapporter nr. 882 

2023 

SfS BA Veiledende standard verneutstyr, DOV kontrakter 2022 
SfS BA Veiledende standard verneutstyr, Asfaltkontrakter 2023 

- Vestland fylkeskommune sine fastsatte skjema som skal 
nyttast av entreprenør i utføringsfasen: 

- Avklaring 
- Avviksmelding 
- Endringsordre 
- Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 

veganlegg 
- Krav om endringsordre 
- Kontrollørmelding 
- Målebrev 
- Overtakelsesprotokoll 
- Prisforespørsel 

 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/generelle-kontraktsdokumenter
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- Sluttattest for utført entreprise 
Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 
tilbudsdokumentene  

Kunngjøringen som gjengitt i DOFFIN databasen   
 
Vestland Fylkeskommune benytter Statens vegvesens håndbøker. Håndbøkene har nye 
nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene. 
 
Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av 
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt 
håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  
 
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. 
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 
omnummereringen. 
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A Prosjektinformasjon 
A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse 
 
Kontraktsarbeid:  
Fv. 79 Haukanes bru 
 
 
Vestland fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og 
økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves 
erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til 
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets 
kap. B2. 
 
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 
med senere endringer, foa).  
 
Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 
Under terskel: Iht foa §5-3 
Anskaffelsesprosedyre: Åpen tilbudskonkurranse 

 
Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B3. 
 
Tilbudskonferanse vil finne sted 05. juni 2026 med møtested Haukanes bru kl. 10.00, 
vegreferanse Fv.79 S1D1m5069 
 
 
Konkurransen gjennomføres via Vestland fylkeskommunes konkurransegjennomførings-
verktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer via KGV, se kap. B1.  
 
Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  
 
Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest når tilbyder er valgt.  
 
 
 
 
Vestland fylkeskommune, 2026-05-27  
 

_________________________________________  
Underskrift 
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1. Arbeidenes art og omfang 
Haukanes bru skal rives og legges i rør. Det legges 2 stk. parallelle rørføringer på 
Ø1600mm hver. Ved inntaket støpes rørene inn i lag med støttemuren som vist på tegning 
K23. Nedstrøms støpes rørene inn i lag med nedre del av støttemur, mures videre opp med 
natursteinsmur som vist på tegning K21.   
 
 
2. Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 
 
Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 
 
3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene 
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 
 
Frist for ferdigstillelse er 2026-10-16. 
 
4. Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 
om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 
 
5. Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd.  
 
 
6. Byggherre og engasjerte rådgivere 
Vestland fylkeskommune er byggherre for fylkesveger og fylkes-g/s-veger. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 
 
7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-
miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 
 
8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 
Haukanes bru ligger på Fv.79 Hardangervegen langs Granvinsfjorden med veg referanse 
FV79 S1D1 m5072. 
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Bilde: rød prikk angir plassering på Haukanes bru. 
 
9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Presis vegdrift AS har driftskontrakten i området. 
 
10.  Spesielle forhold 
 

 Trafikkavvikling 
Det er ikke lokale omkjøringsveger for området og det må legges opp til trafikkregulering 
med trafikklys. Dette avklares når det søkes om arbeidsvarsling. ÅDT ca. 1030. 
 

 Eksisterende master/kabler/ledniner 
Entreprenøren skal ta hensyn til eksisterende høgspentmaster, kabler og ledninger i  
arbeidsområdet, ved alle arbeider.  
 

 Vinterdrift 
Det må tas hensyn til at brøyte- og strøbiler skal passere anlegget gjennom  
vintersesongen uten unødig opphold.  
 

 Krav til betong 
Konstruksjonsbetong og prefabrikkerte betongelementer skal tilfredsstille et 
klimagassutslippsnivå tilsvarende minimum lavkarbonklasse 30 i henhold til NB37:2025, 
avgrenset til modul A1–A3 i henhold til NS-EN 15804. Se vedlegg Begrunnelse for unntak 
fra FOA §7-9(4).



B  Konkurranseregler 
B1  Konkurranseregler  B1 - 1 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

B Konkurranseregler 
B1 Konkurranseregler 
 
Innhold 
 
1. Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser ......... 2 
2. Prosedyre ........................................................................................................................ 2 
3. Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. ................................................ 2 
4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget .................................. 3 
5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen ............................................................ 3 
6. Kommunikasjon ............................................................................................................ 3 
7. Språkkrav ....................................................................................................................... 3 
8. Avvik ............................................................................................................................... 3 
9. Avklaringer .................................................................................................................... 3 
10. Avlysning av konkurransen .......................................................................................... 3 
 
  



B  Konkurranseregler 
B1  Konkurranseregler  B1 - 2 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

1. Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 
følgende dokumenter: 
 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 
generelle konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder 
kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 
tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

 
Oppdragsgiver gjør videre oppmerksom på at Norges sanksjoner som følge av 
Ukrainakrigen (lov av16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter –
«sanksjonslovgivningen») medfører begrensninger på hvilke selskap som oppdragsgiver 
kan tildele og gjennomføre kontrakter med. Leverandører som rammes av 
sanksjonslovgivningens forbud eller som har underleverandører som omfattes av 
sanksjonslovgivningens forbud risikerer avvisning eller krav om utskifting av 
underleverandør. 
 
Oppdragsgiver kan avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter 
anskaffelsesloven § 3. 
 
2. Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 
Åpen tilbudskonkurranse. 
  
3. Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse: 
[https://tendsign.no/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationI
D=500203274] 
 
Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 
B3. 
 
Tilbud sendes elektronisk via:   
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afjqagdtsq&GoTo=Tender 
 
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 
konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 
Gigabyte (GB). 
 
Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   
 

https://tendsign.no/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=500203274
https://tendsign.no/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=500203274
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afjqagdtsq&GoTo=Tender
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4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4). 
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  
 
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 
annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 
 
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 
 
Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 
senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  
 
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  
 
5.  Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 
fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 
 
6. Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 
leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  
 
7. Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 
angitt i konkurransedokumentene. 
 
8. Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 
leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 
 
Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften  
§ 9-6 (1). 
 
9. Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3. 
 
10. Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning. 
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1. Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav.  
 
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.  
 
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 
følger av kapittel B1 og B3. 
 
2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7 

 Generelt 
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 
 
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) a).  
 

 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. 
 
Leverandøren skal ikke være en enhet som rammes av forbudet i § 8n i Sanksjonsforskrift 
Ukraina. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende 
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 
 
Ved innlevering av tilbud kan tilbyder samtykke til at oppdragsgiver henter inn 
dokumentasjon direkte fra Skatteetaten og/eller Brønnøysundregistrene. Tilbyder trenger 
da ikke legge ved dokumentasjonen i tillegg ved levering av tilbudet.  
Dersom tilbyder ikke ønsker at oppdragsgiver skal hente inn slik dokumentasjon, må 
tilbyder selv legge ved nødvendig dokumentasjon ved innlevering av tilbud. 
 
Tilbyder skal levere utfylt egenerklæring, se kap E1, om forholdet til gjeldende 
sanksjonslovgivning. Dette gjelder også underentreprenører som entreprenøren støtter seg 
på for å være kvalifisert etter kapittel B2.  
 
Dersom byggherre etterspør det, skal leverandør også dokumentere hvem som er reelle 
rettighetshavere i leverandøren, selskaper i leverandørens konsern eller selskaper som 
leverandøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, selskap som leverandøren 
støtter seg på, kontraktmedhjelpere og andre i leverandørkjeden, samt gi informasjon om 
hvem som er daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandøren.  
 

 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, 
og skal oppfylle følgende krav:  
 

•  Leverandørens egenkapital skal være positiv. 
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Dokumentasjonskrav: 

1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 
regnskapstall.  

 
Ved innlevering av tilbud kan tilbyder samtykke til at oppdragsgiver henter inn 
dokumentasjon direkte fra Skatteetaten og/eller Brønnøysundregistrene. Tilbyder trenger 
da ikke legge ved dokumentasjonen i tillegg ved levering av tilbudet.  
Dersom tilbyder ikke ønsker at oppdragsgiver skal hente inn slik dokumentasjon, må 
tilbyder selv legge ved nødvendig dokumentasjon ved innlevering av tilbud. 
 

 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  
 Relevant erfaring  

Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 
følgende arbeider: 
  
1: Hovedfagområdene oppdraget omfatter:  

 veibygging 
 grunnarbeider  
 betong og mur-konstruksjoner 

  
 
Leverandøren skal selv ha erfaring fra utførelsen av de sentrale arbeidene som nevnt 
ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig at leverandøren kun har erfaring fra, for eksempel, å styre 
underentreprenørenes utførelse av de sentrale arbeidene. Hvis leverandøren kun har 
erfaring fra, for eksempel, å styre underentreprenører, må leverandøren støtte seg på andre 
virksomheter som har den nødvendige erfaringen fra utførelse av de aktuelle sentrale 
arbeidene, se B2 pkt. 4.1. 
 
Dokumentasjonskrav: 
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 
eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 
skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 
• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 
• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i 

forhold til kvalifikasjonskravets punkt 1. 
• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som 

ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  
• Tidspunkt for leveransen. 
• Kontraktens verdi. 
• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata 

(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos 
oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at 
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse. 
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 Byggherrers erfaringer   
Kvalifikasjonskrav:  
Vestland fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. 
 
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser fra relevante kontrakter som han selv har 
gjennomført på tilfredsstillende måte. 
 
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 
• oppfyllelse av kontrakter 
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 
• overholdelse av frister 
• oppfølging i reklamasjonstiden 
• bruk av lærlinger 

 
Dokumentasjonskrav: 
Attester fra byggherrer for relevante kontrakter, jf skjema inntatt i kapittel E2 vedlegg 5.  
 

 Gjennomføringsevne 
Kvalifikasjonskrav: 
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leverandøren har kapasitet og 
evne til å håndtere forutsette og uforutsette forhold i kontrakten.  
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som 
disponeres for oppdraget.  
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Organisasjonsplan for kontrakten.  
2. CV og stillingsbeskrivelser for følgende ressurser:  

- Prosjektleder 
- Anleggsleder 
 

 
 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 
 HMS system  

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et HMS-system som tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet skal 
være gjenstand for jevnlig revisjon. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av HMS. 
2. Innholdsfortegnelse til systemet. 
3. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon. 
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 Ytre miljø 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, basert på ISO 14001 
(2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment), 
Miljøfyrtårn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. 
Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Egenerklæringsskjema som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller 
kravene i EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) eller andre 
anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 
eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller 
internasjonale standarder fra akkrediterte organer.  
 
Egenerklæringsskjema for tilsvarende miljøledelsestiltak kan aksepteres. Dette 
forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte 
miljøledelsessystemene eller -standardene.  
 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt  
revisjon.  
 

 Kvalitetsstyring 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet 
skal være gjenstand for jevnlig revisjon.  
 

Dokumentasjonskrav:  
1. Egenerklæringsskjema som viser at leverandøren oppfyller kravene i ISO 

9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske 
standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester 
utstedt av organer i andre EØS-stater. 

 
Egenerklæringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. 
Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de 
etterspurte kvalitetssikringsstandardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor 
han ikke hadde mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.  

 
2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har 

foretatt revisjon.  
 
 

3. Øvrige bestemmelser  
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 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som 
foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-10.  
 

 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 
Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt 
av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert 
som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og 
trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse. 
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 
www.skatteetaten.no.  
 
Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.  
 
Ved innlevering av tilbud kan tilbyder samtykke til at oppdragsgiver henter inn 
dokumentasjon direkte fra Skatteetaten og/eller Brønnøysundregistrene. Tilbyder trenger 
da ikke legge ved dokumentasjonen i tillegg ved levering av tilbudet.  
Dersom tilbyder ikke ønsker at oppdragsgiver skal hente inn slik dokumentasjon, må 
tilbyder selv legge ved nødvendig dokumentasjon ved innlevering av tilbud. 
 
Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 
som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt 
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver 
underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. 
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.  
 

 Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest 
Som et ledd i Vestland fylkeskommune sin kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder 
svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Vestland 
fylkeskommune og Skatteetaten. I denne forbindelse krever Vestland fylkeskommune av 
alle sine leverandører en signert fullmakt som gir Vestland fylkeskommune en utvidet rett 
til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om sine leverandørers og 
underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.  
 
Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før 
kontraktsignering. Fullmaktsskjema sendes til vinnende leverandør sammen med 
tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller 
nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til 
oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på 
kopi av ID-dokumentasjonen, slik at bare fødselsdato fremkommer. 
 
Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle 
hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste 
signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun 
signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å 
oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra 
både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører 

http://www.skatteetaten.no/
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må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i 
kontrakten/prosjektet.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og 
eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, 
dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra 
Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Tildelingen 
kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede 
opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.  
 
Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig 
forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører avvises fra konkurransen. 
 
4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor.  
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 
virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra 
disse virksomhetene. 

• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del 
av tilbudet, jf. punkt 6.  

• Egenerklæring fra støttende virksomhet om forholdet til gjeldende 
sanksjonslovgivning (se kap E2 vedlegg 4) 
 

Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 
økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for 
utførelsen av kontrakten. 
 
Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til relevant erfaring, pkt 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller 
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. 
 

 Fellesskap av leverandører 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap. Fellesskapet må sørge for 
nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt 
 
Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene, 
med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle 
deltakerne som skal utføre arbeid, hver oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5 
  
Følgende dokumentasjon skal leveres:   
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• De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske 
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.  

• Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 
• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver. 
• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt 

leverandør som deltar i fellesskapet.  
 
Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og 
om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i 
tillegg.  
 
Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om 
avvisning, jf. § 9-5 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a) 
(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.  
 
5. Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon 
som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 
sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 
 
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 
arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For 
nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 
gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  
 
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 
oppfyller de nærmere angitte kravene.     
 
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfullt eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b). 
 
6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 
ESPD-skjema som leverandøren skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-10.  
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 
støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  
 
ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjons-
kravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.  
 

 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  
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1. Utfylt ESPD-skjema 
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E 
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

 
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av 
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  
 
Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummereres tydelig i forhold til det 
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 
kapittel E.  
 
Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og 
fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning.  
 
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle 
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på 
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende 
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.  
 
7. Dialog 
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle 
mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 9-3.  
Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist. Oversittelse av 
oppsatt frist kan medføre at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 
med i evalueringen av tilbudet..   
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 
oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomføring av dialog. 
 
2. Frister  

 Tilbudsfrist 
Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  
 
Fredag 2026-06-17 kl. 12:00 
 
Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  
 
For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 
9-4 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den 
som er angitt i kapittel B1.   
 

 Vedståelsesfrist 
Tilbudet skal være bindende til og med: 
 
2026-09-01 
 
3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal 
som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  
 
Tilbudet skal være datert og underskrevet.  
 
Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 
 
4. Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 
5. Taktisk prising  
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 
R761 kapittel 4.3. 
 
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 
 
Særskilt om prising av tilrigging: 
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK 200.000 eks. mva. 
Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 
 
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E4, blir vurdert på samme måte som 
øvrige enhetspriser. 
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6. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3 
Oppdragsgiver planlegger å velge tilbud på bakgrunn av en vurdering av tilbudene slik de 
foreligger ved tilbudsfristens utløp. Dialog i form av rettinger og avklaringer vil bli 
gjennomført i henhold til de behov som eventuelt oppstår.  
 
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver etter at 
tilbudene er mottatt vurderer dette som formålstjenlig. 
 
Det presiseres at ingen av tilbyderne kan forvente å få forhandle om sitt tilbud og derfor 
må levere sitt beste tilbud. 
 
 
7. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
 
Kontrakt tildeles tilbyder med det tilbud som har laveste pris, jf. anskaffelsesforskriften § 8-11.  
 
Vekting av klima- og miljøhensyn er erstattet med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, 
jf. FOA § 7-9 (4). Begrunnelse for unntaket følger som vedlegg Begrunnelse for unntak fra 
FOA §7-9(4) til konkurransegrunnlaget. 
 
8. Avslutning av konkurransen 

 Meddelelse om valg av leverandøren 
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle leverandører i konkurransen om valg av 
leverandør for kontrakten.  
 

 Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen etter meddelelsen etter punkt 8.1 ble 
sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt 
med den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 
 

 Avlysning  
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i 
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.   
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C Kontraktsbestemmelser  
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser - NS 8406:2009 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt.  
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og 
maskiner (jf. E4 pkt 1, 2 og 3). 
 
2. Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 
 
3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 
for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 
tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer 
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over 
tilbudte kvalifikasjoner. 
 
Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 
personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det 
foreligger saklig grunn.  
 
Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 
saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per 
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 
oppdragsgiveren. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.  
 
Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse 
som angitt i tilbudet. 
 
Skifter entreprenør ut prosjektleder eller anleggsleder, og skiftet ikke skyldes oppsigelse, 
sykdom/permisjon eller tilsvarende, skal entreprenøren for hver enkelt personellendring 
ilegges et trekk på kr 100.000,-  
 
4. Bestemmelser om arbeidstakere 

 Personell 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig. Se pkt. 4.6 under der det fremgår særlige 
regler ved innleie.  
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av 
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 
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ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 
deltakerne. 
 
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 
 
Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 
 

 Lønns- og arbeidsvilkår  
Se kap C4 pkt 8.  
 

 Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til 
byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 
skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 
byggherren. Se også kap C4 pkt 10.3.  
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 
at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til 
enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. 
 
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i 
skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter. 
 
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 
Byggherrens tilbakeholdsrett. 
 

 Språkkrav for arbeidstakere  
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk 
hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte 
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle 
forstår. 
 
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på 
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 
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Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 
 
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 
 
Se også kap C4 punkt 2.2 og 2.4. 
 

 Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 
reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 
25 mill. kroner eksklusive mva. 
 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 
brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 
 
- personell, jf. punkt 4.1 
 
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2 
 
-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3 
 
-språkkrav, jf. punkt 4.4 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
 

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver 
ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 
 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 
stanset umiddelbart. 
 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold 
iht. NS 8406 pkt. 29. 
 

 Særlige regler ved innleie 
Se kap C4 pkt 7 og 7.1. 
 

 Krav om fast ansatte. 
Se kap C4 pkt 5 og 5.1. 
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 Krav om faglærte håndverkere. 

Se kap C4 pkt 3 og 3.1. 
 
5. Krav til bruk av lærlinger. 
Se kap C4 pkt 4 og 4.1. 
 
6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 
7. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 
den trer i kraft. 
 
8. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 
med byggherren. 
 
9. Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Vestland fylkeskommune 
registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget 
elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved 
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 
 
10. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører 
referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 
møtet. 
 
Faste punkter på agendaen skal være: 
• Organisasjon 
• SHA 
• Ytre miljø 
• Kvalitetssikring  
• Fremdrift 
• Endringer 
• Avvik 
 
 
11. Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 
oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 
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1) Personer, roller, samarbeid 
• Bli kjent 
• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 
• Møtestruktur 
• Roller, ansvar og fullmakter 
• Kommunikasjon 
• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 
 
2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser 
• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 
• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 
• Entreprenøren skal legge frem fremdriftsplan 

 
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 
  Agenda:  

• HMS-ansvar i kontrakt - entreprenør og byggherre 
• SHA- og YM-krav i kontrakt og evt klimakrav (gjennomgang av krav 

samt dokumentasjon som skal leverast samt oppfølging) 
• Koordinator utførande (KU) sitt ansvar i kontrakt (SHA-plan, 

oversiktsliste etc) 
 
4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 
• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet 

eskalerer 
• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 
 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene 
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første 
byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og 
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
 



C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Vestland fylkeskommune C2 - 9 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 
 
For denne kontrakten er det avsatt 2 uker til forberedelse og gjennomføring av 
samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan 
samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli 
enige om at samhandlingen forlenges. 
 
Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares 
om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. 
 
Tidsbruk til samhandlingsmøte avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen 
gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. 
Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser.  
 
Kostnader til opphold og reiseutlegg dekkes av byggherren, men ikke høyere enn Statens 
satser. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på 
egen faktura, og regnes ikke som endring. 
 
Samhandling skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder fra Vestland 
fylkeskommune. 
 
12. Samarbeidsmøter 
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte.  
Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og 
kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang 
av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. 
Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også 
frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet 
mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, 
mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det 
første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr år. 
 
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det 
holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 
kontraktsperioden. 
 
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. 
 
13. Møter, faglige samlinger og kurs 
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Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
 
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 
 
14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 
 
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 
parts interesser blir best mulig ivaretatt.  
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 
av kommentar til entreprenør. 
 
15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

 Entreprenørens sikkerhetstillelse 
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 
skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 
kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 
 
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 
 
Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 
byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
 
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 
 

 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
 
17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

 Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 
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kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 
 

 Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
 
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 
 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 
analyse og forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 
• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 
 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 
toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 
 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 
overholdes. 
 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 
forhold til planene. 
 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 
vedkommende. 
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 
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gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 
tegninger og dokumenter. 

 
 Dokumentasjon og rapportering 
 Generelle bestemmelser 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 
 
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Statusrapporten skal 
foreligge innen syv dager etter hvert månedsskifte.  
 
Entreprenørens månedlige rapportering fritar ikke entreprenøren fra kontraktens 
varslingsregler. 
 
Månedsrapporten skal minimum inneholde: 

1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)  
2) Status organisering, bemanning og maskinressurser – herunder underentreprenører  

- Lærlingeandel  
- Gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår  
- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig 

planlagt 
- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot 

opprinnelig planlagt 
- Underentreprenører 

3) Status SHA og ytre miljø 
- Statistikk - skade (personskade (H1, H2, F), miljøskade (M), RUH-frekvens 

+ avfall + forbruk 
- Utfyllende beskrivelse av hendelser (personskade, miljøskade) og tiltak som 

er satt i gang 
- HMS-fokus i prosjektet i forrige periode og fokus neste periode 

4) Status kvalitet 
- Utførelse  
- Dokumentasjon  

5) Status fremdrift 
- Utførte arbeider, herunder hovedmengder 
- Detaljert fremdriftsplan for arbeid neste måned (hvis ikke annet er avtalt) 
- Oppnådd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan 
- Oppdatert overordnet fremdriftsplan.  
- Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entreprenøren redegjøre for 

årsak, eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes. 
6) Status avvik fra kontraktens krav   

- Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling 
7) Status eventuelle risikoforhold 

- Kritiske elementer og/eller avklaringer 
8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt) 
9) Bilder og annen dokumentasjon 

- Status på endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)  
- Fotografier av byggeaktiviteter 
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Innmålinger og registreringer 
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok R110 samt håndbok R761 
Prosesskoden  
 
Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 
endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se 
på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  
 
Som utført-dokumentasjon 
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 
prosess 11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon. 
 
Kvalitetskrav  
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 
vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  
 
Dataformat  
Dokumentasjonen skal leveres Vestland fylkeskommune på digital form. 
Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som 
programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok 
R110 Modellgrunnlag. 
 
Koordinatreferansesystem  
Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok  
R110 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens 
kapittel D.   
 
Organisering av objekter i 3D-modeller  
Objekter i prosjekterte modeller og registrerte objekter gis navn og egenskaper i henhold til 
Statens vegvesens håndbøker. For de fleste modelltyper er det laget UML-modeller som 
viser hvilke objekttyper som kan inngå i modeller og hvilke egenskapsdata de kan ha, se 
R110 Modellgrunnlag 
 
Katalogstruktur  
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Generelle regler for levering av 
dokumentasjon», som angitt i håndbok R110 Modellgrunnlag.  
 
Filnavn  
Datafiler skal navngis etter regler i håndbok R110 Modellgrunnlag. 
 
Opplysninger om dokumentasjonen  
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 
tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok R110 
Modellgrunnlag. 
 
Dokumentasjonstyper 
Se håndbok R110 for definisjon av dokumentasjonstyper som benyttes i vegprosjekter. 
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 Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 
den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 
representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 
arbeider. 
 
Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  
 

 Avviksmelding 
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes. 
 

 Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 
 Kvalitetssystem 

For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens 
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar 
med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav».  
 
Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved 
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter 
som entreprenøren har ansvar for. 
 

 Spesielle kompetansekrav 
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som 
portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som 
stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. 
 
Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) 
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske 
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som 
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal 
kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og 
dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og 
erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte 
nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter. 
 
Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold 
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. 
 
Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. 
Dykkere skal ha dykkerbevis etter "Forskrift om utførelse av arbeid" som dekker den 
dykkeaktiviteten som skal utføres, og ha gyldig helseerklæring. Alle virksomheter som 
utfører dykkeoperasjoner har plikt å registrere seg hos Arbeidstilsynet. 
 



C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Vestland fylkeskommune C2 - 15 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte stålkonstruksjons-
arbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte tilsyn av 
kvalifisert personell. 
 
Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og 
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig 
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal 
være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som 
det aktuelle arbeidet krever. 
 
Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende 
anerkjent norm. 
 
Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN 
ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, 
men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer 
og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet. 
 
Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og 
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 
 
Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som 
FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr 
inspektør nivå III. 
 

 Bestemmelser for asfaltarbeider 
 Krav til dokumentasjon 
  Frister for dokumentasjon 

Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i 
Tillegg A i NS-EN 13108-21. 
 
Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på 
asfaltering: 

• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, 
dokumentasjon av spesielle krav etc.) 

• Kontrollgrunnlag (tidligere kalt masseresept/arbeidsresept) 
• Typeprøvningsrapport 
• Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) 
• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er 

forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. 
 
Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. 
 
Dersom produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) endres 
skal dette dokumenteres senest 1 uke etter at endringen har skjedd. 
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Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Statens 
vegvesens rapport nr. 882. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider 
pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 
 
Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Statens vegvesens 
rapport nr. 882, og være overlevert byggherren innen 1 uke etter prøveuttak. 
 
All øvrig dokumentasjon i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 882 skal være 
overlevert byggherren innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 
 

  Kontrollgrunnlag 
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at 
entreprenøren har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at 
han evner å produsere asfalten innenfor fastsatte krav til materialer og sammensetning, og 
være et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i 
sammensetning. 
 
Kontrollgrunnlaget skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle 
opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til N200 og Statens 
vegvesens rapporter nr. 882.  
 
For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i 
henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 882 tegnes inn i kontrollgrunnlaget. 
 

  Polymermodifisert bitumen, PMB 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll 
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres ved bruk av 
Wheel Tracking Test for hvert 5000 tonn utlagt asfaltmasse.  
 
Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.10.1-5 i N200 med 
penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. 
Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 
 
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet 
ved prøving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse 
prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg 
yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 
 

 Reklamasjonskontroll 
Byggherren kan iverksette reklamasjonskontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til 
asfalten ikke er oppfylt. Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens 
rapporter nr. 882. 
 
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes 
entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, 
prøveuttak, laboratorieanalyser og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes 
kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens 
andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen 
kontrollstrekninger med og uten avvik. 
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 Trekk ved avvik fra kontraktens krav til kvalitet 

 
Generelt 
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal være godkjent av byggherren på forhånd. 
Hvis en kontroll medfører at dekket skal fjernes, eller at det inngås en avtale mellom 
byggherre og entreprenør om at dekket skal fjernes, skal entreprenøren dekke kostnaden 
for nødvendig oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket 
vegoppmerking). 
 
Sanksjoner og trekk innskrenker ikke byggherrens rett til å kreve andre 
misligholdsbeføyelser som utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m. 
 
Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har 
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for. 
 
Trekk baseres i hovedregelen på byggherrens stikkprøvekontroll beskrevet i 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (SVV Rapporter nr. 882). Initialjevnhet på tvers eller 
langs baseres på måling med automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmålinger brukes for 
vurdering av lokale ujevnheter i forbindelse med skjøter, stopp og andre forhold. 
 
Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert beløp inkl. avgifter iht. tabell 2 etter følgende 
formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 
hvor 

TRB = trekkbeløp (kr) 
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 
TFBL = fakturert beløp inklusive avgifter for prosessen 
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved 

fakturert beløp for prosessen 
AT = areal med trekk 

 
Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt 
i tabell 2. Dersom trekk gis for dekke på uregelmessige arealer, slik som rundkjøringer, 
kryss, ramper etc., eller der hvor en stor andel av hele leggepunktet har uregelmessige 
arealer, beregnes trekkbeløpet ut fra et areal på 600 m². 
 
Dersom slikt areal (AT) er mindre enn 600 m² benyttes faktisk areal. Ved avvik på de 
enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell 
(tabellene 3 - 9) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det 
laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing 
etc.) holdes utenfor. 
 
Ved avvik på de enkelte parametere utover det som er angitt som øvre grense i den enkelte 
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer på en delstrekning, skal 
det legges nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves, 
skal alle prosesser som er nødvendige for å fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt, 
inngå uten kostnader for byggherren. 
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Tabell 2. Grunnlag for trekk 
Parameter Trekklengde 1) Trekkgrunnlag Lag/Element med sanksjon 

Heft til underlag Ikke trekk 2) Ikke trekk 2) Alle bituminøse lag med 
manglende heft til underlaget 
(hvor underlaget også er 
bituminøst) 

Friksjon Forholdsmessig 
lengde kjørefelt 
med tiltak som 
beskrevet 3) 

Totalt fakturert 
beløp på aktuelt 
lag inkl. avgifter 3) 

Slitelag og midlertidige slitelag 

Korngradering 200m Totalt fakturert 
beløp på aktuelt 
lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Hulrom 200m Totalt fakturert 
beløp på aktuelt 
lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Bindemiddel-
innhold 

200m Totalt fakturert 
beløp på aktuelt 
lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Jevnhet på tvers 100m Totalt fakturert 
beløp på aktuelt 
lag inkl. avgifter 

Slitelag 

Jevnhet på langs 100m Totalt fakturert 
beløp på aktuelt 
lag inkl. avgifter 

Slitelag og bindlag 

Avvik i jevnhet 
målt med rettholt 

200m 4)  Slitelag, inkl flatelapping 

1) Hvert kjørefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde på lengde med trekk  
2) Områder med manglende heft skal fjernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet kvalitet  
3) Tiltak skal iverksettes på områder med for dårlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for friksjonsforbedring er 
som nærmere angitt i punkt b) nedenfor  
4) Angitt trekklengde gjelder langsgående skjøt 
 
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på 
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum to 
av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 
 
Manglende heft til underlaget 
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. 
Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Statens vegvesens rapport nr. 882. 
 
Avvik i friksjon 
For krav til friksjon henvises det til håndbok N200 Vegbygging kapittel 4.7.1.7. Dersom 
det etter at arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entreprenøren umiddelbart 
sørge for skilting og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til 
friksjon, krever byggherren at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak slik at kravene til 
friksjon blir oppfylt. Hvis tiltak må iverksettes dekkes kostnader for friksjonsmålinger av 
entreprenøren. Etter utført tiltak kan byggherren kreve at nye friksjonsmålinger 
gjennomføres for entreprenørens regning. 
 
Entreprenøren skal også utbedre korte, påviselig glatte partier selv om middelverdien for 
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomføres innen 1 uke etter 
at byggherren har dokumentert avvik. 
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Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling 
under høyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. 
Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. 
Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under høyt trykk. 
 
Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i 
dekket, skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforbedrende tiltak slik at 
kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden. 
 
Avvik i korngradering 
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes 
på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 
massen, se tabell 3. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for 
vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 4. 
 
Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 

Øvre siktstørrelse 
(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 
Øvrige 
masser 

Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 
11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 
16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 
22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 
Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi  (%-poeng) Trekk (%) 
0,1 - 3,0 5 
3,1 - 6,0 10 

6,1 – 10,0 30 
 
Avvik i hulrom 
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. For hulromskrav og gyldighet av 
krav henvises det til håndbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt 
(Svv Rapporter nr. 882) og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser. Hulromskrav gjelder 
selv om underlaget ikke er planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. også der entreprenøren 
ikke har krav til dokumentasjon av hulrom med isotopmåler iht. Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Hulromskravet gjelder hele dekkebredden 
inkludert skjøter. Uttak av borprøver kan tas ut i skjøt ved mistanke om avvik. 
 
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis 
enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas 
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen 
gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da. 

 
Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 

Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) Trekk(%) 
0,1 - 1,0 5 
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1,1 - 2,0 10 
2,1 - 4,0 30 
4,1 – 5,5 50 

 
Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%) 
0,5 – 1,0 5 

> 1 10 
 
Avvik i bindemiddelinnhold 
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å 
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. 
Størrelsen på trekket er gitt i tabell 7. 
 
Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 

Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%) 
0,10 – 0,34 5 
0,35 – 0,54 10 
0,55 – 0,74 20 
0,75 – 0,90 30 

 
Avvik i jevnhet på tvers  
Ved avvik fra krav til jevnhet på tvers foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er gitt 
i tabell 8. 
 
Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på tvers 

Overskridelse av krav til initial jevnhet på tvers (mm) Trekk (%) 
0,1 - 2,0 5 
2,1 - 4,0 10 
4,1 - 6,0 20 
6,1 – 8,0 30 

 
Avvik i jevnhet – IRI  
Ved avvik fra krav til jevnhet på langs foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er 
gitt i tabell 9. 
 
Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på langs (IRI) 

Overskridelse av krav til jevnhet, IRI (mm/m) Trekk (%) 
0,1 - 1,0 5 
1,1 - 1,5 10 
1,6 - 2,0 30 
2,1 - 2,5 50 

 
Avvik i jevnhet – rettholt  
Største rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav fører til trekk i oppgjør på 30 
000 kr pr. avvik. For langsgående skjøter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m veg i 
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2 utleggerbredder. Trekk for avvik i jevnhet målt med rettholt på ett kontraktspunkt 
begrenses til maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet. 
 
Avvik i jevnhet på kumrammer – rettholt  
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entreprenøren ble gjort 
oppmerksom på avviket. Dersom avviket ikke er rettet opp innen frist gis det trekk på kr. 
15.000,-. 
 

 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, 
reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  
 

 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold 
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

 Fordelinger 
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 
61439-serien. 
 

 Ekomanlegg 
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, 
bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

 Elektriske utstyr og maskiner 
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal 
bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100. 
 
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal 
utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 
 
18.  Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
 
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 
 
Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 
 
Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
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registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 
byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
 
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at 
byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen. 
 
Entreprenør og underentreprenør skal fylle ut inntakskontroll-/innregistreringsskjema i 
byggherrens HMS-system (HMSREG). Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og 
arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av 
underentreprenører kan ikke startes opp før inntakskontroll-/innregistreringsskjema er 
skriftlig godkjent av byggherre. 
 
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll i HMSREG gir 
byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle 
økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving 
av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 
erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 
av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 
entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 
alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  
 
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 
 
19.  Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre 

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 
 
20.  Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 
Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 
påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 
 
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 
ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 
innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt 
oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. 
hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. 
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Entreprenøren skal levere 6-ukersplan og detaljert fremdriftsplan som må oppdateres til 
byggemøter. Dette kommer i tillegg til hovedfremdriftsplan. 
 
21. Byggherrens ytelser 

 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 
grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 
 
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 
hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 
 
For geologiske rapporter gjelder: 
Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag 
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. 
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte 
undersøkelsene. 
 
 

 Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 
tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 
utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  
 
22.  Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 

 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 
 
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 
overta anlegget.  
 
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 10 000 pr 
hverdag. 
 
 

 Forsering(se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 
Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 
 
23. Byggherrens rett til å pålegge endringer (se NS 8406 pkt 19.1) 
Byggherren kan pålegge entreprenøren endringer inntil 20% netto tillegg til 
kontraktssummen. 
 
24.  Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 
 
 
25.  Priser (se NS 8406 pkt. 23) 
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 Generelle bestemmelser 
Prisene skal være i norske kroner. 
 
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 
inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 
 
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 
 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 

 
 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser. 
 
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 
 

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 ) 
 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 

 
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 
(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

 
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 
T = Indekstallet for avregningskvartalet. 
 

Statistikk for veg i dagen: 
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 
veganlegg, Veg i dagen”. 
 
 
26.  Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 

 Fremdriftsbetaling 
Entreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er å forstå som 
en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen 
skal godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenørens fakturering og 
byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres når det skjer endring i 
fremdriftsplanen som har betydning for fakturering.  
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 Fakturering 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 
byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i 
kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 
 
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 
måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 
måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 
Statens vegvesens håndbok R761 Prosesskoden. Har heller ikke denne anvendelige 
måleregler, skal måling skje i henhold til allment aksepterte oppmålingsregler. 
 
Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 
for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 
faktureres. 
 
Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 
 
For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av 
kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon formutførte 
mengder er levert, vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene. 
 
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
https://www.vestlandfylke.no/om-oss/sende-faktura-til-vestland/ 
 
For å kunne behandle en faktura må den være merket med følgende informasjon: 
 

• Fakturaadresse  
• Tilsettnummer til byggherrens representant eller byggeleder (i «Deres referanse») 
• Sted 
• Kontraktsnummer 

 
Faktura skal i tillegg inneholde prosjektnummer som meddeles fra byggherren ved hver 
konkrete delbestilling. 
 
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format ihht NS3459:2012 – Norsk 
standard for elektronisk utveksling av data. Fakturering skal skje med angivelse av 
prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 
 

https://www.vestlandfylke.no/om-oss/sende-faktura-til-vestland/
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Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenørfaktura». 
 
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 
grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. 
 
27.  Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 
etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
 
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
 
Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
 
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
 
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 
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Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
 
28.  Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 
prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 
følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så 
fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter 
følgende formel: 
 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 
 
der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 
 
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 
prisgrunnlag. 
 
K = Kontraktssum (kr) 

 
29.  Tvisteløsning 

 Minnelige løsninger  
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 
 
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet om løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse. 
 
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken kan det, dersom partene er 
enige om det, bringes inn en ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta 
stilling til tvistespørsmålet og komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse 
av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som 
partene har blitt enig om, og som hentes fra Norsk Meklingssenter. 
 
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon eller forklaring. 
 
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 



C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Vestland fylkeskommune C2 - 28 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 
 
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 
 

 Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 
 
Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 
kontrakten. 
 

 Parter i tvister  
Fylkesveg 
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme 
gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. 
 
 
30.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 
 
Byggherrens forpliktelser følger av forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
 
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
 
Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 
  
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 
 
31.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 Risikovurdering og plan for helse, miljø og sikkerhet 
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på felles WEB-hotell. I tillegg kan den være 
i utskrevet format.  
 
Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 
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Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 
planen. 
 
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 
i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 
snart som mulig. 
 
Entreprenøren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem som er relevant for 
byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.   
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 
arbeider.   
 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instrukser, som i håndbøker. 
Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens 
vegvesen sine. 
 
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 
 
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 
arbeidet, og signeres av disse. 
 

 HMS-kort 
Alle som utfører arbeid på anleggsplassen under denne kontrakten, skal lett synlig bære 
HMS-kort som er utstedt av Arbeidstilsynet. 
 
Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 
 
Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 
Med unntak menes: 

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse 
fra utgiver av HMS-kortet 

- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra 

kommune 
- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag 
fremgår 
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- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde. 
 
Se også kap C4 punkt 1.1 og 1.3.  
 

 Føring av oversiktsliste 
Byggherren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. 
Mannskapsliste skal registreres før oppstart av arbeidet i byggherren sitt HMS-system - 
HMSREG.  
 
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 
Se også kap. C4 punkt 1.2 og 1.3. 
 

 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Med mindre virksomhetene på anlegget bestemmer noe annet, er entreprenøren 
hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. 
 
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 
tas med i SHA-planen. 
 
Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 
byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. 
 
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 
og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 
til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 
 
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 
 
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 
virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 
 

 Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort 
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
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Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 
 

 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 
 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 
2.2 Kurs for ansvarshavende 
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 
 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 
 

 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 
 
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
 

 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning. 
 
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
 
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 



C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Vestland fylkeskommune C2 - 32 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

 
Dersom sikring, og herunder midlertidig rekkverk /«langsgående sikring» ikke er 
utført korrekt og i samsvar med hådbøker fra Statens Vegvesen, godkjent 
arbeidsvarslingsplan, godkjenningsbrev og  innstallasjonsbeskrivelse fra leverandør 
skal entreprenør rette dette umiddelbart. Er mangelen ikke rettet innen 24 timer, 
pålegges entreprenøren en mulkt på 15000,- kr pr. tilfelle pr. dag.     
 
 

 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 
bruk. 
 
Alle som utfører arbeid i kontraktsområdet skal minimum nytte hjelm, verneklede 
(overdel og bukse) og vernesko.  
 
Vernehanskar og vernebrille skal vere tilgjengeleg og nyttast ved behov, eller ved dei 
arbeidsoperasjonar som risikovurdering og rutine skildrar. Både hanskar og brille skal 
være tilpassa gjeldande arbeidsoperasjon.  
 
Entreprenør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering og stille krav til verneutstyr 
for de arbeidsoppgåver som inngår i kontraktsarbeidet. 
 
Vernetøy som blir nytta skal vere ihht EN ISO 20471 (synbarhet).  
Vernetøy som blir nytta skal ha synbarhet minimum klasse 3 på overkropp og minst 
klasse 1 på bukse. Piratbukse klasse 1 kan nyttast når det ikkje er fare for brann- eller 
andre typar skadar.  
 
Godkjent hjelm skal nyttast (NS-EN397), og hakestropp skal nyttast ved enkelte 
risikofylte arbeidsoperasjonar som til dømes ved arbeid i høgda.  
 
Godkjente vernesko skal nyttast. Det er ikkje tillate med vernetresko eller klogger.  
 
Godkjent høyrslevern skal nyttast ved støy over 80 dB.  
 
Alt verneutstyr skal vere CE-merka.  
 
Tilrådingane i EBA og SfS BA sine bransjetilrådingar for standard verneutstyr til bruk 
i asfaltkontrakter og drift- og vedlikeholdskontraktar (link) skal sjåast på som 
kontraktskrav, og følgast av entreprenøren.  
 
Hovudbedrift skal til alltid ha ekstra hjelmar, synlighetsoverdel (til dømes vestar, 
jakke) og vernesko for besøkande tilgjengeleg i kontraktsområdet. I dei tilfella der det 
er nødvendig med ekstra verneutstyr eller anna utstyr, skal dette stillast til disposisjon 
for besøkande.  
 
Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbukse kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 

https://sfsba.no/verktoy/veiledende-standard-verneutstyr/
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 Kjemiske produkter 

Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
 
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
 
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 

 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 

 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

 Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 
delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 
 
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 
referatet til byggherren. 
 

 Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 
 

 Kompetansekrav for ledebilsjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  

• Arbeidsvarslingskurs type 1 
• Arbeidsvarslingskurs type 3 
• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 
• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 
• Grunnleggende brannteori 
• Brannårsaker og forebyggende tiltak 
• Varsling 
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• Redde liv og verdier 
• Slokkemidler og slokkeutstyr 
• Brannskader 
• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 
• Kjeden som redder liv 
• Varsling, medisinsk nødtelefon 
• Opptreden på skadested 
• Pasientundersøkelse 
• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 
• Fremmedlegemer 
• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 
• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 
• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 

 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenståande udetonert sprengstoff, skal 
vere utstyrt med tryggleiksglas i henhold til EN-standardar EN-1063 og EN-13123. 
Fareområde vil spesielt vere der det førekjem bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i 
grøft eller ved stuff.  
 
Opplisting over er ikkje uttømmande. Kravet gjeld og maskiner som nyttast der operatør 
vert utsett for fare i form av glasseksponeringsflater mot fareområde for udetonert 
sprengstoff. 
 
For å forebygge skader på grunn av eksponering for helseskadelig steinstøv er det krav til 
støvdempende tiltak i form av vanning både i tunnel og ute i dagen dersom ikke andre 
likeverdige tiltak kan utføres. Der innretninger med vern på maskiner finnes skal det 
benyttes. Tiltak som reduserer faren for eksponering av arbeidstaker for helseskadelig 
steinstøv skal prioriteres fremfor bruk av personlig verneutstyr som støvmaske med filter 
tilpasset aktuelt steinstøv. 
 
32. Ytre miljø  

 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Relevante problemstillinger som angår ytre miljø skal komme fram av en 
miljørisikovurdering. Denne skal beskrive prosjektspesifikke problemstillinger og 
uønskede hendelser som angår ytre miljø med tilhørende avbøtende tiltak som reduserer 
risiko og konsekvens.  
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker:  

•Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet  
•Hindre utilsiktede utslipp  

 
Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøkartleggingsrapport, samt 
byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er 
utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.  
 

 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.  
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Støv og støy  
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.  
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 6.1 
som setter støygrenser for større og mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig 
myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner.  
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse følges.  
Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-
risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-
retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.  
 
Fremmede arter og smittestoffer  
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 
kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. Den som utfører gravearbeid 
skal kjenne til om massene inneholder fremmede arter og/eller smittestoffer og utføre 
arbeidet på en slik måte at man har kontroll på massehåndteringen. 
 
Naturmangfold og naturverdier  
Påvirkning på naturmangfold og naturverdier skal holdes så lavt som mulig og det skal tas 
hensyn til naturmangfold og naturverdier under arbeid. Omkringliggende naturområder 
skal skånes for forurensing og inngrep som forringer naturverdier i området. 
Naturmangfold og naturverdier utenfor prosjektområdet skal ikke bli berørt. Dette 
inkluderer alle former vegetasjon, dyreliv og vannforekomster.  
 
 
Vassdrag og vannforekomster  
Vassdrag og vannforekomster skal ikke utsettes for forurensing slik at vannkvaliteten 
forringes eller at vannlevende organismer blir negativt påvirket. Man skal ha kontroll på 
omkringliggende resipientkilder og avrenningsvann skal renses ihht. tiltak gjort i en 
risikovurdering. Dersom utilsiktede utslipp/lekkasjer oppstår, skal tiltak iverksettes snarest 
og aktuelle myndigheter kontaktes.  
 

 Tømmer og treprodukter 
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene 
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 
 

 Avfallshåndtering 
Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
Avfallsplan skal, dersom det er krav til dette etter byggteknisk forskrift (TEK17) §9-6, 
utarbeides av entreprenør og registreres i Byggherrens HMS-system, HMSREG. 
Sluttrapport genereres automatisk i Byggherrens HMS-system, HMSREG, ved registrering 
av avfallsplan og avfallsrapportering.  
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 Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 
av sorteringsgraden. 
 
Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 
 
For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 
Levert avfall skal rapporteres i Byggherrens HMS-system, HMSREG. Byggherren 
rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 
 
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 
 

 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:  
 

• Asfalt 
• Konstruksjonsbetong 
• Armeringsstål 

 
I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. 
Disse skal så langt som mulig være prosjektspesifikke.  
 
EPD skal være ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. 
EPD-Norge, Environdec, IBU).  
 
EPD skal sendes byggherre senest en uke før produktet tas i bruk.  
 

 Krav til anleggsmaskiner i tunnel 
 

 Kjøretøy og maskiner 
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med 
registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). 
Vestland fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve 
sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens registrerte 
maskiner og utstyr.  
 
Elektrisk drevne anleggsmaskiner skal ikke lades fra aggregat som går på biodrivstoff eller 
fossile drivstoff. 
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Alle dieseldrevne kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis 
EURO 6 og STEG 5 godkjennelse. Kravet gjelder også ved transport av masser som 
midlertidig fraktes ut av anlegget for behandling/foredling.  
 
Kjøretøy og maskiner på anleggsplass skal ha start-stopp-system for å minimere 
tomgangskjøring. 
 
For alle tippbiler og lastebilhengere som er registrert etter 01.01.2026 skal felles 
funksjonskrav anbefalt av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), MEF og 
EBA følges. For eksisterende kjøretøy levert etter 2020 skal entreprenør vurdere å 
omprogrammere der dette er praktisk mulig. Vurderingen skal dokumenteres og fremvises 
byggherren ved behov. 
 
Ved eventuell bruk av biodrivstoff skal det være «avansert» iht. produktforskriften kapittel 
3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte 
arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807. 
 
 
Kontraktens energi- og drivstofforbruk skal rapporteres månedlig i byggherrens HMS-
system sin funksjon for forbruksrapportering. Entreprenør skal rapportere forbruk for hver 
maskintype. Rapporteringen skal fordeles på energibærer der diesel, bensin, biodrivstoff, 
hydrogen og elektrisitet skal rapporteres hver for seg. 
 

 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 
 
33.  Fellesbestemmelser for SHA og YM 

 Beredskapsplan og øvelser 
Entreprenør skal utarbeide en prosjektspesifikk beredskapsplan. Planen skal gjøres kjent 
blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 
 
Beredskapsplanen skal minimum inneholde informasjon om: 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 
miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 

• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
• Varslingsplan 
• Plassering av førstehjelps- og beredskapsutstyr som brannslukkingsapparat, 

oppsugingsmiddel etc 
• Rutiner for varling/rapportering til myndigheter som Arbeidstilsynet, DSB etc ved 

alvorlige hendelser. 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 

https://sfsba.no/wp-content/uploads/2025/12/Anbefaling_tippbiler_lastebilhengere_med_logo_1-des-25.pdf
https://sfsba.no/wp-content/uploads/2025/12/Anbefaling_tippbiler_lastebilhengere_med_logo_1-des-25.pdf
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Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 

 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser og observasjoner relatert til farlig forhold for personell og ytre 
miljø skal det registreres en rapport om uønsket hendelse (RUH) i byggherrens HMS-
system, HMSREG. RUHen skal inneholde beskrivende informasjon om hendelsen 
inkludert kategorisering av konsekvens og potensiale, samt årsak til hendelsen og 
nødvendige tiltak som settes i gang. 
 
Vestland fylkeskommune har som mål at arbeidet skal gjennomførast utan skade på 
personell eller ytre miljø. For dette kontraktsarbeidet er det satt følgende mål :  
Fråværsskadefrekvens (H1-verdi) : 0 
Fråværsfrekvens (F-verdi) : 0 
RUH-frekvens : over 1500 
 
Følgende tabell skal brukes for å klassifisere hendelser i HMSREG. Ved eventuelle 
endringer i klassifisering vil gjeldende klassifisering alltid være den som ligger i systemet, 
HMSREG. 
Skadekl

asse 5 4 3 2 1 

Persons
kade 

Dødsulykk
e  

Personskade  
med mulig 
varig mén 

Personskade  
med fravær  

Medisinsk  
behandlingsskade 

Førstehjelps
skade 

Miljøska
de 

Hendelse 
som har 
medført 

ødeleggels
e av 

nasjonale 
og 

regionale 
naturverdi

er, 
naturressu

rser, 
kulturminn

er e.l.  
 

Svært 
alvorlig 
utslipp.  

 
Restaureri
ngstid > 10 

år. 

Hendelse 
som har 
medført 

svært 
alvorlig og 
langvarig 

forringelse 
av naturverdi

er, 
naturressurs

er, 
kulturminner

 e.l.  
 

Stort utslipp.  
 

Restaurering
stid 3-10 år. 

Hendelse som har 
medført langvarig 

og alvorlig 
forringelse av natu

rverdier, 
naturressurser, 
kulturminner e.l.  

 
Betydelig utslipp.  

 
Restaureringstid 1-

3 år. 

Hendelse som førte 
til forbigående 

eller lettere forringelse 
av naturverdier, naturr

essurser, 
kulturminner e.l.  

 
Mindre utslipp og 

som er registrerbar i 
resipient.  

 
Restaureringstid < 1 

år. 

Hendelse som 
medførte ikke-

registrerbar 
forringelse 

av naturverdier, 
naturressurser, 

kulturminner e.l.  
 

Utslipp som ikke er 
registrerbar i 

resipient. 

 
Følgende type hendelser ansees som å ha et potensiale i skadeklasse 4 og/eller 5, og skal 
rapporteres og varsles iht denne klassifiseringen.  
-Sprut fra sprenging der sikkerhetssone ikke er evakuert 
-Byggherrepersonell eller tredjeperson finner sprengstoff som skulle vært avdekket etter 
sprengningsarbeid ved klargjøring av området.  
-Ubevoktet salve 
-Avdekking av sprengstoff fra tidligere prosjekt 



C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Vestland fylkeskommune C2 - 39 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

-Udetonert sprengstoff som går av under graving/pigging 
-Påboring/boring i sprengstoff 
-Boring nær ladet hull 
-Samtidig boring og lading fremfor bomfestet 
 
RUHer skal registreres og varsles i henhold til høyeste skadeklasse av konsekvens og/eller 
potensiale.  
 
Skadeklasse 1 – skriftlig i HMSREG, som RUH, innen 10 virkedager 
Skadeklasse 2 – skriftlig i HMSREG, som RUH, innen 5 virkedager 
Skadeklasse 3 – skriftlig i HMSREG, som RUH, innen 5 virkedager 
Skadeklasse 4 – muntlig via telefon iht varslingsplan, deretter skriftlig i HMSREG, som 
RUH, innen 48 timer 
Skadeklasse 5 – muntlig via telefon iht varslingsplan, deretter skriftlig i HMSREG, som 
RUH, innen 48 timer  
 
Ekstern kommunikasjon i forbindelse med hendelser utover akutt skadehåndtering skal 
håndteres av byggherren. Ved skader som krever varsling til Arbeidstilsynet, DSB eller 
ansvarlig miljømyndighet, skal kopi av varsling oversendes byggherren.  
I tillegg til kontinuerlig rapportering av RUHer innenfor frist angitt i tabell under skal det 
månedlig leveres en HMS-månedsrapport i Byggherrens HMSREG. 
 

 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Ved hendelser med konsekvens eller potensiale i skadeklasse 4 eller 5 skal entreprenøren 
som hovedregel undersøke/granske. En rapport skal gjøres tilgjengelig for Byggherren ved 
oppfølgingsmøte etter hendelsen har oppstatt. Byggherren kan beslutte at det ikke er 
nødvendig å gjennomføre granskning, for eksempel dersom hendelsesforløpet og 
årsakssammenheng er klarlagt. En slik beslutning meddeles skriftlig.  
 
Byggherren kan beslutte å igangsette egen granskning av alvorlige uønskede hendelser, 
uavhengig av entreprenørens egen oppfølging/granskning av hendelse. Entreprenør er 
forpliktet til å bidra til byggherrens granskning ved å gi byggherren tilgang til relevante 
opplysninger med mere. 
 

 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 
fra arbeidsstedet. 
 
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 
sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. 
Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette gir 
ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

 
2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 

byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 
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3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren selv 
sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 

 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 
og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Vestland fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen alle deltagerne.  
 
34.  Forbedringer og utviklingsarbeider 
Det er ønskelig at entreprenørene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, 
herunder forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenørene oppfordres derfor til å foreslå 
FOU-prosjekter som en del av kontrakten.  
 
Der partene har forslag til alternative løsninger som for eksempel gir gevinster for klima og 
miljø og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, på 
samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter 
mv. som fører til gevinster og/eller besparelse i forhold til kontrakt, vil det avtales en 
særskilt kompensasjon/oppgjør for dette.  
 
Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at 
forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om 
dette.  
 
Der annet ikke er avtalt, påvirker ikke det avtalte vederlaget byggherrens rett til å pålegge 
endringer etter C1 punkt 19.1 eller avbestilling etter C1 punkt 28. 
 
35.  Sprengningsarbeider 

 Transport av sprengstoff 
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 
 

 Sprengningsplaner 
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 
 
Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før 
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, 
avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av 
sprengningsarbeider. 
 

 Salveplaner  
Ytterhjørner for salven skal være koordinatfestet og angitt med pelnummer og skal i tillegg 
markeres med H/V; dette skal angis i salveplan. 
 
Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og salvestørrelse skal 
oversendes byggherren nærmeste virkedag før planlagt avfyring av salve.   
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Ved endring av salve skal entreprenøren før avfyring oversende byggherren revidert 
salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 
 

 Bergsprengningsleder 
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres 
sprengningsarbeider. 
 

 Bergsprenger 
Bergsprenger skal i tillegg til påkrevd utstyr ha påkledningsdetaljer som med tydelig tekst 
viser posisjon som bergsprenger. 
 

 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise  
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er 
mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal 
planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type 
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene 
skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 
 

 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter 
hvor hovedentreprenør og alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene 
skal være representert. Sprengningsplan må være tilgjengelig for Byggherre i rimelig 
tid før møte avholdes.  
 
Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at 
sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. Byggherren 
leder møtet. 
 
Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av 
sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, entreprenørens fremdriftsplan og 
tiltenkte ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling. 
 
36.  Andre bestemmelser 

 Riggplass 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse. 

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

• Inngjerding og porter 

• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 

• Beredskapsutstyr 

• Områder for lagring av materiell 

• Områder for lagring av farlig stoffer 

• Kjøreadkomster og ferdselsveger 



C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Vestland fylkeskommune C2 - 42 

 
Vestland fylkeskommune 
Fv.79 Haukanes bru 
  2026-05-26 

Listen er ikke uttømmende. 

Det skal etableres adskilte garderober, vaskested og toalett for kvinner og menn, uavhengig 
av om begge kjønn er representert på byggeplass i hele eller deler av byggeperioden. 
Garderobene skal etableres i egne rom, uten andre funksjoner. Se også C4 punkt 2,3 og 2.4. 
 
Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av 
arbeidene. 

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter 
er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i 
tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha 
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. 
Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal 
også være godkjent ifølge bygningslovgivningen. 
 
Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 

- eget soverom med vindu som kan åpnes 
- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal 

til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, 
vil det være krav om separat oppholdsrom. 

- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 
- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 
- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 
- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 
- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og 

stoler 
- ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på 
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde 
boligen ren og ryddig. 
 
Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 
så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 
tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 
anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 
gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i 
og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren 
å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at 
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 
telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 
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Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 
 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 
 

 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 
 

 Kontor og laboratorium for byggherren 
 

 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 
på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold 
inntil dokumentasjonen foreligger. 
 
Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 
 
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406. 
 

 Arbeidstegninger 
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring 
av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere 
overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av 
arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet: 
 

• Planer for midlertidig trafikkomlegging 
• Grunnlag i forbindelse med arbeidsvarsling, skilting og tilhørende tiltak. 

 
Listen er ikke uttømmende, og ENT må selv vurdere hvilke arbeidstegninger dem har 
behov for ved gjennomføring av anlegget. 

 
 Massedisponeringsplan 

 
 Sikring 

 
 Sanksjoner knytt til øvrige forhold 

Byggherre kan foreta trekk i oppgjøret når kontraktsarbeidene ikke utføres i samsvar med 
kravene i kontrakt. Det gjelder ved enhver utførelse som ikke oppfyller kontraktens krav, 
herunder inspeksjon, arbeidsvarsling, administrasjon, resultat, tilstand og funksjon, mv. 
Dersom entreprenøren sin gjennomføring av kontraktsarbeidene er mangelfull, kan 
byggherren på grunnlag av mangelens alvorlighetsgrad, konsekvens for ytre miljø, 
konsekvens for trafikantene, kapitalforringelse eller entreprenørens besparelse, ilegge 
entreprenør et trekk på inntil 25 000 kroner for hvert forhold, men ikke mindre enn 15 000 
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kroner. Byggherrens beslutning om trekk og størrelsen på trekk skal foretas på grunnlag av 
forholdets alvorlighetsgrad, konsekvens for tredjemann, kapitalforringelse og/eller 
entreprenørens besparelse. 
 
 
37. Sanksjonsloven med tilhørende forskrift  

 Leverandørens plikt til å etterleve sanksjonslovgivningen 
Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 
nr.18 med tilhørende forskrifter.  
  
Leverandøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i leverandørens konsern eller 
selskaper som leverandøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, 
kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og 
andre ledende ansatte hos leverandøren og i de nevnte selskaper opptrer i 
overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 
  

 Heving og erstatning 
Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 37.1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig 
kontraktbrudd. Partene kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som man 
måtte lide som følge av den andre partens brudd på disse bestemmelsene. 
Med mindre leverandøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren 
heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i C1 punkt 46 
  

 Utskifting av kontraktmedhjelpere 
Byggherren kan bestemme at leverandøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det 
avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 37.1.  
  

 Informasjonsplikt og dokumentasjon 
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning 
for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 
  
Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen 
er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 
37.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om 
(i) juridiske personer; 
(ii) fysiske personer;  
(iii) opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 
gjennomføringen av kontraktarbeidene, og 
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 
gjennomføringen av kontraktarbeidene. 
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C Kontraktsbestemmelser  
C3 Avtaledokument 
 
Mellom Vestland fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 821 311 632 
   
og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxxxxx 
   
er inngått følgende avtale:  

 
1 Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx. 
 
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1, 2 og 3) 
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx 
Korreksjon iflg. pkt. 8 kr xxxxxx 
Kontraktssum (ekskl. mva) kr xxxxxx 

 
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 
og dokumenter dette henviser til. 
 
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx. 
 
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxxx. 
 
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, 
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

 
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer 
i kap. C2, pkt 16. 

 
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste 
 datert åååå-mm-dd. 
 
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 
 
10  Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer
 hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
xxxxxx åååå-mm-dd  xxxxxx åååå-mm-dd 
   
byggherre  entreprenør 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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C4   Seriøsitetskrav og etiske føresegner 
 
C4 SERIØSITETSKRAV OG ETISKE FØRESEGNER 
for leverandørar til Vestland fylkeskommune 
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0. Bruksområdet for seriøsitetsføresegnene til Vestland fylkeskommune 
Føremålet med felles seriøsitetsføresegner for Vestland fylkeskommune er å motverke sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet, og å sikre einskapleg oppfølging av krava. 
 
Seriøsitetsføresegnene gjeld i tråd med § 4 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter og kjem i hovudsak til verknad i byggje- og anleggskontraktar og relevante 
tenestekontraktar i tråd med hovudmåla for innkjøp i Vestland fylkeskommune. 
  
1. Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

 HMS-kort 
[Føresegna gjeld for verksemder som utfører arbeid på byggje- og anleggsplassar etter 
byggherreforskrifta § 2, jf. § 4, og for verksemder som utfører reinhaldstenester etter forskrift om 
offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.] 
 
Alle som utfører arbeid på byggje- eller anleggsplassen under denne kontrakten, skal bere lett 
synleg eit gyldig HMS-kort som er utferda av Arbeidstilsynet, jf. FOR-2007-03-30-366. Det 
same gjeld alle som utfører reinhaldsarbeid under denne kontrakten, jf. FOR-2012-05-08-408. 
 
Fram til ein har fått HMS-kortet, aksepterer oppdragsgjevaren gyldig HMS-kortstadfesting med 
QR- kode frå Arbeidstilsynet saman med gyldig identifikasjon, eller annan dokumentasjon i 
samsvar med dei gjeldande retningslinjene frå Arbeidstilsynet. Ordrestadfesting, 
søknadsskjema o.l. blir ikkje akseptert som HMS-kort. 
 
Før arbeidstakaren har fått HMS-kortet, må vedkomande på byggje- og anleggsplassen kunne 
dokumentere kva verksemd han eller ho jobbar for. Lånekort blir akseptert ved framvising av 
gyldig HMS-kortstadfesting med QR-kode frå Arbeidstilsynet saman med gyldig 
identifikasjon. 
 

 Krav til føring av mannskapslister og innsyn i oversiktslister 
Før oppstart av arbeidet skal leverandøren sende oppdragsgjevaren ei liste over kva personar 
som vil utføre arbeid på byggje- eller anleggsplassen. Dette inkluderer massetransportørar, 
betongtransportørar og tilsvarande transport som leverer (rå)varer som direkte bidreg til 
byggje- og anleggsarbeidet. Lovpålagde tekniske tenester som utfører arbeid på anlegget, som 
installatørar av offentleg elkraft og kommunale eller offentlege styresmakter (teknisk etat, VA 
osv.) skal også registrerast i mannskapslista. Oppdragsgjevaren har ansvar for å registrere desse 
dersom dei jobbar direkte under oppdrag frå oppdragsgjevaren. 
 
Lista skal innehalde namnet på føretaket, organisasjonsnummeret til føretaket, namn på tilsette, 
fødselsdatoar og HMS-kortnummer. Lista skal leverast i MS Excel-format. Dersom det blir 
nytta elektronisk kjernesystem for leverandøroppfølging for leveransen, skal mannskapslista 
registrerast elektronisk i systemet. Ved endringar i arbeidsstokken skal leverandøren sende 
oppdragsgjevaren oppdatert mannskapsliste utan ugrunna opphald. Når leverandøren fører 
oversiktslister, skal dei elles utførast i samsvar med forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser § 15. 
 
Oppdragsgjevaren skal når som helst ha rett til innsyn i oversiktslista over alle som utfører 
arbeid på byggje- eller anleggsplassen. Oversiktslista skal førast og kontrollerast dagleg i 
samsvar med forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. 
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 Sanksjonar 

Arbeidstakarar som ikkje er førehandsregistrerte, har HMS-kort eller har godkjent 
dokumentasjon frå Arbeidstilsynet jf. pkt. 1.1 og pkt. 1.2 vil bli viste bort frå byggje- eller 
anleggsplassen for leverandøren si rekning og risiko. 
 
Leverandøren skal så langt som mogleg etterregistrere dei arbeidstakarane som har vore på 
byggjeplassen utan å vere registrerte. 
 
2. Internkontroll 
[Føresegna gjeld for bygg- og anleggskontraktar] 
 

 Innleiing 
Leverandøren skal følgje den arbeidsmiljølova som gjeld til kvar tid, med tilhøyrande 
forskrifter, SHA- planen til oppdragsgjevaren og instruksjonar frå oppdragsgjevaren eller 
koordinatoren. Leverandøren pliktar å ha eit internkontrollsystem i samsvar med forskrift om 
systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante delar av SHA-planen til 
oppdragsgjevaren skal innarbeidast i og følgjast opp gjennom internkontrollen til leverandøren. 
Innarbeidinga skal skje slik at føresegnene i SHA-planen kan identifiserast. 
 

 Språk 
Med mindre anna er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersonar i prosjektet skje på 
norsk. Leverandøren skal sørgje for at arbeidstakarane hans og eventuelle underleverandørar 
han nyttar, kan kommunisere på ein slik måte at manglande kommunikasjon ikkje utgjer ein 
sikkerheitsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikkje alle forstår informasjonen som 
blir gjeven, gjeld følgjande: 
 

• Minst éin av det utførande personell på alle arbeidslag skal kunne forstå og gjere seg 
forstått på norsk eller engelsk. Dersom fleire utfører oppdrag saman, skal vedkomande i 
tillegg forstå og gjere seg forstått på eit språk alle dei andre på arbeidslaget forstår og kan 
gjere seg forstått på. 

 
• Alle på byggjeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerheitsopplæring, HMS-rutinar, 

verneprotokollar, sikkerheitsinstruksar, SJA, sikkerheitsdatablad, bruksrettleiing for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilt m.m. Materialet skal liggje føre på det språket 
vedkomande arbeidstakar brukar som morsmål, eller eit språk vedkomande forstår fullt 
ut, så lenge arbeidstakaren ikkje forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

 
 

 Brakke, garderobe og buforhold 
Det skal vere separate dame- og herregarderobar og toalett med eigen inngang. På rigg med 
mindre einingar for inntil 10 personar kan det avtalast med bedriftstillitsvalde at ein sløyfar 
kjønnsdelte garderobar og toalett, når dette likevel ikkje vil bli nytta. 
 
Kvar arbeidstakar skal ha tilstrekkeleg plass til opphenging av tøy o.l. Garderobane skal gjere 
det mogleg for arbeidstakarane å låse inn tøyet sitt i arbeidstida, og der det er nødvendig, skal 
det i tillegg vere låsbare avlukke for å sikre mot tap av verdisaker. Arbeidstakaren skal ha 
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tilstrekkeleg plass til å skifte. Garderoben skal ha spegel og mange nok sitjeplassar til skifte av 
klede og skotøy. Garderoben skal ha tilfredsstillande ventilasjon. 
 
Det skal innrettast eit åtskilt matrom eller tilgang til tilfredsstillande lokale utanom verksemda. 
Matrommet skal vere så stort at det gjev tilfredsstillande plass til det største talet på 
arbeidstakarar som skal ete samtidig. Smitteverntiltak skal vere tekne hand om. Matrommet 
skal vere innreidd på tenleg vis, om nødvendig slik at arbeidstakarane kan lage til måltid der. 
Matrom skal ikkje brukast til nattopphald. 
 
Når arbeidsgjevaren tilbyr innkvartering for arbeidstakarane sine, skal det stillast krav til at 
innkvarteringa skal vere forsvarleg utforma, innreidd og halden ved like. Viktige moment er 
mellom anna storleik, innreiing og branntryggleik. Standarden på bustaden skal vere i tråd med 
den teknologiske og sosiale samfunnsutviklinga, han skal ha tenleg storleik og innreiing, og 
han skal etterleve forskriftsmessige krav til brann- og elsikkerheit. 
 
Innkvarteringa skal ha tilfredsstillande ventilasjon og skal ikkje ha sopp, ròte, fuktskadar eller 
liknande. Innkvartering i arbeidslokale eller på arbeidsplassen er ikkje akseptert. Innkvarteringa 
skal også vere godkjend ifølgje bygningslovgjevinga. 
 
Soverom bør vere plasserte slik at brukarane blir minst mogleg forstyrra, og bør ikkje ha 
gjennomgang til andre rom. Soverommet skal ha vindauge som kan opnast. 
Som hovudregel skal arbeidstakaren innkvarterast i enkeltrom av omsyn til at den enkelte skal 
kunne få privatliv og kvile. Dette gjeld særleg dersom arbeidstakaren skal bu på staden i lengre 
periodar. 
 
Høve til tilstrekkeleg kvile er viktig for å kunne restituere seg. Dobbeltrom kan berre brukast 
dersom det er snakk om eit kortvarig opphald. Rommet må då vere stort nok, og det skal vere 
eit tilliggjande opphaldsrom. 
 
Når mange arbeidstakarar bur saman på eit lite område med fellesområde, til dømes 
bad/dusj/toalett, kjøkken/matområde, felles opphaldsområde og felles vaskeri, må det stillast 
strenge krav til smittevern generelt. Arbeidsgjevaren må fastsetje klare reglar om smittevern 
saman med husordensreglane, og i samråd med arbeidstakarane. Reglane må vere på eit språk 
arbeidstakarane forstår. 
 

 Sanksjonar 
Ved mishald av krava i pkt. 2.1–2.3 har oppdragsgjevaren rett til å stanse arbeida i den grad 
oppdragsgjevaren reknar det nødvendig. Slik stans er for leverandøren si rekning og risiko og 
gjev ikkje leverandøren rett til verken fristforlenging eller vederlagsjustering. Forseinking frå 
leverandøren som følgje av slik stans gjev oppdragsgjevaren rett på eventuell dagmulkt etter 
føresegnene om forseinka overlevering i kontrakten. 
 
Vesentleg mishald av krava i pkt. 2.1–2.3 som ikkje blir retta innan ein rimeleg frist som er 
fastsett av oppdragsgjevaren, gjev oppdragsgjevaren rett til å heve kontrakten. Der slikt 
vesentleg mishald gjeld stadige brot på pliktene, kan oppdragsgjevaren heve sjølv om 
leverandøren rettar forholda. Dersom oppdragsgjevaren hevar kontrakten med leverandøren, 
kan oppdragsgjevaren krevje å få transportert til seg dei kontraktane leverandøren har med 
underleverandørane. Oppdragsgjevaren kan på same måten krevje at leverandøren skiftar ut 
underleverandørane. Dette skal skje utan kostnader for oppdragsgjevaren. 
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3. Krav om bruk av faglærte handverkarar 
[Føresegna gjeld alle kontraktar over kr 500 000 som gjeld for reinhald, bygg- og anleggsfag (dvs. fag 
som er omfatta av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk), og for elektroarbeid (regulert 
av forskrift om elektrofag og kvalifikasjonskrav knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr).] 
 
Ved utføringa av kontraktarbeidet skal minimum 50 prosent av dei arbeidde timane innanfor 
bygg- og anleggsfaga (dei faga som er omfatta av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, og elektrofaga) samla utførast av personar med fagbrev, sveinebrev eller 
dokumentert fagopplæring etter nasjonal fagopplæringslovgjeving eller likeverdig utanlandsk 
fagutdanning. Det skal vere fagarbeidarar i alle dei ovannemnde faga. Kravet kan også 
oppfyllast ved at dei arbeidde timane er utførte av personar som er under systematisk opplæring 
og er melde opp etter krava i praksiskandidatordninga, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter 
tilsvarande ordning i eit anna EU/EØS-land. I enkeltpersonføretak utan tilsette gjeld dei 
ovanståande krava for eigaren. 
 
Leverandøren skal etter at kontrakten er inngått, gjere greie for korleis kravet vil bli oppfylt, og 
jamleg [det konkrete kravet til regularitet på rapportering blir definert i kvart enkelt innkjøp] 
sende over rapportar som viser oppfyllingsgraden, i samsvar med malen for månadsrapport i 
kontrakten. 
  
Leverandøren skal leggje fram timelister på oppmoding frå oppdragsgjevaren. 
 

 Sanksjonar 
Der leverandøren sjølv har grunn til å tru at mishald av krav i pkt. 3 vil oppstå, skal 
leverandøren utan opphald opplyse oppdragsgjevaren om forholda og rette forholda før fristen 
frå oppdragsgjevaren er ute. Blir ikkje forholda retta før den fastsette fristen er ute, kan 
oppdragsgjevaren krevje prisavslag tilsvarande innsparinga leverandøren har oppnådd ved 
mishaldet, eller anna rimeleg prisavslag på inntil 0,5 prosent av kontraktssummen. 
 
Ved vesentleg mishald av krava i pkt. 3, eller dersom det er grunn til å tru at vesentleg mishald 
vil oppstå, kan oppdragsgjevaren, med rimeleg varsel, stanse kontraktarbeida for leverandøren 
si rekning og risiko eller heve kontrakten. 
 
Dersom oppdragsgjevaren stansar arbeidet etter denne føresegna, skal leverandøren erstatte 
kostnadene til oppdragsgjevaren som følgje av stansen. Slik stans er for leverandøren si rekning 
og risiko og gjev ikkje leverandøren rett til verken fristforlenging eller vederlagsjustering. 
 
4. Krav til bruk av lærlingar 
[Krav til bruk av lærlingar skal stillast i alle kontraktar over NOK 500 000 som varer i over 3 
månader.] 
 
Ved utføring av kontraktarbeidet skal minst 10 prosent av arbeidstimane innanfor bygg- og 
anleggsfaga samla (omfatta av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og 
elektrofaga) bli utført av lærlingar, jf. opplæringslova § 4-1. Kravet kan oppfyllast ved at dei 
arbeidde timane er utførte av personar som er under systematisk opplæring, og som er melde 
opp etter krava i praksiskandidatordninga, jf. opplæringslova § 3-5. 
 
Kravet kan også oppfyllast ved å nytte lærlingar etter tilsvarande ordning i eit anna EU/EØS-
land eller ved at timane er utførte av personar som er under systematisk opplæring, og som er 
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melde opp etter tilsvarande ordning som krava i praksiskandidatordninga, jf. opplæringslova § 
3-5, i eit anna EU/EØS- land. 
 
Kravet kan oppfyllast av leverandøren og éin eller fleire av underleverandørane hans. 
 
Leverandøren skal før kontrakten blir inngått, gjere greie for korleis kravet vil bli oppfylt, og 
månadleg sende over rapportar som viser oppfyllingsgraden i kontraktperioden. Dersom 
leverandøren meiner at delar av arbeida ikkje er eigna for utføring av lærlingar, basert på typen 
arbeid og helse, miljø og sikkerheit, skal dette gå fram av utgreiinga, og leverandøren må søkje 
oppdragsgjevaren om å få redusert omfanget av kravet med grunnlag i dette. Dersom det etter 
inngåing av kontrakt oppstår særlege forhold som ligg vesentleg utanfor det ein kunne forvente 
ved gjennomføring av kontrakten med omsyn til i kva grad prosjektet er eigna for bruk av 
lærlingar, kan oppdragsgjevaren gjere grunnlag for unntak frå kravet etter skriftleg søknad frå 
leverandøren. 
 
Ein leverandør som er knytt til ei lærlingordning, og som kan dokumentere gjentekne reelle 
forsøk på å inngå lærekontrakt utan å lykkast gjennom heile kontraktperioden, skal av 
oppdragsgjevaren reknast for å ha oppfylt kravet om bruk av lærling. Ein leverandør som er 
knytt til ei lærlingordning og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av forhold på 
lærlingen si side ikkje kan nytte vedkomande under leveransen, skal av oppdragsgjevaren 
reknast for å ha oppfylt vilkåret om bruk av lærling dersom leverandøren kan dokumentere 
reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt utan å lykkast. Der den attståande kontraktperioden er 
meir enn tre månader, skal leverandøren gjere greie for kva tiltak som er sette i verk for å inngå 
nye lærekontraktar, i kvar månadsrapport. 
 
Ved avslutning av kontrakten skal det leggjast fram oversikt over talet på lærlingtimar. 
  

 Sanksjonar 
Manglande oppfylling av krava i pkt. 4 gjev oppdragsgjevaren rett til eit rimeleg prisavslag på 
inntil 0,5 prosent av kontraktssummen. 
 
Ved vesentleg mishald av krava i pkt. 4, eller der det er grunn til å tru at slikt vesentleg mishald 
vil oppstå, kan oppdragsgjevaren, med rimeleg varsel, stanse arbeida for leverandøren si 
rekning og risiko eller heve kontrakten. Slik stans gjev ikkje leverandøren rett til verken 
fristforlenging eller vederlagsjustering. Dersom oppdragsgjevaren stansar arbeidet etter denne 
føresegna, skal leverandøren erstatte kostnadene til oppdragsgjevaren som følgje av stansen. 
 
5. Krav om bruk av fast tilsette 
[Føresegna gjeld for utføring av byggje- og anleggsarbeid og alle reinhaldstenester som er omfatta av 
CPV- kode 90910000 (reingjering), jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 19-3, og for andre 
risikoutsette tenesteområde etter særskild vurdering.] 
 
Ved utføringa av kontraktarbeidet skal arbeidet i all hovudsak utførast av fast tilsette i minst 80 
prosent stilling, uavhengig av om arbeidarane er tilsette hos leverandøren eller eventuelle 
underleverandørar. Innleigd arbeidskraft blir ikkje rekna som fast tilsette etter denne føresegna. 
Minst 25 prosent av arbeidskrafta må vere tilsett hos leverandøren. [det konkrete kravet må 
vurderast for kvar enkelt kontrakt] 
Leverandøren skal etter at kontrakten er inngått, gjere greie for korleis kravet vil bli oppfylt, og 
jamleg [det konkrete kravet til regularitet på rapportering blir definert i kvart enkelt innkjøp] 
sende over ein rapport som viser oppfyllingsgraden. Ved kontraktavslutning skal det leggjast 
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fram oversikt over bemanninga og oppfyllingsgrad. Timelister skal leggjast fram på 
førespurnad. 

 Sanksjonar 
Ved mishald av krav i punkt 5 kan oppdragsgjevaren krevje eit rimeleg prisavslag på inntil 0,5 
prosent av kontraktssummen. 
 
6. Arbeidstidsordning 
Dersom arbeidet blir utført i ei arbeidstidsordning utover 7,5 timar per dag / 37,5 timar per 
veke, skal det dokumenterast at det finst skriftleg avtale og arbeidsplan i samsvar med 
arbeidsmiljølova §§ 10-5 og 10-7). 
 
7. Bruk av underleverandørar, inkludert innleigd arbeidskraft 
[Føresegna gjeld for utføring av byggje- og anleggsarbeid, og for alle reinhaldstenester som er omfatta 
av CPV-kode 90910000, når verdien er over terskelverdien til EØS for varer og tenester. Ho gjeld også 
for andre risikoutsette tenesteområde etter særskild vurdering.] 
 
Totalentreprenøren kan ikkje, utan skriftleg samtykke frå oppdragsgjevaren, ha fleire enn to 
ledd med underleverandørar i kjede under seg. 
 
Bruk av underleverandørar, inkludert innleigd arbeidskraft, skal skriftleg førehandsgodkjennast 
av oppdragsgjevaren. Oppdragsgjevaren kan berre nekte bruk der han har sakleg grunn. Det 
same gjeld for utskifting av underleverandørar i kontraktperioden. Godkjenning frå 
oppdragsgjevaren endrar ikkje dei forpliktingane leverandøren har overfor oppdragsgjevaren. 
  
Oppdragsgjevaren kan krevje at førehandsgodkjenning skal skje ved bruk av elektronisk 
kjernesystem for oppfølging av leverandørar. 
 
Leverandøren skal til kvar tid kunne dokumentere at underleverandørane oppfyller føresegnene 
i kontrakten, mellom anna at dei har oppfylt forpliktingane sine overfor skattestyresmaktene. 
 

 Sanksjonar 
Ved mishald av krav i punkt 7 skal byggherren setje ein rimeleg frist for entreprenøren til å 
rette forholda. Dersom entreprenøren ikkje rettar forholdet før fristen går ut, kan byggherren 
halde tilbake inntil 0,5 prosent av kontraktssummen fram til forholdet er retta. Dersom krav i 
punkt 7 framleis er mishaldne ved overtaking, kan byggherren krevje eit rimeleg prisavslag på 
inntil 0,5 prosent av kontraktssummen. 
 
8. Krav til løns- og arbeidsvilkår 

 Forpliktingane til leverandøren 
Leverandøren er ansvarleg for at eigne tilsette og tilsette hos eventuelle underleverandørar som 
direkte medverkar til å oppfylle kontrakten, har løns- og arbeidsvilkår som ikkje er dårlegare 
enn 

• arbeidsmiljølovgjevinga, allmenngjeringsforskriftene eller den landsomfattande 
tariffavtalen som gjeld for den aktuelle bransjen til kvar tid 

• På område som ikkje er dekte av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal løns- og 
arbeidsvilkåra vere i samsvar med ein landsomfattande tariffavtale for den aktuelle 
bransjen. Løns- og arbeidsvilkår vil seie føresegner om minste arbeidstid, løn, inkludert 
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overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, 
kost og losji, i den grad slike føresegner følgjer av tariffavtalen. 

• lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-lova) av 21.12.2005 
 
For bransjar som ikkje er allmenngjorde, skal det, for å sikre eit effektivt vern mot omgåing av 
krav til dekning av utgifter til reise, kost og losji, stillast krav om at bustaden til arbeidskrafta er 
definert i arbeidsavtalen. Ved arbeid som krev overnatting utanfor definert heimstad, skal det 
dokumenterast betaling for kostnader til kost og losji, og reise der arbeidstakaren har rett til slik 
utgiftsdekning. 
 
Leverandøren pliktar på førespurnad å dokumentere løns- og arbeidsvilkåra for eigne 
arbeidstakarar og arbeidstakarar hos eventuelle underleverandørar. Opplysningane skal 
dokumenterast ved mellom anna kopi av arbeidsavtale, lønsslipp, timelister og bankutskrift frå 
arbeidsgjevaren. Dokumentasjonen skal vere på personnivå, og det skal gå fram kven han gjeld. 
Oppfylling av krav om dekning av reise, kost og losji skal også dokumenterast. 
 
Oppdragsgjevaren og/eller andre som opptrer på vegner av oppdragsgjevaren, har rett til innsyn 
i dokument, og rett til å gjere andre undersøkingar som gjer det mogleg for oppdragsgjevaren å 
gjennomføre kontroll med at kravet til løns- og arbeidsvilkår blir halde. 
Medverknads- og dokumentasjonsplikta omfattar også underleverandørar. 
 
Oppdragsgjevaren kan krevje å få tilgang til lokale som blir nytta til innkvartering av tilsette. 
Dette gjeld bustad arbeidsgjevaren har skaffa/tilbydd til arbeidarar som medverkar til 
oppfylling av kontrakten. Den retten oppdragsgjevaren har til dokumentasjon og inspeksjon, 
skal også gjelde overfor eventuelle underleverandørar, innleigde arbeidstakarar og utsende 
arbeidstakarar. 
 
På førespurnad skal leverandøren leggje fram komplette timelister som viser den totale 
arbeidstida til enkeltpersonar på alle prosjekt vedkomande arbeider på. Dokumentasjon skal 
leggjast fram seinast 2 veker etter førespurnaden, og kostnader samband med dette skal 
dekkjast fullt ut av leverandøren. 
 

 Sanksjonar 
Ved brot på krava til løns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet før utgangen av 
ein rimeleg frist som er fastsett av oppdragsgjevaren. Oppdragsgjevaren kan krevje at forholda 
blir retta for arbeid under heile kontraktperioden. 
 
Dersom forholdet ikkje er retta før utgangen av fristen frå oppdragsgjevaren, har 
oppdragsgjevaren rett til å ileggje leverandøren dagmulkt. Mulkta skal vere på 1 promille av 
kontraktssummen per kalenderdag. Dagmulkta går frå utgangen av fristen for å rette forholdet 
fram til leverandøren dokumenterer at forholdet er retta, og at løns- og arbeidsforholda er i tråd 
med føresegna, eller fram til kontraktforholdet er avslutta. Dagmulkt under denne føresegna vil 
kome i tillegg til avgrensingane som er sette i føresegnene om dagmulkt som følgje av 
forseinking i NS 8405/8406/8407. 
 
Mishald av plikter og krav i pkt. 8 gjev også oppdragsgjevaren rett til å stanse arbeida. Slik 
stans er for leverandøren si rekning og risiko og gjev ikkje leverandøren rett til verken 
fristforlenging eller vederlagsjustering. Forseinking frå leverandøren som følgje av stans gjev 
oppdragsgjevaren rett til å ileggje dagmulkt etter føresegnene om forseinking i kontrakten. 
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Vesentleg mishald av løns- og arbeidsvilkår hos leverandøren gjev oppdragsgjevaren rett til å 
heve kontrakten, sjølv om leverandøren rettar forholda. Dersom brotet har skjedd i 
underleverandørleddet, inkludert bemanningsselskap, kan oppdragsgjevaren på same måten 
krevje at leverandøren skiftar ut underleverandørar. Dette skal skje utan kostnader for 
oppdragsgjevaren. 
 
Oppdragsgjevaren og/eller andre som opptrer på vegner av oppdragsgjevaren, har rett til innsyn 
i dokument, og rett til å gjere andre undersøkingar som gjer det mogleg for oppdragsgjevaren å 
gjennomføre kontroll med at kravet til løns- og arbeidsvilkår blir halde. Leverandøren pliktar 
vederlagsfritt å medverke til kontroll frå oppdragsgjevaren, inkludert å leggje fram all 
etterspurd dokumentasjon. Medverknads- og dokumentasjonsplikta omfattar også 
underleverandørar. 
 
9. Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

 Krav til leverandøren 
Leverandøren skal på førespurnad før utgangen av ein rimeleg frist fastsett ved skriftleg varsel 
dokumentere at eigne tilsette og tilsette hos underleverandørar som utfører arbeid på 
kontrakten, er dekte av lovpålagd yrkesskadeforsikring. Oppdragsgjevaren kan vise bort 
arbeidstakarar/føretak som ikkje har dokumentert yrkesskadeforsikring før fristen har gått ut. 
 

 Sanksjonar 
Manglande eller mangelfull dokumentasjon på yrkesskadeforsikring hos eigne tilsette hos 
leverandøren gjev oppdragsgjevaren rett til å heve kontrakten. Før heving kan gjennomførast, 
skal leverandøren ved skriftleg varsel få ein rimeleg tilleggsfrist for å dokumentere retting, med 
varsel om heving om så ikkje skjer. Dersom brotet gjeld manglande dokumentasjon for 
yrkesskadeforsikring hos tilsette hos underleverandørar, kan oppdragsgjevaren på same måten 
krevje at leverandøren skiftar ut underleverandørar. Dette skal skje utan kostnader for 
oppdragsgjevaren. 
 
10. Skatt og bank 

 Brot på skatte- og avgiftsforpliktingar 
Leverandøren og/eller underleverandøren skal til kvar tid oppfylle forpliktingane sine til å 
betale skattar og/eller avgifter. 
 
Oppdragsgjevaren kan til kvar tid kontrollere om leverandøren og eventuelle underleverandørar 
oppfyller forpliktingane om å betale skattar og/eller avgifter. Oppdragsgjevaren kan til kvar tid 
hente inn gyldig fullmakt til å hente inn teiepliktige opplysningar frå skatteetaten om 

1. skatte- og avgiftsmessige forhold, avgrensa til opplysningar som til kvar tid går fram 
av «Opplysningar om skatt og avgift» (bestillingsskjema RF-1507) 

2. innrapporteringar i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret på RF-1199 om oppdraget 
og RF-1198 om arbeidstakarar på oppdraget 

3. kva for arbeidstakarar som er melde inn gjennom a-meldinga. Fullmakta skal vere 
gyldig i minimum 4 år. 

 
Når det blir inngått kontraktar om underentreprise som overstig ein verdi på kr 500 000 ekskl. 
mva., skal leverandøren hente inn skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Frå 
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underleverandørar med forretningsadresse i andre EØS-land enn Noreg skal det hentast inn 
tilsvarande attest. 
 
Leverandøren skal på førespurnad frå oppdragsgjevaren leggje fram skatteattesten. Dersom 
attesten ikkje blir lagd fram eller viser restansar som er vesentlege, kan oppdragsgjevaren 
krevje at underleverandøren blir skifta ut utan kostnader dersom forholdet ikkje blir retta før 
utgangen av ein rimeleg frist som blir gjeven ved skriftleg varsel. Oppdragsgjevaren kan krevje 
at skatteattesten og skattefullmakta blir lagd fram ved bruk av elektronisk kjernesystem for 
oppfølging av leverandørar. 
 
Leverandøren skal til kvar tid kunne dokumentere at underleverandørane oppfyller føresegnene 
i kontrakten, mellom anna at dei har oppfylt forpliktingane sine overfor skattestyresmaktene. 
 

 Krava i skatteforvaltningslova 
Leverandøren forpliktar seg til å halde oppdragsgjevaren skadeslaus for alle krav eller andre 
sanksjonar som blir pålagde av styresmaktene, og som har opphav i at leverandøren eller 
underleverandørar har brote ei føresegn i skatteforvaltningslova og tilhøyrande forskrifter. 
 

 Innrapportering av utanlandske arbeidstakarar 
Kontraktar som går til ein utanlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakarar 
på slike kontraktar, skal rapporterast til skatteetaten i samsvar med lov om skatteforvaltning § 
7-6. 
 
Leverandøren er ansvarleg for at slik rapportering skjer i heile kontraktkjeda. Leverandøren 
skal på førespurnad dokumentere at rapporteringsplikta er oppfylt, ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering frå Altinn. 
 
Eventuelt ansvar for skattar eller avgifter, gebyr eller tvangsmulkt til oppdragsgjevaren som 
følgje av at leverandøren ikkje har innfridd forpliktingane sine etter dette punktet, er 
leverandøren sitt ansvar og skal betalast av han. 
 

 Krav om betaling til bank og forbod mot kontant betaling 
Løn og anna godtgjering til eigne tilsette, tilsette hos underleverandørar og innleigde skal 
utbetalast til konto i bank. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten, skal innehalde tilsvarande føresegner. 
 
All betaling leverandøren gjer i samband med utføringa av kontraktarbeid for 
oppdragsgjevaren, skal betalast med elektronisk betalingsmiddel. Alvorlege brot på denne 
føresegna gjev oppdragsgjevaren rett til prisavslag tilsvarande betalinga. 
 
Leverandøren og eventuelle underleverandørar skal på førespurnad utlevere nødvendig 
dokumentasjon til oppdragsgjevaren for å dokumentere at ein oppfyller kontraktvilkåret. 
 

 Pliktig medlemskap i leverandørregister 
[Føresegna gjeld for alle kontraktar over NOK 500 000.] 
 
Leverandøren, og eventuelle underleverandørar, skal når kontrakten blir inngått, opplyse om 
StartBANK ID eller leggje fram kopi av registreringsbevis frå StartBANK eller tilsvarande 
leverandørregister som inneheld oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren 
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skal gje leverandørregisteret fullmakt til å hente inn utvida SKAV-info (skatte- og 
avgiftsinformasjon) i heile kontraktperioden. 
 
Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal innehalde 
tilsvarande føresegner. Oppdragsgjevaren kan krevje at leverandøren byter ut 
underleverandørar som ikkje har levert fullmakt til å hente inn SKAV-info i heile 
kontraktperioden. 
 

 Sanksjonar 
Dersom leverandøren misheld forpliktingane sine til å betale skattar og/eller avgifter, kan 
oppdragsgjevaren, etter at leverandøren har fått ein frist til å rette forholdet, heve kontrakten 
dersom forholdet ikkje er retta. 
 
Dersom ein underleverandør misheld forpliktingane sine til å betale skattar og/eller avgifter, 
kan oppdragsgjevaren, etter at underleverandøren har fått ein frist til å rette opp, krevje at 
leverandøren snarast mogleg skiftar ut underleverandøren for leverandøren si rekning og risiko. 
Retten til å krevje utskifting gjeld ikkje dersom det formelt er hevda overfor kompetent 
styresmakt at kravet er feil, og leverandøren kan sannsynleggjere overfor oppdragsgjevaren at 
kravet mot underleverandøren ikkje er rettkome. Dersom leverandøren ikkje skiftar ut 
underleverandøren som han er forplikta til å skifte ut, kan oppdragsgjevaren heve avtalen. 
 
11. Brot på konkurranselovgjevinga 
Dersom det er sannsynleggjort at leverandøren har brote konkurranselova §§ 10 eller 11 eller 
tilsvarande føresegner, kan oppdragsgjevaren heve kontrakten dersom dette er rimeleg. 
 
Dersom det er sannsynleggjort at ein underleverandør har brote konkurranselova §§ 10 eller 11 
eller tilsvarande føresegner, kan oppdragsgjevaren, dersom dette er rimeleg, krevje at 
leverandøren snarast mogleg skiftar ut underleverandøren sin, for leverandøren si rekning og 
risiko. Retten til å krevje utskifting gjeld ikkje dersom det formelt er hevda overfor kompetent 
styresmakt at kravet er feil, og leverandøren kan sannsynleggjere overfor oppdragsgjevaren at 
kravet mot underleverandøren ikkje er rettkome. Dersom leverandøren ikkje skifter ut 
underleverandøren som han er forplikta til å skifte ut, kan oppdragsgjevaren heve kontrakten. 
 
Byggherren skal i vurderinga av om det er rimeleg å heve kontrakten eller krevje utskifting av 
ein underleverandør, leggje vekt på den tida som er gått sidan brotet på konkurranselova §§ 10 
eller 11 blei gjort, kva for bøtande tiltak som er sette i verk av leverandøren eller 
underleverandøren, og eventuelt andre moment som kan ha innverknad på vurderinga av om 
hevinga eller utskiftinga er rimeleg. Dersom brotet på konkurranselovgjevinga direkte har 
ramma eller påverka Vestland fylkeskommune, vil brotet alltid bli rekna for å vere rimeleg og 
gje byggherren rett til å heve kontrakten. 
 
12. Etisk handel og samfunnsansvar 

 Oppfylling av menneskerettar 
Leveransen skal produserast under forhold som er i samsvar med grunnleggjande krav til 
menneskerettar, arbeidstakarrettar og miljø, slik desse kjem fram i lovgjeving på 
produksjonsstaden og følgjande konvensjonar: 

• FNs menneskerettskonvensjon 
• FNs barnekonvensjon art. 32 
• FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) 
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• ILO konvensjon nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182. 
 
Leverandøren garanterer gjennom signering av kontrakten at leveransen ikkje blir produsert 
under forhold som strir mot forbod mot barnearbeid, tvangsarbeid, slavearbeid, forbod mot 
diskriminering i tilsetjings- og yrkessamanheng, retten til organisasjonsfridom og kollektive 
forhandlingar i samsvar med dei ovannemnde konvensjonane. 
 
Leverandøren har bevisbyrda for at det ikkje ligg føre brot på føresegna. 
 

 Openheit om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsemdsvurderingar 
Leverandøren pliktar å ha kunnskap om vesentleg risiko for negativ påverknad på 
grunnleggjande menneskerettar, miljø og anstendig arbeid i eiga verksemd og i 
leverandørkjedene til verksemda. Omfanget av kunnskapsplikta er mellom anna avhengig av 
storleik, eigarforhold og struktur på verksemda, aktivitetar, bransje og vare- eller tenestetypar. 
Oppdragsgjevaren kan be om at leverandøren skaffar fram slik informasjon før ein bestemt frist 
går ut. 
 
Er leverandøren ei større verksemd etter rekneskapslova, skal leverandøren gjennomføre 
aktsemdsvurderingar for å kartleggje, hindre og avgrense mogleg negativ påverknad på 
grunnleggjande menneskerettar, miljø og anstendig arbeid, og gjere greie for korleis dette blir 
handtert. Aktsemdsvurderingane skal vere risikobaserte, gjentakande og førebyggjande. 
Oppdragsgjevaren kan be om at leverandøren skaffar fram slik informasjon før ein bestemt frist 
går ut. 
 

 Forbod mot korrupsjon og anna økonomisk misferd 
Leverandøren skal aktivt motarbeide alle former for korrupsjon. Leverandøren skal kunne 
leggje fram eit system eller program for antikorrupsjon. 
 
Leverandøren skal ikkje under nokon omstende utøve eller medverke til økonomisk 
kriminalitet, som korrupsjon m.m. Leverandøren skal halde alle relevante lover, forskrifter og 
reguleringar, inkludert nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbod mot korrupsjon, 
kvitvasking, svindel og annan økonomisk kriminalitet og misferd. 
 
Leverandøren pliktar å ha eit internt, skriftleg dokumenterbart etisk regelverk, retningslinjer og 
rutinar som effektivt regulerer dei kontrolltiltaka leverandøren gjer for å førebyggje og handtere 
risikoen for korrupsjon og anna økonomisk misferd (heretter kalla «compliance-program»). 
Leverandøren skal også sikre og dokumentere at alle mellombels og fast tilsette, inkludert 
innleigd personell eller andre som utfører oppgåver på vegner av leverandøren, har fått 
forsvarleg opplæring i compliance- programmet til leverandøren. 
 
Leverandøren skal ved tilsetjing eller ved engasjement av juridiske eller fysiske personar som 
skal utføre arbeid på vegner av leverandøren, sikre at det er gjennomført tilfredsstillande 
kontroll av personen og kvalifikasjonane, ryktet og integriteten til vedkomande for å sikre at 
personen opptrer i samsvar med det regelverket som gjeld for antikorrupsjon og anna 
økonomisk misferd. 
  
Forpliktingane til leverandøren etter dette dokumentet gjeld også underleverandørar, 
konsulentar, agentar, faste eller innleigde tilsette, styret eller andre representantar som utfører 
arbeid på vegner av leverandøren (til saman kalla «leverandøren»). 
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Forpliktinga i dette dokumentet gjeld i Noreg og i alle land og jurisdiksjonar der leverandøren 
er registrert eller opererer. Oppdragsgjevaren kan ved skriftleg melding til leverandøren heve 
denne kontrakten med omgåande verknad dersom leverandøren eller personellet hans blir sikta 
eller domfelt for brot på korrupsjonslovgjeving eller andre økonomiske straffebod. Det same 
gjeld ved vesentleg brot på relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk til vern mot 
korrupsjon og økonomisk mishald. Oppdragsgjevaren kan krevje at leverandøren skiftar ut 
personell som blir sikta eller domfelt for brot på korrupsjonslovgjeving eller andre økonomiske 
straffebod. 
 
Ved heving av kontrakten etter denne føresegna, har leverandøren ikkje rett til kompensasjon 
for betalingsforpliktingar som oppstår etter hevinga. Oppdragsgjevaren kan krevje erstatning 
frå leverandøren for alle direkte og indirekte økonomiske tap som oppdragsgjevaren lir som 
følgje av hevinga. 
 

 Sanksjonar 
Ved mishald av krava i pkt. 12.1–12.3 skal leverandøren rette forholdet før utgangen av ein 
rimeleg frist som er fastsett av byggherren. Dersom forholdet ikkje er retta før utgangen av 
denne fristen, har oppdragsgjevaren rett til å ileggje leverandøren dagmulkt. Mulkta skal vere 
på 1 promille av kontraktssummen per kalenderdag. Dagmulkta går frå utgangen av fristen for 
å rette forholdet fram til leverandøren dokumenterer at forholdet er retta, eller fram til 
kontraktforholdet er avslutta. 
 
Ved vesentleg mishald av krava i pkt. 12.1–12.3, eller dersom det er grunn til å tru at slikt 
vesentleg mishald vil oppstå, kan oppdragsgjevaren med rimeleg varsel stanse kontraktarbeida 
eller heve kontrakten. Slik stans er for leverandøren si rekning og risiko og gjev ikkje 
leverandøren rett til verken fristforlenging eller vederlagsjustering. 
 
13. Varsling  
Leverandøren skal kunne dokumentere at det er etablert effektive og sikre varslingsrutinar (jf. 
aml.§ 2), inkludert ein varslingskanal ved mistanke om eller bevis på korrupsjon og anna 
økonomisk misferd. 
 
Leverandøren og dei tilsette der, medrekna styret, innleigd personell og andre som utfører 
arbeid på vegner av leverandøren, skal varsle oppdragsgjevaren om moglege brot på 
føresegnene omgåande. 
 
Ved brot på denne føresegna om rutinar og krav til varsling skal leverandøren utan opphald 
rette forholdet, men seinast før utgangen av den fristen oppdragsgjevaren set. 
 
Seinast når fristen går ut, skal leverandøren leggje fram dokumentasjon for oppdragsgjevaren 
om at forholdet er retta. Oppdragsgjevaren kan krevje at leverandøren utarbeider ein 
arbeidsplan for dei kontrolltiltaka som skal setjast i verk for å rette forholdet. Oppdragsgjevaren 
kan krevje å førehandsgodkjenne arbeidsplanen og kontrolltiltaka. 
 
14. Tilgang til og overføring av data frå leverandøren 
Leverandøren skal ved pålegg frå oppdragsgjevaren kontinuerleg overføre opplysningar til eit 
elektronisk kjernesystem for oppfølging av leverandørar som er etablert av oppdragsgjevaren. 
Opplysningane som minimum skal overførast, er unik identifisering av kvar person som får 
tilgang til byggjeplassen, inkludert tid for inn- og utregistrering, og annan informasjon på 
HMS-kortet. Dette skal gjerast for leverandøren si rekning og risiko. 
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Oppdragsgjevaren kan også krevje at førehandsregistreringa av underleverandørar og personar 
som skal utføre arbeid på byggje- eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i kjernesystemet 
for oppfølging av leverandørar. Krav om direkte førehandsregistrering gjev ikkje leverandøren 
krav på ytterlegare vederlag eller annan kompensasjon. 
 
Ved krav om førehandsregistrering kan oppdragsgjevaren i tillegg til å krevje registrering av 
opplysningane som er registrerte på HMS-kortet, krevje at leverandøren registrerer om 
personen er fast tilsett, er innleigd, er fagarbeidar eller lærling, og mobiltelefonnummeret til 
personen. 
 
15. Revisjon    
Oppdragsgjevaren, eller ein tredjepart som er engasjert av oppdragsgjevaren, kan for å 
undersøkje om krava i kontrakten blir oppfylte, gjennomføre revisjon av leverandøren og 
eventuelle underleverandørar, inkludert kontrollhandling og kontroll av økonomiske 
disposisjonar. Revisjon kan gjennomførast i perioden frå kontrakten blir inngått, til seks 
månader etter at sluttfakturaen er betalt. Denne tilgangen omfattar også kontraktar og 
dokumentasjon i underliggjande ledd. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten, skal innehalde tilsvarande føresegner. 
 
Oppdragsgjevaren står fritt til å nytte informasjon som er lagra i elektronisk kjernesystem for 
leverandøroppfølging, ved revisjonen sin. 
 
Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressursar og dokumentasjon til disposisjon 
for kontroll frå oppdragsgjevaren. Medverknads- og dokumentasjonsplikta omfattar også 
underleverandørar. Dersom ein revisjon avdekkjer økonomisk misferd eller andre alvorlege 
forhold, skal leverandøren også bere kostnadene oppdragsgjevaren har til revisjonen. 
 
16. Vidareføring av seriøsitetsføresegner 
Leverandøren pliktar å sørgje for at føresegnene i dette dokumentet blir førte vidare mot alle 
underleverandørar som utfører arbeid under denne kontrakten. 
 
17. Mishald av kontraktforpliktingar – konsekvensar for seinare konkurransar 
Brot på pliktene i denne kontrakten kan få verknad for seinare konkurransar, anten i 
kvalifikasjonsomgangen eller tildelingsomgangen, i samsvar med regelverket for offentlege 
innkjøp. Oppdragsgjevaren kan avvise eller stengje leverandøren ute frå framtidige oppdrag for 
brot på føresegnene i denne kontrakten, i samsvar med det gjeldande innkjøpsregelverket. 
 
Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal innehalde 
tilsvarande føresegner. 
 
18. Verknad dersom leverandøren bryt seriøsitetskrava 
Ved brot på føresegnene i dette dokumentet skal leverandøren utan opphald rette forholdet, 
men seinast før utgangen av den fristen oppdragsgjevaren set. 
 
Seinast når fristen går ut, skal leverandøren leggje fram dokumentasjon for oppdragsgjevaren 
om at forholdet er retta. Oppdragsgjevaren kan krevje at leverandøren utarbeider ein 
arbeidsplan for dei kontrolltiltaka som skal setjast i verk for å rette forholdet. Oppdragsgjevaren 
kan krevje å førehandsgodkjenne arbeidsplanen og kontrolltiltaka. 
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Manglande retting av forholda før fristen er ute, blir rekna som mishald av kontrakten, og dette 
gjev oppdragsgjevaren rett til å krevje mishaldssanksjonar, til dømes prisavslag eller erstatning. 
 
For enkelte av føresegnene er det sett særskilde mishaldssanksjonar og andre sanksjonar. 
Oppdragsgjevaren kan velje om mishaldet skal rettast og sanksjonerast etter dei enkelte 
føresegnene eller etter dette punktet. 
 
Dersom oppdragsgjevaren hevar kontrakten, kan oppdragsgjevaren krevje å få transportert til 
seg dei kontraktane leverandøren har med underleverandørar. 
 
Brot på føresegnene i kapittel 8 (løns- og arbeidsvilkår), 12.1 (menneskerettar), 11.2 
(korrupsjon) og 12 (varsling) blir rekna som forsett eller grov aktløyse hos leverandøren, jf. NS 
8405 pkt. 34.3. 
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E Svardokumenter 
E1 Dokumentasjon fra tilbyder 
 

Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 
(evt. også med tilhørende vedlegg). 
Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2  
Beskrivelse med utfylte priser, E3 
Prisskjema:  
Timepriser for mannskap og maskiner, E4 
Tilbudsskjema, E5 
Datafil med priser fra kap. D1/E3 
Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud 
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1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner 
Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 
 
2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser 
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1. 
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et 
annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i 
felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 
kvalifikasjonskrav.  
 
ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV.  
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3. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den 
stat leverandøren er etablert. 

 
 Generell informasjon om leverandøren 

Leverandøren:                                                                     
Navn  
Adresse  
Telefon  
Telefaks  
E-post  

 
 Leverandørens struktur 

Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 
 
Enkeltstående 
firma: 

           Konsortium:          Joint Venture:                      Annet:  

 
Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 
 
 

 
 Leverandører som deltar i fellesskap 

Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 
 
Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) i arbeidsfellesskapet  
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 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.  
 
4. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 
 
Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige 
endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 
 
Egenkapital  År:  

 
Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste 
regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.  
 

År Tilbyders totale omsetning Omsetning relevante arbeider 

   

   

   

 
Egenkapitalandel  År:  
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5. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 
 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1  

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene 
regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      
Sted      
Oppdragsgiver      
Referanseperson (navn, 
stilling/tittel i referanseprosjektet, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      
Verdi i mill. kr. inkl. mva      
Totalt antall årsverk      
Herav egne arbeidstakere      
Herav i underentreprise      
      
Beskrivelse av oppdraget, 
herunder relevansen i forhold til 
kvalifikasjonskravet (hvorfor de 
konkrete arbeidene leverandøren 
har utført er sammenlignbare, 
samt hvilken overføringsverdi 
erfaringen gir til konkurransens 
oppdrag).  
Angi hvilke arbeider som ble 
utført av leverandøren selv og 
hvilke arbeider som ble utført av 
underleverandører. 
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 Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 

Dokumenteres gjennom attest fra tidligere oppdragsgivere, se vedlegg 5 Attestskjema. 
 

 Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 2.4.3  
 
6. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 

 SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1  
 

 Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.2 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.2. 
 

 Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.3  
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3. 
  
7. Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.  
 
8. Vedlegg 
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest 
Vedlegg 3: Informasjon om utvidet skatteattest 
Vedlegg 4: Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning 
Vedlegg 5: Attestskjema 
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Vedlegg 1 Mal Forpliktelseserklæring 
 
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes 
følgende forpliktelseserklæring.  
 
 

*** 
 

FORPLIKTELSESERKLÆRING 
 

 
 
Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  
 
firma … … … … … … … … … … i Fv.79 Haukenes bru. 
 
 
 
 
 
Dato:  
 
For … … … … … … … … … … 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … 
Signatur 
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Vedlegg 2 Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest  
 
Innhenting av utvidet skatteattest blir utført i tråd med beskrivelsen i konkurransegrunnlaget 
kap. B2 pkt. 3.3. Skal bare fylles ut av vinnende tilbyder. 
 

 
 

Vedlegg 2 
 

 Fullmakt 
 

Fullmaktsgiver 
Navn på leverandør/underleverandør org. nr.  

e-post  

gir herved 

Fullmaktshaver 
Navn på oppdragsgiver org. nr.  

 

Fullmakt til å innhente taushetsbelagte opplysninger om: 

1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som til enhver tid fremgår av Opplysninger om skatt og avgift (bestillingsskjema 
RF-1507 i Altinn) 

2. innrapporteringer i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på 
oppdraget 

3. hvilke arbeidstakere som er innmeldt gjennom a-meldingen 

Fullmakten opphever fullmaktsgivers taushetsrett etter skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, forvaltningsloven § 13, a-
opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. Endringer i disse bestemmelsene medfører ikke at fullmakten opphører. 

Fullmakten gjelder i 4 år fra signeringstidspunktet og gir rett til å innhente opplysninger et ubegrenset antall ganger. Fullmakten kan tilbakekalles. 
Dette skal skje skriftlig. Kontraktbestemmelser kan gjøre unntak for dette. 

Fullmakten gjelder ikke forhold som røper taushetsbelagte opplysninger om andre enn fullmaktsgiveren. 

Den private oppdragsgiver som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse opplysningene.  
Opplysninger som Fullmaktshaver har innhentet om underentreprenører kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger 
som Fullmaktshaver har hentet inn kan også meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern. 

Innsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres av offentleglova. 

Skatteetaten får fullmakt til å sende taushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til fullmaktshaver. Dette gjelder også der kun vedlegget til e-
posten er kryptert. 

Den som signerer fullmakten må legge ved fargekopi av gyldig legitimasjon, enten av pass, bankkort, førerkort (kun nordiske land) eller nasjonalt 
ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) Kopien må tydelig vise bilde, navn, fødselsdato (6 siffer) og signatur.  
Fødselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes før det sendes over. 
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Vedlegg 3 Informasjon om skatte- og avgiftsforhold (Utvidet skatteattest) 
DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV 
VIRKSOMHETEN 
 
Mottaker av skjema: 
Navn:                                                                             Org. nr: 
Adresse: 
Postnr:                                      Poststed: 

 
 Opplysninger om den forespurte virksomheten: 
Foretakets navn:  
Adresse: 
Postnr:                                      Poststed: 
Org. nr:                                     Selskapsform: 
Innehaver: 
Styreleder: 
Daglig leder: 
Hovednæring: 
Antall ansatte innmeldt: 

 
Registrert i følgende registre: 
Register Ja/Nei Reg.dato 
Enhetsregisteret                                      
Foretaksregisteret    

MVA-registeret   
 
Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp: 
Oppgavehyppighet                             
Gjeldende første termin for MVA 
oppgaveplikt:  

 

Slettet MVA termin:   
 
Tre siste terminer: 
Termin    
Samlet omsetning innlevert oppgave    
Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave    
Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave    
Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave    
Inngående avgift innlevert oppgave    
Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave    

 
Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift: 
Termin    
Sum grunnlag arbeidsgiveravgift    

 
Forfalt, ikke betalt:    
Forskuddsskatt, forskuddspliktig:  
Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:  
Restskatt:  
Forskuddstrekk pr dags dato:   
Arbeidsgiveravgift pr dags dato  
Annet:   
Merverdiavgift pr dags dato  

 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker: 
Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd  
Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato  
Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd  

 
Ovenstående opplysninger attesteres: 
Myndighet Dato Underskrift 
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Vedlegg 4 Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning 
 
Undertegnede bekrefter på vegne av det firma som angis nederst i denne erklæring (heretter 
«leverandøren») å ha satt meg inn i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr 18 med tilhørende 
forskrifter («sanksjonslovgivningen»).  
 
Med henvisning til Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller 
truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet («sanksjonsforskrift 
Ukraina»), bekrefter jeg på vegne av leverandøren at hverken det firma jeg representerer, eller 
noen av deltakerne i det arbeidsfellesskap jeg representerer:  
  

a) er en russisk statsborger eller fysiske eller juridiske personer etablert i Russland,  
b) direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av russiske statsborgere, fysiske eller 

juridiske personer etablert i Russland, 
c) opptrer på vegne av en enhet som nevnt i bokstav a) eller b) ovenfor,   

Videre bekreftes det at vår forespørsel om deltakelse ikke forutsetter at mer enn 10% av 
kontraktsverdien skal utføres av underleverandører, leverandører, eller enheter som omfattes av 
bokstav a), b) eller c) ovenfor.  
 
Jeg er også kjent med at Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre ytterligere 
dokumentasjon om hvem som er reelle rettighetshavere i leverandøren, selskaper i 
leverandørens konsern eller selskaper som leverandøren har kontrollerende eierskap eller 
myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt informasjon om 
daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandøren. Det bekreftes med dette at 
leverandøren har slik dokumentasjon, og at dokumentasjonen kan fremlegges på forespørsel. 
 
Jeg er videre kjent med at overtredelse og omgåelse av sanksjonslovgivningen er 
straffesanksjonert, jfr sanksjonsforskrift Ukraina § 22 og sanksjonsloven § 4, og bekrefter at jeg 
ikke er kjent med at vår forespørsel om deltakelse skulle medføre overtredelse eller omgåelse 
av sanksjonsforskrift Ukraina.  
 
Navn på firma  
Organisasjonsnummer  
Signatur fra vedkommende med fullmakt til å 
signere for firma 

 

Dato  
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Vedlegg 5 Attestskjema 
 
Navn leverandør:  
Evaluering utført av:  
 

Navn byggherre: 
Navn referanseperson: 
Rolle i prosjektet: 
Telefonnummer: 
E-post-adresse: 

Evaluert referanseprosjekt:  
Tidsperiode utførelse:  
Kontraktens verdi:  
Beskrivelse av kontrakten (kontraktsform, hvilke arbeider ble utført mm) 
 
 
Leverandørens rolle i prosjektet (UE/HE): 
Hvike kontraktsarbeider ble utført av leverandøren selv: 
 
 
Hvilke kontraktsarbeider ble utført av andre:  
 
 

 
Det skal gis en skriftlig vurdering, som begrunnelse for karaktergivningen. 
Sett X i passende rute. 6 er best, 1 dårligst, 4 er som forventet av leverandør. 
  1 2 3 4 5 6 Begrunnelse 

A Dokumentasjon av 
utført kvalitet 

       

B Oppfyllelse av 
kontrakter  

       

C 
Etterlevelse av 
bestemmelser og rutiner 
for HMS  

       

D 
Etterlevelse av 
bestemmelser for lønns- 
og arbeidsvilkår 

       

E Overholdelse av frister        

F Oppfølging i 
reklamasjonstiden 

       

G Bruk av lærlinger        
 
Kortfattet beskrivelse av oppdragsgivers erfaringer med leverandøren: 
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E Svardokumenter 
E3 Beskrivelse med utfylte priser 
Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av 
enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format. 
Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, 
bør leverandøren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.  
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E4  Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 
Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 
Regningsarbeider. 
 
I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 
 
Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 
 
1 Timepriser mannskap 
 

Spesifikasjon Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 
(unntak er spesifisert nedenfor)  50  

Stikningslag med komplett utstyr 
  10  

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
2 Overtidstillegg 

Overtidstillegg 
i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 
forhold til ordinær timesats for maskiner 
inklusiv fører  

Tillegg 
Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 
  30  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 
  30  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 
  30  

 Sum overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
 
 
3 Timepriser maskiner 

Ønsket maskintype 
(byggherrens behov) 

Vekt 
Løfte-
kapasitet 
mv 

Tilbudt maskin Årsmodell 
Årstall 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 
Gravemaskin < 20t    20  
Gravemaskin > 20t    20  
Lastebil     20  
Lastebil m/henger     20  
Lastebil m/kran     20  
       
       
Maskiner eksklusiv fører: 
       
       
 Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner)  
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4 Timepriser samhandlingsfase 
 

Timepriser knyttet til samhandlings- og 
utviklingsfasen 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør) 
  7,5  

Anleggsleder 
  7,5  

Øvrige deltakere 
  7,5  

 Sum samhandlingsfase: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
 
 
Sum mannskap og maskiner 
 
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 
  

Sum overtidstillegg 
  

Sum maskiner 
  

Sum samhandlingsfase 
  

Sum mannskap og maskiner 
Overføres til kap. E5  
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E5 Tilbudsskjema 
 

Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr  

Hovedprosess 2 Sprengning og masseflytting kr  

Hovedprosess 3 Tunneler kr  

Hovedprosess 4 Grøfter, kummer og rør kr  

Hovedprosess 5 Vegfundament kr  

Hovedprosess 6 Vegdekke kr  

Hovedprosess 7 Vegutstyr og miljøtiltak kr  

Hovedprosess 8 Bruer og kaier kr  

 
Sum i henhold til kap. E3 

 
kr  

 
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 
kr  

 
Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 
kr  

 
 
Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 
tilbudet. 
 
Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå 
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 
  
 
 

 
, den 

 
 

 
 
 
stempel, underskrift 

 
 
 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 

 
 

 
Postnummer og –sted: 

 
 

 
Telefonnummer og kontaktperson: 
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