“ Kvam herad

Behovsspesifikasjon elektroarbeid Mikkjelsflaten

Rokabrekka 1
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Dette prosjektet skal gjennomfgrast som ei totalentreprise der
entreprengr er fullt ansvarleg for prosjektering og utfering av
alle elektrotekniske arbeid, samt arbeid som ma felgje av dette.
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“ Kvam herad

01 Rigg og drift — Elektro (tillegg til NS 3451-beskriving)

Dette kapitlet kjem i tillegg til bygningsdeler etter NS 3451 og skal inngd i totalentreprisen.
Ytingane er a rekne som inkluderte kostnader der anna ikkje er spesifisert.

01.1 Riggkostnader og drift
Entreprengren skal bere alle ngdvendige rigg- og driftskostnader for elektrofaget, inkludert:
e Etablering, drift og avvikling av rigg for elektroarbeid.
e Koordinering med andre fag i totalentreprisen.
e Midlertidig straum, belysning og sikring for eigen produksjon.
e Avfallshandtering, sortering og bortkayring i samsvar med gjeldande krav.
e Administrative kostnader, mgteverksemd og ngdvendig dokumentasjon knytt til rigg og

drift.

01.2 Praving, Idriftssetjing og opplaering

Entreprengren skal gjennomfare fullstendig preving og Idriftssetjing av alle elektrotekniske
installasjonar far overtaking, inkludert:
e Funksjonstesting av hovudfordelingar, underfordelingar, reservekraft og prioriterte laster.

e Samordna testing mot VVS-/SD-anlegg der dette er relevant.

e Dokumentert eigenkontroll og sluttkontroll i samsvar med gjeldande forskrifter og
normer.

Det skal gjennomfgrast opplaering av byggherren sitt driftspersonell, inkludert:
¢ Gjennomgang av anlegg, funksjonar og normal drift.

e Enkle feilsgkingsrutinar og trygg bruk.

e Oppleeringa skal dokumenterast med deltakarlista og kort referat.

01.3 FDV-dokumentasjon

Fullstendig FDV-dokumentasjon for elektroinstallasjonane skal leverast fgr overtaking og vere ein
del av kontraktleveransen. Dokumentasjonen skal som minimum innehalde:
e Som-bygd-teikningar (oppdaterte planar, einlinjeskjema og kursfortegnelse).

e Produktdatablad, samsvarserkleeringar og sertifikat.

e Brukar- og vedlikehaldsrettleiingar.

e Oversikt over garantiar og kontaktinformasjon til leverandgrar.

e Dokumentasjon skal leverast digitalt, strukturert etter byggherren sine krav.

Alle kostnader knytt til utarbeiding og levering av FDV-dokumentasjon er inkludert i kontrakten.
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Beskrivelse etter NS 3451 Bygningsdelstabellen - Elektro

560 Varme, ventilasjon, kjoling

e Omlegging av straum til eksisterande varmepumpe.
¢ Ny hovudkabel og underfordeling i varmesentral.

e Omlegging av straum til eksisterande styretavle.

570 Elkraftforsyning

e Omlegging og tilkobling av inntakskabel 4G240 Al.

e Montering av kabelstiger i teknisk rom.

e Levering og montering av ny hovudfordeling 400V TN (250A).
e Fordelingsfelt for prioriterte laster (25 kW).

573 Reservekraft

e Levering og montering av ngdstrgmsaggregat 65 kVA inkl. ATS/omkoblingsskap.
e Her ma det kvalitetssikrast at det er nok straum til at ein og kan drifte varmepumpa

580 Elkraftinstallasjoner

e Ny tilfarsel og underfordeling i tavlerom 1. etg. for prioriterte laster.

e Ny tilfarsel og underfordeling i datasentral 2. etg. for prioriterte laster.
e Ny tilfarsel og tilkobling av el-kjel.

e Levering og montering av ny el-kjel 150 kW 400 V.

e Demontering og fjerning av eksisterande el-kjel.

Bilder fra teknisk rom
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