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1. Forberedelse for montering

Dersom Leveransen omfatter kun leveranse av Igsninger til Oppdragsgiverens infrastruktur,
maskiner eller annet utstyr, skal Leverandgren skriftlig varsle Oppdragsgiver om behov for
tilretteleggelse for gjennomfaring av monteringen, samt behov knyttet til atkomst og oppbevaring
av materiell og utstyr.

Oppdragsgiver er ansvarlig for all praktisk tilretteleggelse i henhold til Leverandgrens angivelser
etter forste ledd.

Oppdragsgiver kan kreve a inspisere kontraktsgjenstanden under framstilling i Leverandarens
lokaler, fgr montering.

2. Tester for levering

2.1. Funksjonstest hos Leverandgren (Factory Acceptance Test)

For levering skal det ved implementering av nye produkter gjennomfares funksjonstesting av
Leveransen. Testen gjennomfagres hos Leverandgren i henhold til bransjestandard.

Testen skal utfgres for Leverandgrens regning og risiko. Oppdragsgiveren skal varsles om og
har rett til & veere til stede ved gjennomfaring av funksjonstesten.

Leverandgren skal fgre protokoll fra testen. Protokollen skal minimum beskrive metode for
gjennomfgring, samt resultat. Protokollen skal sendes Oppdragsgiveren til orientering. Det som
framgar av protokollen begrenser ikke Oppdragsgiverens adgang til & paberope mangler ved
Leveransen senere.

Dersom testen avdekker avvik fra det partene har avtalt, plikter Leverandgren a utbedre avviket
uten ungdig opphold. Med mindre avviket er av mindre vesentlig karakter, kan Oppdragsgiveren
kreve at det skal avholdes ny funksjonstest etter utbedringen.

2.2. Akseptansetest hos Oppdragsgiveren (Site Acceptance Test)
| forbindelse med levering av nye produkter skal det giennomferes akseptansetest av

Leveransen. Testen gjennomfgres hos Oppdragsgiveren i henhold til bransjestandard eller som
beskrevet i Bilag 1.

Oppdragsgiveren skal legge til rette for at akseptansetest kan gjennomfgres, og skal stille
ngdvendig materiell og ressurser for giennomfaring av testen til Leveranderens disposisjon.
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Testen skal utfgres for Leverandgrens regning og risiko. Oppdragsgiveren skal varsles om og
har rett til & veere til stede ved gjennomfgring av akseptansetesten.

Leverandgren skal fgre protokoll fra testen. Protokollen skal minimum beskrive metode for
gjennomfgring, samt resultat. Protokollen skal sendes Oppdragsgiveren for godkjenning. Slik
godkjenning begrenser ikke Oppdragsgiverens adgang til & paberope mangler ved Leveransen
senere.

Dersom testen avdekker avvik fra det partene har avtalt, plikter Leverandgren & utbedre avviket
uten ungdig opphold. Med mindre avviket er av mindre vesentlig karakter, kan Oppdragsgiveren
kreve at det skal avholdes ny akseptansetest etter utbedringen.

Oppdragsgiveren skal utstede en skriftlig attest etter gjennomfaring av godkjent akseptansetest.
Utstedelse av slik attest begrenser ikke Oppdragsgiverens adgang til & paberope mangler ved
Leveransen senere.

3. Levering

3.1. Nar levering anses a ha skjedd. Avvisning.

For at levering skal anses & ha skjedd ma felgende vilkar vaere oppfylt:
- Leveransen er mottatt pa avtalt leveringssted
- fraktbrev, pakkseddel e.l. er signert av Oppdragsgiver
- mottakskontroll er giennomfgart

Oppdragsgiveren kan nekte a motta Leveransen dersom det foreligger vesentlig feil eller mangel.
Avviser Oppdragsgiveren Leveransen, skal han varsle Leverandgren uten ugrunnet opphold om
dette.

Dersom levering ikke anses a ha skjedd, men Leveransen likevel befinner seg pa
Oppdragsgiverens eiendom, er det Leverandgren som har risikoen for at Leveransen gar tapt,
skades eller minskes som fglge av hending som ikke beror p4 Oppdragsgiveren.
Oppdragsgiveren skal dra omsorg for Leveransen i den tiden han har den i sin besittelse, og kan
kreve kostnadene i denne forbindelse dekket av Leverandgren.

Nar det er avtalt dagmulkt, vil dagmulkten Igpe fram til levering anses & ha skjedd i henhold til
bestemmelsen her.

3.2. Mottakskontroll

Det skal gjennomfares en mottakskontroll ved levering pa avtalt leveringssted.

Mottakskontrollen omfatter en opptelling og enkel besiktigelse av Leveransens bestanddeler og
dokumentasjon i henhold til Kontrakten. Mottakskontroll kan ikke avholdes uten
Oppdragsgiverens tilstedeveerelse.
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Leverandgren skal i rimelig tid, minimum en uke far levering, varsle Oppdragsgiveren om det
ngyaktige tidspunkt for levering.
3.3. Leveranseplaner

Leverandgren skal utarbeide leveranseplaner med tidsfrister for levering som Oppdragsgiverens
organisasjon er avhengig av i det prosjekt Leveransen inngar i.

Slike planer skal holdes innenfor de rammer som var paregnelige ved inngaelsen av Kontrakten,
og for gvrig innenfor de tidsfrister som er avtalt. En omforent leveranseplan kan bare forandres
etter avtale med Oppdragsgiver.

Blir ikke partene enige om en leveranseplan, kan Oppdragsgiveren fastsette denne, safremt den
ikke vil vaere urimelig tyngende & utfere for Leverandaren.

3.4. Leveringsbetingelser

Leveransen skal leveres "Delivered Duty Paid” (DDP) pa avtalt leveringssted i henhold til
Incoterms siste versjon.

3.5. Dagmulkt

Ved forsinkelse skal Leverandgren betale dagmulkt pa 4 %o av Kontraktssummen, minimum kr
1500 per hverdag. Dagmulkten slutter & Igpe nar levering anses a ha skjedd i henhold til
Kontrakten.

Ved forsinket levering skal Leverandgren kreditere palapt dagmulkt pa farste faktura og deretter
pa de felgende fakturaene til det totale dagmulktsbelgpet er kreditert Oppdragsgiver.

Dersom dagmulkten samlet overstiger mer enn 10 % av Kontraktssummen, og levering fortsatt
ikke har skjedd, skal dette anses som vesentlig forsinkelse som gir grunnlag for heving.

4. Garanti

4.1. Leveranderens plikt til a rette feil

Leverandgren patar seg i en garantiperiode som angitt nedenfor a rette enhver feil som oppstar
ved Leveransen, med mindre Leverandgren godtgjer at feilen er forarsaket av et hendelig uhell
eller uaktsom bruk fra Oppdragsgiverens side. Enhver funksjonssvikt anses som en feil med
mindre Leverandgren godtgjgr noe annet.

4.2. Retting utfort av andre

Dersom Leverandgren ikke innen rimelig tid foretar retting etter denne garantien, kan
Oppdragsgiveren selv, eller ved andre, foreta retting og kreve kostnadene dekket av
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Leverandgren. Det samme gjelder dersom det ville veere til vesentlig ulempe for
Oppdragsgiveren a vente pa Leverandgrens retting.

4.3. Omlevering og heving

Huvis feilen ikke er utbedret etter Leverandgrens gjentatte forsgk pa a rette den, kan
Oppdragsgiveren kreve omlevering i det omfang som er ngdvendig for sikre kontraktsmessig
Leveranse. Hvis feilen i tillegg til dette er vesentlig, kan Oppdragsgiveren heve Kontrakten.

4.4. Garantiperioden

Garantiperioden skal veere tre — 3 - ar fra levering, med mindre annet fremgar.

For den del av Leveransen som er rettet eller omlevert etter denne garantien, patar
Leverandgren seg de samme forpliktelser som for den opprinnelige Leveransen, regnet fra
tidspunktet da rettingen eller omleveringen ble foretatt.

Dersom feilen er forarsaket av grovt uaktsomt eller forsettlig forhold fra Leverandgren eller noen
han svarer for, kan Oppdragsgiveren gjgre garantien gjeldende uavhengig av hvor lang tid som
har gatt.
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