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1. Innledning 

Oppdraget utføres som en totalentreprise.  

Frist for ferdigstillelse er satt til 27.11.26. 

Brua ligger over Nordlandsbanen.  

Arbeidene for entreprisen gjelder: 

- Overflatebehandling av bærende ståldragere og pilarer. 

- Eksiterende rekkverk skal rehabiliteres. Eksiterende rekkverksstolper og 

rails skal overflatebehandles og nytt flettverk monteres. 

- På tilstøtende veg på sørsiden av brua skal det sikres god avrenning vekk 

fra brua.  

- Det skal etableres nytt tilstøtende vegrekkverk. 

- Tilbyder skal stå som ansvarlig utførende, samt ansvarlig søker og 

prosjekterende. 

- Det skal utføres reparasjon av skadet betong på brudekke, avstiving, 

landkar og pilarfundamenter. 

- Etablering av nye drensrør på brua. 

2. Spesielle forhold ved jernbane: 

Brua ligger over Nordlandsbanen i strekningen mellom Bjerka og Drevatn. 

Nordlandsbanen er trafikkert av dieseltog.  

Eiendommene innenfor har ikke noen annen tilkomstvei enn Vallaveien bru.  

Det vil derfor være svært viktig med god planlegging og god kommunikasjon 

med både Bane NOR og de berørte beboerne for å få til en god plan for de 

planlagte arbeidene. 

Tilbyder besørger at nødvendige godkjenninger hentes inn fra Bane NOR for 

arbeidene. Arbeidene blir å regne som utført «ved spor» og delevis «i spor». 

Under arbeidene med overflatebehandling av stålbjelker vil jernbanen periodevis 

måtte stenges for togtrafikk. Dette må avklares og planlegges med Bane NOR. 
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Alle kostnader for planlegging gjennomføring mht. togtrafikk, 

varslingsprosedyrer, innleie av hoved sikkerhetsvakt og heft inngår i 

tilbudsprisen. 

3. Forberedende arbeider: 

- Eventuelle søknader 

- Det benyttes riggplass ved brua som anvist på kartskisse. Kommune kan ved 

behov fremskaffe mer riggplass på andre steder. 

- Opprigging og nedrigging samt drift av riggplass skal være inkludert i tilbudet. 

- Entreprenør besørger byggestrøm. 

- Utarbeidelse av varslingsplan og skilting skal være del av tilbudet.  
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4. Rehabilitering overflatebehandling av stål: 

- Overflatebehandling av stål skal utføres i henhold til Statens vegvesen sitt 

vedlikeholdsystem 1: Sinkrik epoksy primer eller vedlikeholdsystem 3: Sinkrik 

primer, med tilhørende forbehandling. Det vises til R761 Prosesskoden:2025. 

o Forbehandling 

1. Løs maling og korrosjonsprodukter fjernes 

2. Avfetting med alkalisk vaskemiddel og spyling med rent 

ferskvann. 

• Renhet Sa 2,5 

• Kloridmengde maksimalt 20 mg/m2 

• Ruhet medium G, Ry5= 85-130 µm 

• Rengjøringsgrad P2 

o Vedlikeholdssystem 1: Sinkrik epoksy primer (minst 90 vektprosent 

sink i den tørre filmen) pluss epoksy/polyuretan 

• Total beleggtykkelse: Minimum 280 µm 

3. 40-75 µm sinkrik epoksy primer 

4. minimum 125 µm epoksy mastik 

5. 60-100 µm polyuretan eller polyuretan-akryl 

o Vedlikeholdssystem 3: Sinkrik primer (minst 95 vektprosent sink i den 

tørre filmen): 

1. 50-60 µm sinkrik primer i tre lag.  

• Total beleggtykkelse: Minimum 150 µm 

- Glidelager av stål skal behandles med rustbeskyttende produkt.  

- Dimensjoner på stålelementer: 

o Hovedbjelker: DIP34 – 2 stk lengde 23,94m 

o Søyler: DIP20 – 2 stk m. lengde 6,14m + 2 stk m. lengde 5,91m 
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5. Rehabilitering av betong: 

- Brudekke har områder med sprekker og bom og tverrbjelke i betong har 

sprekker i overkant. Skadene skal utbedres ved å bruke begrenset mekanisk 

reparasjon.   

- Landkar har riss og avskallinger. Punktskadene skal utbedres ved å bruke 

begrenset mekanisk reparasjon. Landkaret skal i tillegg høytrykkvaskes og 

pusses for å få en mer bestandig overflate. 

- Om omfanget av mekanisk reparasjon overstiger en øvregrense på 500 dm2 kan 

Tilbyder kreve tillegg for overskytende volum iht. enhetspriser gitt i 

Regningsarbeider. 

- I dreneringshull skal det etableres nye rør med utkast som fører vann forbi 

stålbjelkene, nedstikk i midtfelt må avklares med Bane NOR. Det er i dag 14 stk 

hull.  

6. Rekkverksarbeid: 

- På brorekkverket skal eksisterende flettverk 

fjernes og deponeres.  

- Eksisterende rekkverksstolper, rør og håndlist 

skal rettes, sandblåses og overflatebehandles 

med system tilsvarende hovedbjelker. 

- Ny flettverksnetting, i galvanisert utførelse, 

skal monteres på eksisterende rekkverksstolper. 

- Sidekanter av tilstøtende veg i begge sider skal 

arronderes for montering av nytt tilstøtende 

vegrekkverk.. Det må monteres med tilpassede 

avslutninger til brurekkverk og avsluttes med 

utsving og nedgraving i alle 4 ender.  

- For mer detaljer rundt rekkverksarbeid 

henvises det til Håndbøkene N101, V160 og 

V161 

Figur 1: Skisse tilstøtende vegrekkverk (rød strek) 
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7. Arbeider i tilstøtende veg 

- På sørside av brua skal asfalten på tilstøtende veg fjernes i en lengde på ca 10 m. 

Deretter skal vegfylling masseskiftes og opparbeides slik at det blir fall vekk fra 

brua og ny asfalt etableres. 

8. Avfallshåndtering 

- Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsplan. 

- Øvrig avfall fra utførelsen skal håndteres på forskriftsmessig vis og leveres til 

godkjent deponi. 

 

Vedlegg:  

Ferdigtegning 


