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1. Endringer til de alminnelige kontraktsvilkarene i NS 8407

Endring til NS 8407 pkt. 36.2 «Levering av
FDV-dokumentasjon» annet avsnitt.

FDV-dokumentasjonen skal forelegges
Byggherren for godkjenning, senest 1 (én)
uke far overlevering

og tiltaket regnes ikke som overlevert fgr
FDV-dokumentasjonen er vurdert som
komplett.




2. Tillegg til de alminnelige kontraktsvilkarene i NS 8407

Tillegg til NS 8407 pkt. 12.4
«Byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll av sideentreprengr»

TE skal ha den ngdvendige administrasjon
pa plassen for a styre og fglge opp
kontraktsarbeidene pa en rasjonell mate.
Med mindre annet avtales, skal mgter
avholdes med byggherren hver 14. Dag.

Tillegg til NS 8407 pkt. 18.2 «Tilkomst til
byggeomradet»

Planlegging og tilkobling av vann- og avlgp
til eventuelle midlertidige brakkerigger, skal
avtales med og godkjennes av byggherren.
TE ma ogsa ivareta eventuell ngdvendig
koordinering med relevante kommunale
avdelinger/etater, prosjektering og
komplett arbeid med tilkobling, drift og
avvikling.

Tillegg til NS 8407 pkt. 18.6 «Opprydning»

Det skal foretas kontinuerlig opprydding,
sortering og fjerning av alt avfall etter egne
arbeider under hele byggeprosessen.
Entreprengren skal selv sgrge for a rengjgre
etter eget arbeid.

Avfall, overskuddsmaterialer og emballasje
skal entreprengren levere til godkjent
deponering. Eventuelle saeravgifter for
avhending av avfall betales av
entreprengren.

Nar alle byggeaktiviteter er avsluttet i
bygget, skal TE utfgre avsluttende
byggrengjgring. Dette er rydding og
rengjgring som utfgres fgr bygget skal
overleveres.

Tillegg til NS 8407 pkt. 20.2 «Byggherrens
rett til & fgre kontroll»

Byggherren har rett til giennomsyn av det
prosjekterte materialet fgr produksjonen
starter. Det skal settes av rimelig tid til
dette, slik at det blir en reell mulighet for
BH til 3 vurdere og eventuelt reagere.

Tillegg til NS 8407 pkt. 25.1.2
«Varslingsplikt»

TE skal umiddelbart varsle byggherren om
skader pa personer som kan medfgre
sykefraveer, alvorlige nesten-ulykker og
mulige brudd pa forurensingsloven.




Alle HMS - relaterte hendelser skal
registreres og tiltak mot gjentagelse
vurderes. Liste over hendelser skal
rapporteres regelmessig til byggherren.

Gjentatt brudd pa plikten til umiddelbar
varsling vil fgre til at byggherren kan kreve
utskifting av ansvarlig personell hos
totalentreprengren.
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