Statsforvalterens fellestjenester - Rammeavtale Billeasing

Under fglger alle spgrsmal og svar i ovennevnte konkurranse. Nye sparsmal legges nederst.
Senest oppdatert 16.06.2026.

#

Spersmal

Svar

1.

Jeg ser dere skriver minimum 480 km WLTP,
og at rekkevidde for sommer og vinter skal
beskrives. Det finnes ingen annen offisiell
rekkevidde enn WLTP, sa den ma benyttes.
Sommer og Vinter rekkevidde finnes det ingen
offisielle resultater pd, s& her ma dere fjerne
dette i kravet.

Kravet er endret slik at det ikke bes om
rekkevidde knyttet til sommer og vinter.
Oppdatert kravspesifikasjon er lastet opp
under dokumenter.

Vi gnsker med dette & anmode om en utsettelse
av tilbudsfristen. Bakgrunnen for foresperselen
er at fristen er lagt i en periode som mange har
ferie, samtidig som vi nd befinner oss i perioden
rett for mange avvikler ferien sin. Dette er en tid
hvor mange virksomheter og leveranderer har
hay aktivitet knyttet til avslutning av pagéende
leveranser for ferie, samt redusert tilgjengelighet
hos nekkelressurser.

Anskaffelsen omfatter i tillegg et betydelig
omfang av tilleggstjenester som krever grundige
vurderinger og prising. Arbeidet med dette
forutsetter koordinering med flere eksterne
leveranderer og samarbeidspartnere. Den
nivaerende tidsrammen gjor det utfordrende &
sikre tilstrekkelig kvalitet og forankring i
tilbudsarbeidet.

For & kunne utarbeide et fullstendig og
konkurransedyktig tilbud av hey kvalitet, vil en
utsettelse av fristen vaere av stor betydning. Dette
vil bidra til bedre konkurranse og mer
gjennomarbeidede tilbud til oppdragsgivers
beste.

Vi haper derfor at oppdragsgiver kan vurdere
en utsettelse av tilbudsfristen til etter ferien. Vi
foreslar at tilbudsfristen utsettes til mandag
17.08.2026 kl. 12:00, slik at tilbyderne far
tilstrekkelig tid etter ferieavviklingen til &

ferdigstille sine tilbud.

Da det har veert problemer med tilgang til
dokumentene. Vi ser utfordringene knyttet
til bruk av underleveranderer.

Fristen blir derfor utsatt til etter avvikling av
sommerferie, og er 21. august 2026 kl. 12.
Frist for & sende spersmal endres til 14.
august 2026.




