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1 E45 Kløfta 
 
7,6 km med ny E45 bestående av: 
Sørsiden: 1,7 km med ny vei i dagen 
Tunnel: 4,2 km, tunnelprofil T9,5 
Nordside: 1,7 km med ny vei i dagen og 150 m bru over Eibyelva 
 
Gammel veien omklassifiseres til G/S-vei 
 
 
Ved kontrakt start vil Nord siden være ferdig og i bruk til ny brua med avkjøring til 
eksiterende vei.  
August 2030 er tunnelen planlagt åpnet og gammel veien gjennom Kløfta vil da bli 
omklassifiserte til riks- G/S-vei 
Det må regnes med en del anleggs virksomhet i denne perioden 
 
 
Nordsiden (Alta siden) 
 
Ca. 1,7 km med ny E45 
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2 E45 Øver Alta 
E45 Steinfossveien- Solheim veg og GS-veg 
E45 S1D1 m 3635- m 5026 
Her vil det komme ny G/S-veg som vil koble sammen Skillemoen og Øver Alta, E45 vil 
også bli fornyet på denne strekningen. 
Planlagt ferdig 01.07.2028 
 
Navn på elementer Antall Enhet 
Veg (bredde 8,5 m) 1300 meter 
Gang-og sykkelveg (bredde 3,5 m) 1400 meter 
Fullkanalistert kryss med kantstein 1 stk 
Kantstein i fullkanalisert kryss 
ca.antall 480 m 
Smågatestein i rabatter ca. m2 300 m2  
Skilt på stolpe nye ca. antall 10 stk 
Kulvert/ undergang (fri åpning bxh= 
4,2x 3,2 m) 1 Stk 
Rekkverk  kulvert  82 meter 
Gang-og sykkelveg- rekkverk 225 meter 
Vegrekkverk 440 meter 
Støyskjerm Nord vest (h=2,0 m ) 96 meter 
Støyskjerm Nord øst ( h=1,1- 1,5 m) 168 meter 
Støyskjerm Solheim (h=2,5 m) 48 meter 
Støyskjerm Sør vest  (h=2,0 m) 60 meter 
Støyskjerm Sør Del 1 (h=2,4 m) 90 meter 
Støyskjerm Sør Del 2 ( h= 2,4 m) 36 meter 
Støyskjerm totalt mengde i m2 850 m2  
Lukket drenering vegoverbygging 200 meter 
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3 E6 Badderen bru (Ferdig ved kontraktsstart) 
 
Ny G/S-veg 
Lengde: 590 m inkl. bru (48,5m) 
Bredde: 3 m 
 
Kjørebane 
590 m inkl. bru (48,5m) 
Bredde 8 m 
Bredde bru 12,76 m 
 
 
 

 
 
 

4 E6 Storslett bru (Ferdig ved kontraktsstart) 
Totale mengder 
Kjørebane: 
Lengde ny veg: 400 m 
Bredde:  7,5 m 
 
G/S-veg: 
Lengde ny veg: 400 m 
Bredde:  4,0 m 
 
Bruene 
G/S-veg 
Lengde bru 1: 86 m 
Total bredde bru 1: 13 m 
Lengde bru 2: 26 m 
Total bredde bru 2: 13 m 
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Kjørebane 
169 m Rekkverk begge sider av vegbaner. 
Begge bruene har brøytetett rekkverk med skjerm oppstrøms 
 
 
Snitt bru1 

 
 
 
 
Snitt bru2 
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