
 
 

Spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8406 
__________________________________________________ 
 

Rammeavtale for Entreprenørtjenester VA 
 

 

1. Spesielle kontraktsbestemmelser 
 

1.1 Kontraktsdokumenter (NS8406 punkt 4) 
NS 8406 punkt 4 utgår og erstattes med: 
 
Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: 
a. Avtaledokumentet med generelle og spesielle kontraktsbestemmelser; 
b. Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger 

avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter; 
c. Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget; 
d. Entreprenørens tilbud; 
e. Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller 

konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt; 
f. Denne standarden (NS 8406) 

 

1.2 Byggemøter (NS 8406 punkt 6)  
NS 8406 punkt 6 utgår og erstattes med: 
Det skal jevnlig avholdes byggemøter i utførelsestiden. 
Entreprenøren innkaller til byggemøter og innkallelsen skal ordinært skje med minst 7 
dagers varsel. 
Partenes deltakere på byggemøtene har fullmakt til å avgjøre ordinære saker. Hvem som 
har fullmakt til å gi endringsordre, fremgår av NS 8406 punkt 19.2 annet ledd. 
Det skal føres referat fra byggemøtene. Referat føres normalt av en av entreprenørens 
deltakere. Referatet sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltakerne og til 
partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet 
opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt. 



NB: Dette punktet kan fjernes fra enkeltoppdrag hvis prosjektlederen ønsker at kontrakten 
skal følge punkt 6 med originale bestemmelser.  

 

1.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8) 
NS 8406 punkt 8 utgår og erstattes med: 
Byggherren stiller ikke med sikkerhetsstillelse. 

 

1.4 Overtakelsesforretning (NS 8406 punkt 24) 
Tillegg til NS 8406 punkt 24.1: 
All dokumentasjon i forbindelse med funksjonsprøving, måling og annen FDV-
dokumentasjon skal være i henhold til Orkland kommune sin VA-norm. Dokumentasjonen 
må oversendes til byggherren senest 14 dager før overtakingsforretning.  
 
Første avsnitt av NS 8406 punkt 24.3 erstattes med følgende: 
Byggherren kan nekte å overta kontraktsarbeidet hvis det foreligger mangler ved den 
dokumentasjon som det er avtalt skal foreligge ved overtakelsen. Byggherren kan likevel 
ikke nekte overtakelse hvis mangelen har liten betydning for forvaltning, drift eller 
vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nødvendig for at byggherren skal kunne 
vurdere om kontraktskrav er oppfylt. Byggherren kan avvise overtakelse hvis den avtalte 
brukstillatelsen ikke foreligger på tidspunktet for overtakelsen. 

 

1.5 Heving og stansing på grunn av mislighold (NS 8406 punkt 29) 
Tillegg til NS 8406 punkt 29.1: 
Byggherren stiller krav til Entreprenøren om etterlevelse av bestemmelser knyttet til 
seriøsitet, HMS og SHA. Kravene fremgår av Vedlegg 2 Seriøsitetsbestemmelser, 
resterende konkurransegrunnlag og entreprenørens tilbud.  
Ved brudd på disse kravene skal Byggherren skriftlig påpeke forholdet og fastsette en 
rimelig frist for retting. Dersom Entreprenøren ikke har rettet forholdet innen den fastsatte 
fristen, kan Byggherren ilegge dagmulkt fra og med dagen etter fristens utløp og frem til 
forholdet er rettet. 
Dagmulkten utgjør kr. 1 000 per kalenderdag. Dagmulkt etter denne bestemmelsen skal 
ikke begrense Byggherrens rett til å kreve erstatning for tap som blir påført, og som 
Byggherren ellers kunne kreve dekket. 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av total 
kontraktssum. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 
Gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene anses som et vesentlig mislighold i 
relasjon til NS 8406 punkt 29.1. 
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