ORKLAND
KOMMUNE

Spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8406

Rammeavtale for Entreprengrtjenester VA

1. Spesielle kontraktsbestemmelser

1.1 Kontraktsdokumenter (NS8406 punkt 4)
NS 8406 punkt 4 utgar og erstattes med:

Er ikke annet avtalt, inngar felgende dokumenter i kontrakten:

a. Avtaledokumentet med generelle og spesielle kontraktsbestemmelser;

b. Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drgftelser eller forhandlinger
avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter;

c. Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget;

d. Entreprengrens tilbud;

e. Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller
konferanser avholdt fgr tilbudet ble inngitt;

f. Denne standarden (NS 8406)

1.2 Byggemgoater (NS 8406 punkt 6)

NS 8406 punkt 6 utgar og erstattes med:
Det skal jevnlig avholdes byggemagater i utfgrelsestiden.

Entreprengren innkaller til byggemgter og innkallelsen skal ordineert skje med minst 7
dagers varsel.

Partenes deltakere pa byggematene har fullmakt til & avgjere ordinaere saker. Hvem som
har fullmakt til & gi endringsordre, fremgar av NS 8406 punkt 19.2 annet ledd.

Det skal fares referat fra byggemgtene. Referat fgres normalt av en av entreprengrens
deltakere. Referatet sendes i god tid fgr neste mate til de @vrige motedeltakerne og til
partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet ma fremkomme uten ugrunnet
opphold, senest i forste ordinaere byggemate etter at referatet er mottatt.



NB: Dette punktet kan fjernes fra enkeltoppdrag hvis prosjektlederen gnsker at kontrakten
skal falge punkt 6 med originale bestemmelser.

1.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8)
NS 8406 punkt 8 utgar og erstattes med:

Byggherren stiller ikke med sikkerhetsstillelse.

1.4 Overtakelsesforretning (NS 8406 punkt 24)
Tillegg til NS 8406 punkt 24.1:

All dokumentasjon i forbindelse med funksjonsprgving, maling og annen FDV-
dokumentasjon skal veaere i henhold til Orkland kommune sin VA-norm. Dokumentasjonen
ma oversendes til byggherren senest 14 dager fgr overtakingsforretning.

Forste avsnitt av NS 8406 punkt 24.3 erstattes med folgende:

Byggherren kan nekte a overta kontraktsarbeidet hvis det foreligger mangler ved den
dokumentasjon som det er avtalt skal foreligge ved overtakelsen. Byggherren kan likevel
ikke nekte overtakelse hvis mangelen har liten betydning for forvaltning, drift eller
vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nadvendig for at byggherren skal kunne
vurdere om kontraktskrav er oppfylt. Byggherren kan avvise overtakelse hvis den avtalte
brukstillatelsen ikke foreligger pa tidspunktet for overtakelsen.

1.5 Heving og stansing pa grunn av mislighold (NS 8406 punkt 29)
Tillegg til NS 8406 punkt 29.1:

Byggherren stiller krav til Entreprengren om etterlevelse av bestemmelser knyttet til
serigsitet, HMS og SHA. Kravene fremgar av Vedlegg 2 Serigsitetsbestemmelser,
resterende konkurransegrunnlag og entreprengrens tilbud.

Ved brudd pa disse kravene skal Byggherren skriftlig papeke forholdet og fastsette en
rimelig frist for retting. Dersom Entreprengren ikke har rettet forholdet innen den fastsatte
fristen, kan Byggherren ilegge dagmulkt fra og med dagen etter fristens utlap og frem til
forholdet er rettet.

Dagmulkten utgjer kr. 1 000 per kalenderdag. Dagmulkt etter denne bestemmelsen skal
ikke begrense Byggherrens rett til & kreve erstatning for tap som blir pafert, og som
Byggherren ellers kunne kreve dekket.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av total
kontraktssum. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Gjentatte eller alvorlige brudd pa bestemmelsene anses som et vesentlig mislighold i
relasjon til NS 8406 punkt 29.1.



	__________________________________________________
	1. Spesielle kontraktsbestemmelser
	1.1 Kontraktsdokumenter (NS8406 punkt 4)
	1.2 Byggemøter (NS 8406 punkt 6)
	1.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8)
	1.4 Overtakelsesforretning (NS 8406 punkt 24)
	1.5 Heving og stansing på grunn av mislighold (NS 8406 punkt 29)


