Vedlegg 1 Behovsbeskrivelse anskaffelse av
radgiver

Foto: Hovag og Vestre Moland kirke - kirkesok

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV
RADGIVER FOR OVERORDNET FORPROSJEKT PA HOVAG
OG VESTRE MOLAND KIRKE FOR LILLESAND KIRKELIGE
FELLESRAD
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1. Generell informasjon

1.0  Bakgrunn og formal

Formalet med dette oppdraget er & sikre god planlegging og dokumentasjon for fremtidige tiltak for
Hgvag og Vestre Moland kirke. Prosjektet er stottet av Kirkebevaringsfondet og skal gjennomferes i
trad med kravene til overordnet forprosjekt, slik det er definert i vedlegg 2.

Anskaffelsen gjelder engasjement av radgiver med relevant kompetanse til & gjennomfare et
overordnet forprosjekt pa de to middelalderkirkene.

Oppdragsgiver Lillesand kirkelige fellesrad, som har ansvar for drift og vedlikehold av kirkebyggene.
Beskrivelse av kirkene:

Hevag kirke ligger i Havag sokn i Lillesand kommune.
Den er bygget i Mur/stein og ble oppfert i 1100.

Kirken har Korsplan (K) og 315 sitteplasser.

Kirken har vernestatus Automatisk fredet (fgr 1650) (B1).

Vestre Moland kirke ligger i Lillesand sokn i Lillesand kommune.
Den er bygget i Mur/stein og ble oppfert i 1150.

Kirken har Korsplan (K) og 350 sitteplasser.

Kirken har vernestatus Automatisk fredet (fgr 1650) (B1).

Se ogsa oversikt og beskrivelse av kirkene under kap.4 Kirkebyggoversikt.

1.2  Oppdragets innhold og omfang

Oppdragsgiver har fatt tildelt tilskudd av Kirkebevaringsfondet til & gjennomfare et overordnet
forprosjekt pa kirkene Hgvag og Vestre Moland. Vedtaket gir fgringer for oppgavens innhold og
prioriteringer, og ma derfor leses sammen med beskrivelsen av deloppgavene i dette
konkurransegrunnlaget, jf. vedlegg 2 og mer konkrete prosjektbeskrivelser vedlagt hver sgknad, jf.
vedlegg 3A og 3B for hver kirke. Oppdraget skal gjennomfgres av radgiver (leverandgr) med
ngdvendige faglige kvalifikasjoner og kompetanse pa antikvarisk arbeid pa kirker.

Det overordnede forprosjektet omfatter ikke tiltak som krever dispensasjon fra Biskop eller
Riksantikvaren. Det skal derfor ikke utfgres inngrep i bygget, som for eksempel innfesting av stillas i
vegger eller andre fysiske tiltak som kan pavirke vernestatus. Bruk av lift ma avklares med
oppdragsgiver fgr gjennomfaring.

Det overordnede forprosjektet omfatter falgende deloppgaver (se ogsa vedlegg 2 “Krav til overordnet
forprosjekt”):

Overordnet beskrivelse av postene, som er neermere spesifisert i vedlegg 2 og vedlegg 3A/3B:

Post 001 Tilstandsvurdering utvidet niva 2 undersgkelse.

Post 002 Utarbeide en oversikt over bygnings- og interigrhistorie/endringshistorikk, og innhente
historiske tegninger og bilder ved gjennomfering av arkivsak.

Post 003 Oppstart logging av inneklima* (minimum 13 maneder). Data skal leveres ferdig tolket
i egen rapport iht. fuktighetsutfordringer og kondenseringspunkt.
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Post 004 Kartlegging av brannsikkerhet — se egen mal.

Post 005 Kartlegging av el-/ varmeanlegg.

Post 006 Dronefoto av tak og tarn.

Post 007 Kartlegge behov for oppdatert tegningsmateriale.

Post 008 Kartlegge behov for ROS-analyse (flom, ras etc.)

Post 009 Tilstandsregistrering av kirkekunst og inventar (konservator NKF-N)1.

Post 010 Avklare om fremtidige tiltak vil kunne bergre automatisk fredede kulturlag i grunnen,

samt kartlegge historikk over eksisterende gravetraseer.
Post 011 Utarbeide en samlet sluttrapport for forprosjektet.

Post 012 Rapport, inklusive fotografier lastes opp i ordna eiendom som PDF-dokument som
sendes oppdragsgiver per e-post eller pad minnepinne.

Post 013 | tilbudet skal felgende meater inkluderes:

- Et oppstartsmate med befaring av kirkebygget.

- Et evalueringsmgte hvis oppdragsgiver gnsker det.

- Mgte nr. 2 gjennomferes hos oppdragsgiver eller hos leverander, alt etter hva som
er mest praktisk. Mgtene legges konkret inn i foreslatt prosjektplan som legges
ved tilbudet.

For Havag kirke er det to tilleggsvurderinger i tillegg til standardpostene som skal vurderes. Engktiltak
og Universell utforming. Jfr tilleggsvurdering 1 og 2, vedlegg 3b for Havag.

For Vestre Moland kirke inngar ogsa falgende tiltak blant de tiltakene som er angitt innenfor
innsatsomrade 2. se vedlegg 3a for Vestre Moland:

- Intern kompetansebygging

- Loggfering og dokumentasjon

- Leerling/intern opplaering: Pa dette punktet vil det ikke vaere snakk om laerlinger, men om studenter
pa relevant studie ved Fagskolen i Agder

1.3  Delanalyser som ikke skal gjennomfgres
Dersom deler av forprosjektet, omtalt i sjekklisten vedlegg 2, ikke er prissatt s ma det beskrives i
tilbudet.
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2. Faglig kompetanse i gjennomferingen av oppdraget

Listen under viser kompetanse som er ngdvendig i gjennomfgringen av oppdraget.

- Leverandgren har kompetanse og erfaring innen tilstandsanalyse basert pa

NS3424:2012

- Leverandgren har kompetanse og erfaring med tilstandsanalyse basert pa

NS16096

- Leverandgren har erfaring med kostnadsestimering etter NS 3453:2016:

- Leverandgren har erfaring med gjennomfgring av overordnede forprosjekter for
vernede og fredete kirkebygg, inkludert helhetlig planlegging, vurdering av
lasningsalternativer og koordinering av tverrfaglige prosesser.

- Leverandgren har kompetanse og erfaring innen kulturminne- og antikvariske

bygg

3. Kirkebyggoversikt

Det skal gjennomfares tilstandsanalyse pa alle oppfarte kirkebygg.

Navn pa fellesrad

Lillesand kirkelige fellesrad

Adresse fellesrad

Storgata 2, 4790 Lillesand

Kirkebygg

Hegvag kirke

Adresse til kirken

Blikssundveien 64, 4770 Hgvag

Bygningsarstall Ca 1100

Arkitekt Ukjent

Typologi Korskirke

Vernestatus Automatisk fredet (fer 1650)
Grunnflate Ca 420 m2 (utvendige mal)

Sitteplasser

315

Kirkebyggets url fra
www.kirkesok.no

Hevag kirke

Navn pa fellesrad

Lillesand kirkelige fellesrad

Adresse fellesrad

Storgata 2, 4790 Lillesand

Kirkebygg

Vestre Moland kirke

Adresse til kirken

Mgglestuveien 130, 4790 Lillesand

Bygningsarstall 1150

Arkitekt Ukjent

Typologi Korskirke

Vernestatus Automatisk fredet (for 1650)
Grunnflate Ca 410 m2 (utvendige mal)

Sitteplasser

350

Kirkebyggets url fra
www.kirkesok.no

Vestre Moland kirke

Kirkebey
i

aringsfondet

VI K


http://www.kirkesok.no/
https://kirkesok.no/kirke/2152
http://www.kirkesok.no/
https://kirkesok.no/kirke/3154

