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1. Informasjon om tiltaket

1.1. Generelt

Denne behovsspesifikasjonen definerer overordnet hvilke omrader det skal inngas avtale pa og hvilke
krav oppdragsgiver stiller til tjenesten og produktene som skal leveres av totalentreprengren.

Tiltaket omfatter etablering av talevarslingsanlegg (PLIVO) pa Skogmo VGS.
Se vedlagte Bilag 1 vedlegg 2 mv. for neermere angivelser av hvordan arbeidet er planlagt utfgrt.

Det er en forutsetning at hovedleverandgren og dens kontraktsmedhjelpere i prosjektet, oppfyller
kravene i arbeidsmiljgloven med forskrifter, og forskrift om «Internkontroll» ihht. vedlagte
Serigsitetsbestemmelser for Telemark fylkeskommune.

1.2. Ansvar for tilbud, prosjektering og utfgrelse

Til grunn for entreprisen benyttes konkurransens kontraktsdokumenter og bilag. Beskrivelsene
inneholder generelle funksjon- og ytelseskrav, samt enkelte saerkrav til Igsning/ytelse, men er ikke en
komplett detaljert beskrivelse av alle forhold som kan pavirke leveransen.

| de tilfeller det eventuelt er benyttet henvisning til spesielle produkter, ma dette forstas som
angivelse av en kvalitet. Leverandgren kan tilby andre likeverdige produkter, men ma da kunne
dokumentere at produktet har tilsvarende kvalitet.

1.3. Milje

1. Avfallsplan: Leverandgren skal utarbeide og etterleve en skriftlig avfallsplan for giennomfgringen
av kontrakten. Planen skal som minimum beskrive hvilke avfallsfraksjoner som vil oppsta, hvordan
disse vil bli sortert og handtert, og hvilke godkjente avfallsmottak som vil benyttes.
Dokumentasjon pa faktisk avfallshandtering skal fremlegges for oppdragsgiver ved overlevering.
Se for gvrig punkt 2.3.

2. Handtering av elektronisk avfall: Demonterte elektroniske komponenter og gvrig elektrisk utstyr
som ikke viderefgres til ombruk, skal leveres til godkjent mottak for EE-avfall i samsvar med
avfallsforskriften.

3. Ombruk av demontert utstyr: Eksisterende brannklokker og gvrig elektrisk utstyr som
demonteres som del av prosjektet, skal demonteres pa en mate som bevarer komponentenes
funksjonalitet med sikte pa videre bruk. Leverandgren skal gi oppdragsgiver en skriftlig oversikt
over demontert utstyr med angivelse av stand og egnethet for gjenbruk. Utstyr som
oppdragsgiver gnsker a beholde for bruk i andre bygg eller som reservedeler, skal lagres og
overleveres i henhold til oppdragsgivers anvisning.

4. Gjenbruk av eksisterende kabling: Der eksisterende kabelinfrastruktur er teknisk egnet og
tilfredsstiller kravene til det nye PLIVO-anlegget, skal denne benyttes fremfor ny kabling, jf.
kravspesifikasjonens kap. 411 og 542. Leverandgren skal i sin tekniske beskrivelse redegjgre for
hvilke deler av eksisterende kabelinfrastruktur som gjenbrukes, og dokumentere dette i
sluttkontroll.

5. Kildesortering og returordning for emballasje: Leverandgren skal kildesortere alt avfall fra
installasjonsarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og oppdragsstedets sorteringssystem.
Ved bruk av emballasje skal leverandgren veere tilknyttet en returordning (Grgnt Punkt Norge AS
eller tilsvarende), eller oppfylle forpliktelsen giennom en egen returordning. Tilknytning til
returordningen skal kunne dokumenteres pa forespgrsel.



1.4 Brannkonsept
Arbeidene skal gjennomfgres slik at eksisterende brann- og remningsforhold ivaretas i byggeperioden
og ved ferdigstillelse.

2. Rigg og drift

2.1 Fremdrift

Leverandgrens fremdriftsplan skal godkjennes av byggherren, og detaljeres naermere fgr oppstart.
Avtalt plan skal fglges opp av Leverandgren i hele prosjekterings-, utfgrelses og avslutningsfasen.

2.2 Sikkerhet og innemiljg

Det er en overordnet malsetting at entreprisen skal gjennomfgres pa en slik mate at den ikke utsetter
elever, ansatte, arbeidere, naboer eller andre bergrte for fare i prosjektperioden. Byggherrens plan
for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg for prosjektet (SHA-planen) er utarbeidet. Her beskrives forhold
som har betydning for SHA i prosjektet.

Det er viktig at spesielt forholdene nevnt under, blir ngye gjennomgatt og ivaretatt:

e Planlegging og koordinering med skolen mht. sikkerhetstiltak ved skole i drift.
e Organisering og sikkerhetstiltak mht. bil- og gangtrafikken i omradet.

e Fysisk sikring av byggeplassomradet ved behov

e Sikkerhetstiltak ifm. leveranser, lessing, lossing og bruk av kran pa omradet.
e Sikkerhetstiltak ifm. inngrep i og bygging inntil eksisterende bygg.

Leverandgren ma sikre eventuelle midlertidige tiltak for remning fra skolen i byggeperioden dersom
arbeidene begrenser bruken av dagens remningsveier, samt pase at tiltakene blir avklart og
koordinert med skolen og riktig skiltet etc.

HMSReg — alle som arbeider pa prosjektet skal til enhver tid ved arbeider pa anlegget registrere seg
inn og ut av HMSReg.

2.3 Avfall

Avfall skal handteres i henhold til bestemmelsene i lokale og sentrale bestemmelser og forskrifter,
samt iht. prosjektets eventuelle miljgoppfalgingsplan. Ved arbeidets avslutning lages det sluttrapport
for avfall, og kopi av kvitteringer for alt levert avfall oversendes byggherren. Entreprengren skal
undersgke hvilke avfallsfraksjoner som kan leveres lokalt.

Leverandgren skal utarbeide avfallsplan og vedlikeholde denne i hele utfgrelsesfasen.
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