
   

 

 
FDV-dokumentasjon 

 
Før overtagelse for offentlig eie, drift og vedlikehold skal sluttdokumentasjon leveres.  
Anlegg som ikke er utført i henhold til kommunens VA – norm og godkjente planer, kan  
kommunen nekte å overta. Sluttdokumentasjon skal bestå av: 
 
1. Prosjektadministrasjon (HMS-plan / organisasjonskart). 

1.1. Tiltakshaver: Firma/person 
1.2. Prosjekterende: Firma, ansvarlig person 
1.3. Utførende: Firma, ansvarlig person. 
1.4. Byggeleder: Firma, ansvarlig person. 

 
2. KS- og HMS- dokumentasjon 

2.1. Rørinspeksjon av ledninger 
2.2. Tetthetskontroll -/Trykktestrapport 
2.3. Desinfiseringsrapport, vannprøveresultater 
2.4. Egenkontrollskjemaer for grøfteutførelse, rørlegging, dokumentasjon på komprimering av 

anlegg, veioppbygging, skjemaer for mottakskontroll etc. 
2.5. FDV dokumentasjon rør og kum materiell, materialstandarder 
2.6. RUH-dokumentasjon 
2.7. Kvalitetsavvik og lukking av disse 
2.8. HMS-plan ink. SJA-rapporter 
 

3. Dokumenter 
3.1. Tiltaksbeskrivelse 
3.2. Bankgarantier 
3.3. Eventuell utbyggingsavtale / Kontrakt 

 
4. Innmålingsdokumentasjon – Se innmålingsinstruks 7a og b. 

4.1. As-built dokumentasjon leveres i UTM32 NN2000  
4.2. Tegninger i plan – As-built. (PDF) 
4.3. Innmålingsliste, x, y og z koordinater med sosi temakoder 
4.4. Digitale innmålingsdata leveres på minnepenn e.l. Filformat (KOF, SOSI)  
4.5. Kumkort med foto, nedmål, dimensjoner, ventiler, himmelretning, og skisse.  
4.6. Foto Digitalt JPG filformat. 

 
5. Stikkledninger 

5.1. Kartoversikt og liste over berørte eiendommer 
(Kartskisse for hver enkelt eiendom påtegnet utførte arbeider legges inn i ledningsportalen 
digitalt). 
 

6. Overtakelse 
6.1. Protokoll fra ferdigbefaring 
6.2. Protokoll fra overtakelsesforretning  


